
- PROVINCIA DI MODENA -

CONTRATTO D’APPALTO PER LAVORI DI SOMMA URGENZA PER

LA REALIZZAZIONE DI OPERE PROVVISIONALI DI CONSOLIDA-

MENTO DEL CORPO STRADALE COINVOLTO DA MOVIMENTO FRA-

NOSO KM. 7+600 DELLA SP.19 DI CASTELVECCHIO IN LOCA-

LITA’ CASA AZZONI IN COMUNE DI PRIGNANO S/SECCHIA.

CUP G17H23000490003 - CIG 9869214D06.

TRA I SIGNORI:

ROSSI DR. LUCA nato a Modena il 24 agosto 1964, che

dichiara di intervenire nel presente atto nella sua

qualita’  di  Dirigente  del  Servizio  Viabilita’

dell'Area Tecnica della "PROVINCIA DI MODENA" (Codice

Fiscale 01375710363) con sede in Modena, Viale Marti-

ri della Liberta’ n. 34,ivi domiciliato per la cari-

ca,  ed  in  rappresentanza  di  detto  Ente,  ai  sensi

dell'art. 43, comma 3' dello Statuto della Provincia

di Modena per dare esecuzione alla propria determina-

zione n. 1124 del 30/06/2023, esecutiva ed efficace

dal 04/07/2033;

CANOVI  GEOM.  ALBERTO,  nato  a  Pavullo  nel  Frignano

(Mo) l’08/04/1973, residente a Lama Mocogno (Mo), via

Cimone  n.3,  che  dichiara  di  intervenire  nella  sua

qualità di Vice Presidente del Consiglio di Ammini-

strazione e legale rappresentante in nome e per conto

della Ditta ''CANOVI COSTRUZIONI S.R.L.'' (Codice Fi-
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scale 00260550363), con sede in Lama Mocogno (Mo),

Via Cimone n. 3,

PREMESSO 

- che con Atto del Presidente della Provincia di Mo-

dena  n.  108  in  data  07/06/2023  è  stata  approvata

l’esecuzione  dei  lavori  di somma  urgenza  di  cui

all’oggetto;

- che con determinazione n.1124 in data 30/06/2023

del Dirigente del Servizio Viabilita’ dell'Area Tec-

nica, Dr. Luca Rossi, è stato approvato il progetto

esecutivo dei lavori di cui all’oggetto per un impor-

to complessivo di € 120.000,00 (centoventimila virgo-

la zero), assunto agli atti con prot. n. 23636 in

data 28/06/2023; 

- che con la medesima determinazione i lavori sono

stati aggiudicati alla sopracitata ditta, per il cor-

rispettivo di € 91.993,50 (novantunomilanovecentono-

vantatre virgola cinquanta) più I.V.A.;

-  che  l’iscrizione  dell’impresa  appaltatrice

nell’elenco di cui alla Legge n. 190/2012, disposta

con provvedimento n. 59565 del 24/08/2021 dalla Pre-

fettura di Modena, mantiene la propria efficacia ol-

tre la data di validità in quanto, come espressamente

previsto dalla Circolare del Ministero dell’Interno

prot. n. 11001/119/12 del 14/08/2013, sul sito inter-
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net della suddetta Prefettura risulta che è in corso

l’istruttoria di aggiornamento; 

- che la Provincia di Modena ha acquisito il Durc on

Line  rilasciato  dall’INAIL  con  prot.  n.  39103165,

avente validità fino al 13/10/2023 e attestante la

regolarità contributiva dell’impresa;

- che per ciò che riguarda una più dettagliata disci-

plina del presente rapporto contrattuale, anche con

riferimento  alle  clausole  di  cui  all’art.  43  del

D.P.R.  5  ottobre  2010,  n.  207,  le  parti  rinviano

all’allegato  capitolato  speciale  d’appalto  posto  a

base di gara;

TUTTO CIO’ PREMESSO

quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente

atto si conviene e si stipula quanto segue:

la PROVINCIA DI MODENA, come sopra rappresentata, 

AFFIDA

alla ditta CANOVI COSTRUZIONI S.R.L. con sede in LAMA

MOCOGNO (MO) l’appalto per lavori di somma urgenza

per la realizzazione di opere provvisionali di conso-

lidamento del corpo stradale coinvolto da movimento

franoso km. 7+600 della Sp.19 di Castelvecchio in lo-

calita’ Casa Azzoni in Comune di Prignano s/Secchia.

L'appaltatore, come sopra rappresentato, accetta di

eseguire i suddetti lavori sotto l'osservanza piena,
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assoluta  ed  inscindibile  delle  norme,  condizioni,

patti e modalita' previsti dai seguenti documenti:

A) Elaborati del progetto esecutivo posto a base di

gara, ed approvato con la richiamata determinazione

n.1124/2023, di cui dichiara di avere preso piena ed

integrale conoscenza:

1. RELAZIONE GENERALE

2. COROGRAFIA

3. PLANIMETRIA CTR

4. PLANIMETRIA CATASTALE

5. PLANIMETRIA DI PROGETTO

6. SEZIONE TIPO E PARTICOLARE ANCORAGGI

7. QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

8. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO

9. ELENCO DEI PREZZI UNITARI

10. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

11. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

12. SCHEMA SEGNALETICA TEMPORANEA

13. CRONOPROGRAMMA

B)  Piano  operativo  di  Sicurezza  predisposto

dall'appaltatore; 

che costituiscono parte integrante e sostanziale del

presente contratto, anche se non materialmente alle-

gati allo stesso e che controfirmati dalle parti sono

conservati dalla Provincia di Modena.
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Costituisce altresi' parte integrante e sostanziale

del  presente  contratto,  anche  se  non  materialmente

allegato, il Capitolato Generale d'Appalto, approvato

con Decreto Ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per

quanto in vigore ed applicabile.

Il corrispettivo dell’appalto è di € 91.993,50 (no-

vantunomilanovecentonovantatre  virgola  cinquanta)

più I.V.A. di cui:

a)-  €  90.290,75  (novantamiladuecentonovanta  virgola

settantacinque)  per lavori; 

b)- € 1.702,75 (millesettecentodue virgola settanta-

cinque)  per oneri relativi all’attuazione dei piani

di sicurezza.

Come  previsto  dall’art.  24  del  Capitolato  Speciale

d’Appalto, trattandosi di appalto di lavori bandito

successivamente al 27 gennaio 2022, le parti danno

atto che è prevista contrattualmente la clausola di

revisione prezzi, ai sensi dell’art. 29 del D.L. n. 4

del 27/01/2022 e dell’art. 106, comma 1, lett. a),

primo periodo, del d.lgs n. 50/2016, fermo restando

quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo della

medesima lettera a); per quanto non espressamente di-

sciplinato dal citato articolo 106.1, si fa riferi-

mento al predetto articolo 29.

Le parti fanno espresso rinvio al citato art. 24 del
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Capitolato Speciale d’Appalto per la definizione del-

le condizioni e delle modalità operative da osservare

per addivenire alla revisione prezzi. 

Il  contratto  e'  stipulato  ''a  misura'' ai  sensi

dell'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto.

I pagamenti avverranno per stati di avanzamento, me-

diante  emissione  di  certificato  di  pagamento  ogni

volta che i lavori eseguiti, comprensivi della rela-

tiva quota degli oneri per la sicurezza, al netto del

ribasso d’asta e della ritenuta dello 0,50% a garan-

zia dell’osservanza delle norme sulla tutela dei la-

voratori, raggiungeranno un importo non inferiore al

40% (quaranta per cento) dell’importo contrattuale.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010,

n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno

effettuati mediante bonifico bancario o postale oppu-

re con altri strumenti di pagamento idonei a consen-

tire la piena tracciabilita' delle operazioni. 

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressa-

mente tutti gli obblighi di tracciabilita' dei flussi

finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si

impegna ad inserire nei contratti con subappaltatori

e subcontraenti, apposita clausola con la quale cia-

scuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabi-

lita', nonche' a consentire alla Provincia la verifi-
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ca di tale inserimento in qualsiasi momento.

La  stazione  appaltante  provvedera'  a  corrispondere

direttamente  al  subappaltatore  o  al  cottimista

l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi ese-

guite. L'appaltatore e' tenuto a comunicare alla sta-

zione appaltante la parte di prestazioni eseguite dal

subappaltatore o dal cottimista, con la specificazio-

ne del relativo importo e con proposta motivata di

pagamento.

Come  previsto  dall’art.  46 del  Capitolato  Speciale

d’Appalto, il presente contratto sara’ risolto di di-

ritto nei casi previsti dall’art. 108, comma 2, let-

tere a) e b) del D.lgs n.50/2016, e cioe’ qualora sia

intervenuta decadenza dell’attestazione di qualifica-

zione per l’esecuzione dei lavori o sentenza di con-

danna  passata  in  giudicato  per  i  reati  di  cui

all’art.  80  del  suddetto  decreto  legislativo  o

l’applicazione di un provvedimento di prevenzione di

cui al Codice delle leggi antimafia.

Costituisce ulteriore causa di risoluzione del con-

tratto il verificarsi delle condizioni elencate spe-

cificatamente dall’art. 46, commi 3 e 4 del citato

Capitolato Speciale d’Appalto.

Ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. 16.04.2013 n.

62,  costituisce  causa  di  risoluzione  del  contratto
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anche la violazione degli obblighi di condotta previ-

sti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della

Provincia  di  Modena,  approvato  con  Delibera  della

Giunta Provinciale n. 391 del 23/12/2013 successiva-

mente integrato con atto del Presidente n. 14 del

25/01/2022, visionabile sul sito internet dell'Ente

alla voce ''Amministrazione trasparente - Disposizio-

ni generali''.

I lavori sono stati consegnati prima della stipula-

zione del contratto, per i motivi descritti nel ver-

bale di consegna di somma urgenza in data 30/05/2023

che qui si intende integralmente riportato, e devono

essere ultimati entro 60 (sessanta) giorni naturali e

consecutivi;

Per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione dei lavo-

ri, viene applicata una penale pari all’uno per mille

dell’importo netto contrattuale.

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climati-

che od altre circostanze speciali impediscano in via

temporanea che i lavori procedano utilmente a regola

d’arte, la direzione dei lavori, d’ufficio o su se-

gnalazione dell’appaltatore, può ordinarne la sospen-

sione redigendo apposito verbale.

A garanzia degli impegni assunti con il presente con-

tratto, l'appaltatore ha prestato la cauzione defini-
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tiva mediante polizza fidejussoria n. 196404535 rila-

sciata dalla UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – agenzia

di Pavullo nel Frignano - in data 27/07/2023 per €

3.679,74 (tremilaseicentosettantanove virgola settan-

taquattro),  sottoscritta con firma digitale sia dal

garante che dall’appaltatore ed acquisita agli atti

della Provincia di Modena con prot. n. 27640 in data

27/07/2023.

L'appaltatore ha comunicato, i nominativi del Respon-

sabile del Servizio Prevenzione e Protezione, del Me-

dico  competente,  del  Rappresentante  dei  lavoratori

per la sicurezza ed ha presentato la dichiarazione di

adempimento degli obblighi relativi al documento di

valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del D.Lgs.

n. 81/2008.

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni

dei contratti collettivi, delle leggi e dei regola-

menti sulla tutela dei lavoratori.

L’appaltatore  assume  la  responsabilità  di  danni  a

persone e cose, conseguenti all'esecuzione dei lavori

e delle attività connesse, sia per quanto riguarda i

dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia con

riguardo  ai  soggetti  terzi,  sollevando  la  stazione

appaltante da ogni responsabilità.

A tale scopo ha stipulato un'assicurazione per danni
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nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissio-

ne del certificato di regolare esecuzione o collaudo

provvisorio, con polizza n. 1/60315/88/196404622 ri-

lasciata dalla UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - agen-

zia di Pavullo nel Frignano - in data 27/07/2023, per

un massimale di € 262.232,07 (duecentosessantaduemi-

laduecentotrentadue virgola zerosette) per danni di

esecuzione e per un massimale di € 500.000,00 (cin-

quecentomila virgola zero) per responsabilità civile

verso terzi.

La suddetta polizza assicurativa dovrà essere mante-

nuta in vigore per tutta la durata dei lavori e delle

eventuali proroghe, sino alla data di emissione del

certificato  di  collaudo  provvisorio  o  di  regolare

esecuzione.

E' fatta salva comunque la responsabilità dell'appal-

tatore per i danni non coperti dalle predette poliz-

ze.

In relazione allo stato di aggiornamento dell'iscri-

zione  nelle  White  List  richiamata  in  premessa,  il

presente contratto è sottoposto alla condizione riso-

lutiva  di  cui  all’art.  92,  comma  3,  del  D.lgs  n.

159/2011.

L’appaltatore elegge domicilio nel comune di Modena,

presso la sede della Provincia di Modena.
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Tutte le spese relative al presente contratto sono a

carico dell'appaltatore.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nel

presente contratto sono soggetti all’imposta sul va-

lore aggiunto, per cui il presente atto verrà regi-

strato soltanto in caso d’uso ai sensi dell’art. 5

del D.P.R. 26.4.1986 N. 131.

L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale in base

all’Autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate – Dire-

zione Provinciale di Modena – Ufficio Territoriale di

Modena n. 0015224 del 04/03/2015.

Letto ed approvato, le parti sottoscrivono con firma

digitale il presente atto.

Il  presente  contratto  si  intende  perfezionato  con

l'apposizione dell'ultima firma digitale da parte del

Dr.  Luca  Rossi,  Dirigente  del  Servizio  Viabilità

dell’Area Tecnica.

L’atto consta di dieci pagine intere e fin qui di

questa ultima.

LA PROVINCIA DI MODENA

    LUCA ROSSI

LA DITTA AGGIUDICATARIA

ALBERTO CANOVI

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE
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