



Provincia di Modena

Area Tecnica
Amministrativo Lavori Pubblici

Determinazione numero 1589 del 19/09/2024

OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI MINIME DI SICUREZZA DELLA VIABILITA' IN SEGUITO AGLI AGGRAVAMENTI DOVUTI AGLI EVENTI DEL 24-25 GIUGNO 2024 SULLA SP 26 DI SAMONE COINVOLTA DA MOVIMENTO FRANOSO AL KM 5+600 IN COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO. CIG: B2BCA35640 CUP G77H24000820001 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 C. 1 LETT. A) E 140 DEL DLGS N.36/2023. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ANAC.

CUP G77H24000820001

Il Dirigente ROSSI LUCA

Gli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nelle giornate del 24 e 25 giugno 2024 hanno innescato o aggravato numerosi fenomeni di dissesto idrogeologico che interessano l'intera rete stradale provinciale.

Nel territorio collinare e montano si sono verificate svariate frane di terreno e roccia che hanno coinvolto e danneggiato diversi tratti delle strade provinciali.

In particolare, la strada provinciale n° 26 "di Samone", ove al km 5+600 interseca la storica frana c.d. "delle due querce", ha subito un grave coinvolgimento del cinematismo del versante tale che, per ragioni di sicurezza, con Ordinanza n° 99 del 25/06/2024, è stata chiusa al transito veicolare e pedonale.

In seguito a tale evento, con nota prot. 23038 del 28/06/2024, sono stati richiesti alla Struttura Commissariale alla Ricostruzione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e alla Regione Emilia-Romagna € 200.000,00 da utilizzare per l'attivazione di un intervento con carattere di somma urgenza per la risoluzione temporanea delle condizioni minime di sicurezza finalizzata alla riapertura al transito in modo da garantire la percorribilità anche ai mezzi di soccorso diretti alle località limitrofe alla zona del dissesto.

Con Ordinanza n. 28/2024 del 23/07/2024, il Commissario Straordinario alla Ricostruzione nel Territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, ha disposto il finanziamento richiesto di € 200.000,00.

Considerata l'importanza strategica del collegamento viario interrotto e al fine di rimuovere lo stato di pregiudizio causato dalla chiusura al transito della strada provinciale, in data 29/07/2024, con verbale di consegna lavori di somma urgenza assunto agli atti in pari data con prot. 26673 ai sensi dell'art. 140 comma 6 del D.lgs. n. 36/2023, si è proceduto ad affidare i lavori necessari a ripristinare le condizioni di sicurezza per gli utenti in transito, alla ditta Serafini Oliviero & Figli S.r.l. – Via Fondovalle n° 1327/F – Fanano (MO) P.IVA 03912760364, già presente in zona con

maestranze e mezzi d'opera in quanto titolare del contratto di manutenzione di zona contigua (Valle Panaro) Rep. n. 29162 del 14/04/2023.

Il costo stimato dell'intervento è di complessivi € 200.000,00, di cui € 161.087,19 per lavori e oneri di sicurezza, € 35.439,18 per IVA al 22%, € 3.221,74 per incentivi funzioni tecniche, € 250,00 per contributo ANAC, € 1,89 per arrotondamento e trova copertura finanziaria al cap. 4015 "Lavori per emergenze frane con contributo della protezione civile" del Peg 2024, finanziato con la suddetta Ordinanza n. 28 del 23/07/2024.

L'intervento consiste nella ricostruzione del piano viabile coinvolto dal movimento franoso con pavimentazione in misto stabilizzato, nel ripristino delle scarpate stradali, nel ripristino del reticolo di regimazione delle acque, nonché nel mantenimento delle opere in fase di realizzazione.

La copertura della spesa viene assicurata con le modalità previste dall'articolo 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.

L'art. 191 comma 3 del Tuel, infatti, consente di effettuare lavori e interventi di somma urgenza con successivo regolarizzo contabile.

Più precisamente la norma prevede: "Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta...".

Conseguentemente, entro 20 giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori di somma urgenza, il Presidente della Provincia ha preso atto dell'affidamento dei suddetti lavori e ne ha autorizzato l'esecuzione con atto n° 95 del 12/08/2024.

Del suddetto intervento di somma urgenza sono stati redatti appositi computi metrici che sono stati allegati – unitamente al verbale di consegna - al suddetto Atto del Presidente.

Si richiama l'art. 191 "Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese" comma 3 del D.lgs. 267/2000, comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera i), legge n. 213 del 2012, poi così modificato dall'art. 1, comma 901, legge n. 145 del 2018 il quale introduce l'obbligo di sottoporre al Consiglio provinciale l'esame sulla regolarità delle procedure di somma urgenza, in modo da ottenere dallo stesso il provvedimento di riconoscimento della spesa entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi.

Preso atto che, ai sensi della disposizione sopra richiamata, si è reso necessario attuare la procedura di riconoscimento della spesa ai sensi di quanto previsto dall'art. 194 comma 1 lettera e) del TUEL e visto il parere dell'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, del D.lgs. 267/2000 con delibera di Consiglio n. 57 del 06/09/2024 si è provveduto al riconoscimento della suddetta spesa secondo quanto proposto con Atto del Presidente n. 95 del 12/08/2024.

La previsione di spesa per la realizzazione dei lavori **SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI MINIME DI SICUREZZA DELLA VIABILITA' IN SEGUITO AGLI AGGRAVAMENTI DOVUTI AGLI EVENTI DEL 24-25 GIUGNO 2024 SULLA SP 26 DI SAMONE COINVOLTA DA MOVIMENTO FRANOSO AL KM 5+600 IN COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO** si concretizza nel presente progetto esecutivo dell'importo di € 200.000,00 assunto successivamente agli atti con prot. 31015 del 10/09/2024 e così suddiviso:

A) LAVORI:	€	Totali in €
IMPORTO LAVORI A BASE D'APPALTO		161.087,19
Importo dei lavori	93.506,52	
Oneri per la sicurezza	4.239,03	
Costi manodopera	63.341,64	

B) SOMME A DISPOSIZIONE:		
IVA al 22%	35.439,18	
Contributo Anac	250,00	
Incentivi per funzioni tecniche art. 45 del D.lgs 36/23	3.221,74	
Arrotondamenti	1,89	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		38.912,81
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		200.000,00

VISTI:

- Lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";

Dato atto che:

- l'art. 140 del D.lgs. n. 36/2023 che regola gli affidamenti di somma urgenza;
- pur trattandosi di appalto di lavori d'importo superiore ad € 150.000,00 questa Amministrazione può procedere direttamente e autonomamente all'affidamento anche in assenza della qualificazione prevista e senza ricorso alle centrali di committenza, in deroga all'art. 62 comma 1 del D.lgs. n. 36/2023 come previsto dall'art. 3 "Deroghe" lett. i) della succitata Ordinanza n. 13/2023 e può, come previsto dall'art. 3 "Deroghe" lett. f) punto 4) della succitata Ordinanza n. 13/2023 in deroga all'art. 50, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 36/2023, procedere con affidamento diretto del presente lavoro anche senza consultazione di più operatori economici;

-l'art. 17, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

- per l'appalto dei lavori in oggetto, questa amministrazione intende avvalersi della piattaforma di approvvigionamento regionale digitale conforme al disposto dell'art. 25 del D.lgs. n. 36/2023 INTERCEN ER- SATER;

- che trattandosi di appalto a misura l'affidamento avverrà con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 50 comma 4 del predetto D.lgs. n. 36/2023 determinato mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara;

- il Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 è il dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica della Provincia di Modena;

- il suddetto RUP è anche responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione ai sensi dell'art. 4 della L. 241/90;

- ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. n. 36/2023, l'appalto, dato l'importo non rilevante, per le microimprese, piccole e medie imprese, non è ulteriormente suddivisibile in lotti aggiudicabili separatamente in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.lgs. n. 36/2023;

VISTI:

- il progetto esecutivo dei lavori in appalto quale unico livello di progettazione, predisposto ai sensi dell'art. 41 del D.lgs. n. 36/2023 e dell'allegato 1.7 al suddetto decreto, sulla base del documento di indirizzo alla progettazione e composto dai seguenti elaborati: Relazione, CTR, Planimetria di progetto, Quadro incidenza manodopera, Computo metrico estimativo, Elenco prezzi unitari, Capitolato speciale d'appalto, Schema di contratto, cronoprogramma;

- la validazione del progetto, redatta dal Responsabile unico del Progetto effettuata ai sensi dell'art. 42, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023 e dell'art. 34, comma 2, lett. d) dell'allegato I.7 al suddetto decreto e la lettera avvio gara prot. 31015 del 10/09/2024.

Per ottenere il CIG e confermare l'affidamento su piattaforma certificata PAD come richiesto dalle vigenti norme in materia di ecosistema digitale degli appalti, come da lettera avvio gara prot. 31015 del 10/09/2024 si è provveduto a chiedere tramite l'apposita funzione Richiesta preventivo con PI354661-24 pubblicata in data 11/09/2024 su piattaforma Sater di Intercent-ER un'offerta al suddetto operatore economico SERAFINI OLIVIERO con sede in Fanano (MO) Via Fondovalle n° 1327/F C.F./P.IVA 03912760364 con scadenza presentazione offerte ore 12:00 del giorno 13/09/2024.

Entro il termine fissato è pervenuta l'offerta del suddetto operatore (Offerta PI357430-24 del 12/09/2024) che dichiara di applicare un ribasso del 2,02% sull'elenco prezzi posto a base di gara e pertanto offre un importo per lavori ribassato di € 153.679,83 (comprensivo di € 63.341,64 per costo manodopera invariato) ed € 4.239,03 per oneri della sicurezza (importo contrattuale € 157.918,86) oltre a € 34.742,15 per IVA al 22% per un importo complessivo pari a € 192.661,01.

Il quadro economico di assestamento risulta pertanto il seguente:

A) LAVORI:	€	Totali in €
Importo dei lavori ribassati di cui € 63.341,64 per manodopera	153.679,83	
Oneri per la sicurezza	4.239,03	
Importo contrattuale		157.918,86
B) SOMME A DISPOSIZIONE:		
IVA al 22%	34.742,15	
Contributo Anac	250,00	
Incentivi per funzioni tecniche art. 45 del D.lgs. 36/23	3.221,74	
Ribasso d'asta iva compresa e arrotondamenti	3.867,25	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		42.081,14
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		200.000,00

Relativamente allo stesso operatore economico sono stati acquisiti:

- il modello di autodichiarazione relativamente al possesso dei requisiti generali e tecnico-economici previsti per l'affidamento del contratto, come da Soa adeguata per categoria e classifica (cat. OG3 cl. II);
- è stata consultata la W.L. della Prefettura di Modena a cui l'operatore economico risulta iscritto nelle sezioni "Estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti", "Confezionamento fornitura e trasporto terra calcestruzzo e bitume", "servizi ambientali" con provvedimento n. 13995 del 21/02/2024 valido fino al 20/02/2025;
- è previsto l'esonero dalla corresponsione della garanzia a corredo dell'offerta;

Si dà atto che relativamente ai controlli di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023, gli stessi sono in corso su FVOE di Anac.

L'operatore economico risulta in posizione di regolarità a seguito di DURC regolare (prot. INAIL 44754200 del 23/07/2024 con validità fino al 20/11/2024 e non risultano essere in corso procedure di tipo fallimentare e concorsuale come da visura camerale C.C.I.A.A. di Modena del 13/09/2024 T 573544355 e in pari data è stato consultato il casellario ANAC da cui non risultano annotazioni a suo carico.

DATO ATTO:

- della invarianza del costo della manodopera indicato in sede di presentazione dell'offerta dall'affidatario rispetto a quello di capitolato;
- della adeguatezza del contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto;

- che è stato acquisito il CIG B2BCA35640 tramite la piattaforma certificata Sater ai fini sia della tracciabilità di cui alla legge 136/2010 che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici;
- che ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. n. 36/2023 non sussistono particolari ragioni per richiedere la cauzione provvisoria;
- che il RUP provvederà tempestivamente a tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del D.lgs. n. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del D.lgs. n. 36/2023;
- la stipulazione del contratto avverrà nelle forme previste dall'art. 28 del vigente Regolamento sui contratti dell'ente;

Si dà atto che, con lettera assunta agli atti con prot. 30494 del 05/09/2024, la Struttura di supporto al commissario straordinario alla ricostruzione ha comunicato che, in esito ad ulteriori approfondimenti ritiene necessario un accertamento diretto presso i soggetti attuatori, teso a confermare il provvedimento commissariale o definire un canale di finanziamento alternativo.

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestarne la regolarità e correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis del D.lgs. 267/2000.

RILEVATO il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso.

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; ed in particolare gli artt. 107, 153, 163, 183, 191 e 192;
- il D.lgs. 118/2011 e s.m.i.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il conto corrente indicato dovrà essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del Progetto è il dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica della provincia di Modena

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) richiamate le premesse al presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso, di approvare il progetto **LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI MINIME DI SICUREZZA DELLA VIABILITA' IN SEGUITO AGLI AGGRAVAMENTI DOVUTI AGLI EVENTI DEL 24-25 GIUGNO 2024 SULLA SP 26 DI SAMONE COINVOLTA DA MOVIMENTO FRANOSO AL KM 5+600 IN COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO** dell'importo complessivo di € 200.000,00 finanziato con Ordinanza n. 28/2024 del 23/07/2024 del Commissario Straordinario alla Ricostruzione nel Territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche assunto agli atti con prot. 31015 del 10/09/2024 e composto dai seguenti elaborati: Relazione, CTR, Planimetria di progetto, Quadro incidenza manodopera, Computo metrico estimativo, Elenco prezzi unitari, Capitolato speciale d'appalto, Schema di contratto, cronoprogramma;
- 2) di procedere ad affidamento diretto, in quanto l'importo della prestazione rientra nelle deroghe previste dall'art. 3 "Deroghe" lett. f) punto 4) della succitata Ordinanza n. 13/2023 in deroga all'art. 50, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 36/2023, oltre che ai sensi dell'art. 140 del D.lgs. n. 36/2023, trattandosi di lavori di somma urgenza, del succitato intervento all'operatore economico SERAFINI OLIVIERO con sede in Fanano (MO) Via Fondovalle n° 1327/F C.F./P.IVA 03912760364 che ha dichiarato di eseguirli con un ribasso del 2,02% sull'elenco prezzi pertanto per un importo di lavori ribassato di € 153.679,83 (comprensivo di € 63.341,64 per costo manodopera invariato) ed € 4.239,03 per oneri della sicurezza (importo contrattuale € 157.918,86) oltre a € 34.742,15 per IVA al 22% per un importo complessivo pari a € 192.661,01 ed alle condizioni descritte nella documentazione progettuale posta a base dell'affidamento;
- 3) di dare atto che il nuovo quadro economico post affidamento dell'importo complessivo di € 200.000,00 risulta così suddiviso:

A) LAVORI:	€	Totali in €
Importo dei lavori ribassati di cui € 63.341,64 per manodopera	153.679,83	
Oneri per la sicurezza	4.239,03	
Importo contrattuale		157.918,86
B) SOMME A DISPOSIZIONE:		
IVA al 22%	34.742,15	
Contributo Anac	250,00	
Incentivi per funzioni tecniche art. 45 del D.lgs. 36/23	3.221,74	
Ribasso d'asta iva compresa e arrotondamenti	3.867,25	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		42.081,14
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		200.000,00

- 4) di demandare al RUP, per mezzo degli Uffici competenti tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione ed in particolar modo:
 - l'accertamento delle condizioni di legge in capo all'affidatario e l'acquisizione della documentazione necessaria ai fini della stipula del relativo contratto;

- l'acquisizione della garanzia definitiva da prestarsi da parte dell'aggiudicatario ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. 36/2023;
- 5) di dare atto che la somma di € 200.000,00 è stata accertata al cap. 2581 "Contributo Stato Dipartimento Protezione Civile" - Accertamento n. 1142/2024 del Peg 2024;
 - 6) di impegnare nell'ambito della prenot. 2482/2024 - cap. 4015 "Lavori per emergenze frane con contributo della protezione civile" del Peg 2024, (finanziata con Ordinanza 28/2024 del 23/07/2024 cod. intervento ER-SOUR-003090) le seguenti somme:
 - € 192.661,01 per lavori a favore della ditta aggiudicataria SERAFINI OLIVIERO SRL;
 - € 250,00 quale contributo ANAC e di provvedere al pagamento della suddetta somma per la presente selezione – codice appalto interno 4faf362f-41c7-401f-8e86-50f261bc8a13 attenendosi alle istruzioni operative pubblicate sul relativo sito (anticorruzione.it);
 - € 3.221,74 per incentivi di cui all'art. 45 del D.lgs. 36/2023;
 - 7) di dare atto altresì che il Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito al presente affidamento è B2BCA35640 ed il CUP è G77H24000820001;
 - 8) di dare atto che l'operatore SERAFINI OLIVIERO risulta in posizione di regolarità a seguito di DURC regolare (prot. INAIL 44754200 del 23/07/2024 con validità fino al 20/11/2024) e non risultano essere in corso procedure di tipo fallimentare e concorsuale come da visura camerale C.C.I.A.A. di Modena del 13/09/2024 n. T 573544355 e che in pari data è stato consultato il casellario ANAC da cui non risultano annotazioni a suo carico;
 - 9) di subordinare l'efficacia della presente aggiudicazione all'esito regolare dei controlli sui requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023;
 - 10) di dare atto che il finanziamento del presente intervento di somma urgenza da parte dell'Ordinanza n. 28/2024 del Commissario Straordinario alla Ricostruzione nel Territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche è sottoposto all'accertamento diretto presso i soggetti attuatori ai sensi della comunicazione prot. 30494 del 05/09/2024;
 - 11) di dare atto che l'impresa risulta iscritta alla c.d. white list della Prefettura di Modena nelle sezioni "Estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti", "Confezionamento fornitura e trasporto terra calcestruzzo e bitume", "servizi ambientali" con provvedimento n. 13995 del 21/02/2024 valido fino al 20/02/2025;
 - 12) di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto è il dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica della Provincia di Modena;
 - 13) di dare atto che i progettisti sono il Geom. Lorenzo Lorenzi e il Dott. Antonio Gatti;
 - 14) di istituire l'Ufficio Direzione Lavori così composto:
 - Direttore dei Lavori: Geom. Lorenzo Lorenzi
 - Ispettori di cantiere: Geom. Marco Garuti
 - 15) di dare atto che non si procede in questa fase alla nomina del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, che verrà nominato solo qualora ne ricorressero i presupposti;
 - 16) di dare atto che il contratto verrà stipulato nelle forme previste dall'art. 28 del vigente Regolamento sui contratti dell'ente;
 - 17) di dare atto che l'affidatario è soggetto all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della legge n. 136/2010 ed è pertanto tenuto a fornire a questo Ente tutti gli elementi identificativi richiesti dalla legge, con la specificazione che il mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge è causa di risoluzione immediata del contratto;
 - 18) di dare atto che il tempo utile per ultimare i lavori è fissato in gg. 212 naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori;

- 19) di prevedere l'obbligo per l'affidatario di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare integralmente e senza riserva alcuna, le condizioni contrattuali;
- 20) di dare atto che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti ed autocertificati dall'aggiudicatario si procederà alla risoluzione del contratto, al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;
- 21) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture al n. 11-15-03 F. 1155 (rif. Arch. 993);
- 22) di dare atto che il cronoprogramma della spesa è il seguente: Anno 2024 € 200.000,00;
- 23) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013 e nella sezione "Bandi di gara e contratti, Atti, documenti e collegamenti riferiti ad ogni singola procedura" ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e della Delibera A.N.AC n. 601/2023 (All.1);
- 24) di dare atto che, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. n. 62/2013, costituisce causa di risoluzione del contratto la violazione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, pubblicato sul sito della Provincia di Modena;
- 25) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D.lgs. n. 267/2000;
- 26) di dare atto che l'impresa aggiudicataria ha dichiarato di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati della Provincia – nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto – che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti di questa ditta per conto della Provincia medesima negli ultimi tre anni di servizio;
- 27) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- 28) di dare atto che contro il presente affidamento è ammesso ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale sede di Bologna nei termini di legge;
- 29) di dare atto che non sussistono situazioni di conflitto di interessi da parte dell'appaltatore, del Rup, del gruppo Direzione lavori e del progettista.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)