



Provincia di Modena

Area Tecnica
Amministrativo Lavori Pubblici

Determinazione numero 2429 del 20/12/2024

OGGETTO: ISTITUTO FORMIGGINI DI SASSUOLO SUCCURSALE P.ZZA FALCONE E BORSELLINO. ALLESTIMENTO AULE E LABORATORI, INTERVENTI DI SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. OPERE DI COMPLETAMENTO EDILI CIG B4D49DBF93 CUP G81J24001060007 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL DLGS N.36/2023. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ANAC. . CUP G81J24001060007

Il Dirigente VITA ANNALISA

La Provincia di Modena ha promosso e progettato la costruzione della nuova sede del Liceo Formigginini di Sassuolo, in sostituzione della sede attuale che verrà quasi totalmente dismessa in quanto non più idonea ad ospitare la scuola.

L'attuale progetto elaborato dalla Provincia è stato suddiviso in due stralci denominati "secondo e terzo stralcio" (il cosiddetto primo stralcio fu realizzato nel 2008), finanziati in parte con fondi PNRR e in parte con fondi Provinciali.

I suddetti stralci, già finanziati, sono rispettivamente di importo pari a € 4.500.000,00 e € 2.300.454,70, per un totale di € 6.800.454,70. La quota parte di finanziamento provinciale è pari ad € 1.020.090,94. Tali stralci sono così codificati ed economicamente declinati:

- Secondo stralcio CUP G84E21000430001 per € 4.500.000,00 di cui € 3.500.000,00 quale quota Stato (2° Piano Province ex. D.M. 62/2021 confluito nel PNRR) e € 1.000.000,00 quale quota Provincia;

- Terzo stralcio CUP G89F18000920001 per € 2.300.454,70 di cui € 2.280.363,76 quale quota Stato Piano di edilizia scolastica 2019 confluito nel PNRR e fondo progettazione Stato) e € 20.090,94 quota Provincia.

Il finanziamento dello Stato e del PNRR (e la relativa quota di cofinanziamento della Provincia) riguarda i soli lavori edilizi.

A completamento dell'intervento si rende necessario integrare quanto già previsto e stanziato con un ulteriore finanziamento che vada a permettere la realizzazione di un blocco ascensore e percorsi sensoriali per ipovedenti, la fornitura degli arredi per i nuovi laboratori e per gli spazi didattici oltre che tutta una serie di lavori complementari per il funzionamento dei laboratori

Per l'attuazione del progetto complessivo come sopra descritto è stata inoltrata una richiesta di contributo alla Fondazione di Modena (lettera prot. 5281/2024).

Il progetto è stato quindi ammesso a finanziamento dalla Fondazione di Modena per un importo complessivo di € 500.000,00 come da Convenzione sottoscritta in data 24/04/2024 e acquisita a prot. n. 14178/2024.

Con Determinazione n. 1508 del 10/09/2024 è stato approvato il progetto esecutivo e l'affidamento diretto ad oggetto "ISTITUTO LICEO A. F. FORMIGGINI P.ZZA FALCONE E BORSELLINO SASSUOLO (MO) - ALLESTIMENTO LABORATORIO DI CHIMICA-SCIENZE E STUDIO ASSISTENTE TECNICO", assunto agli atti con prot. 27770 del 07/08/2024, che prevede nello specifico la fornitura e posa in opera di arredi e attrezzature tecniche, i relativi collegamenti impiantistici ed ogni altro onere necessario a soddisfare l'attività didattica svolta all'interno del laboratorio di chimica-scienze e studio assistente tecnico collocati al piano terra dell'ampliamento del Liceo A. Formiggini in Sassuolo p.zza Falcone e Borsellino (corpo di fabbrica ampliamento).

Con successiva Determinazione n. 2157 del 29/11/2024 è stato approvato il progetto esecutivo e l'affidamento diretto ad oggetto "Istituto Formiggini di Sassuolo succursale P.zza Falcone e Borsellino. Allestimento aule e laboratori, interventi di superamento barriere architettoniche. Adeguamento impianti elettrici e meccanici" che prevede l'installazione degli impianti elettrici e meccanici all'interno dei laboratori scolastici, in attesa della consegna degli arredi tecnici di cui al precedente affidamento, oltre ad opere impiantistiche, da eseguirsi nei laboratori di chimica-scienze, assistente tecnico e fisica.

Il presente appalto ha per oggetto le opere di natura prettamente edile necessarie a completare le dotazioni del plesso scolastico di Piazza Falcone e Borsellino, già oggetto di un intervento di ampliamento che ha comportato la realizzazione del II stralcio Lotto 1 e III stralcio Lotto 2 del progetto originario.

Nello specifico l'appalto riguarda:

-l'installazione di un ascensore nel vano già predisposto durante la realizzazione del recente ampliamento,

-l'esecuzione delle conseguenti opere di finitura necessarie e collegate al precedente punto, realizzazione del percorso sensoriale tattile esterno al fabbricato,

-l'ottimizzazione dei presidi urbanistici a supporto delle disabilità (spostamento e riassegnazione posti auto)

-installazione presidi antiscivolo,

-integrazione cartellonistica e segnaletica normale e di sicurezza del plesso,

-opere edili di finitura (tinteggi etc.) e di forniture varie

La previsione di spesa per la realizzazione di "ISTITUTO FORMIGGINI DI SASSUOLO SUCCURSALE P.ZZA FALCONE E BORSELLINO. ALLESTIMENTO AULE E LABORATORI, INTERVENTI DI SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE OPERE DI COMPLETAMENTO EDILI" si concretizza nel presente progetto esecutivo dell'importo di € 111.305,99 assunto agli atti con prot. 43305 del 12/12/2024, finanziato da Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e così suddiviso:

A) LAVORI:	€	Totale in €
Importo lavorazioni ascensore	78.174,43	
Importo altre lavorazioni	25.238,77	
Importo complessivo dei lavori (di cui 27.427,07 per manodopera)	103.413,20	
Oneri per la sicurezza	123,20	
TOTALE LAVORI		103.536,40
B) SOMME A DISPOSIZIONE:		
I.V.A. su lavorazioni ascensore (4%)	3.126,98	

I.V.A. al 10%	2.536,20	
Contributo Anac	35,00	
Incentivi per funzioni tecniche art. 45 del D.Lgs 36/23	2.070,73	
Arrotondamenti	0,68	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		7.769,59
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		111.305,99

L'importo del progetto trova copertura al capitolo 3899 del PEG 2024, anche mediante l'utilizzo delle economie riscontrate nell'esecuzione dei lavori impiantistici sopra richiamati.

Ai sensi del n. 127 quinquies e septies della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ai lavori in progetto si applica l'aliquota IVA ridotta del 10 per cento trattandosi di opere complementari alla realizzazione della nuova scuola, trattasi quindi di urbanizzazione secondaria di cui all' art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847 come vigente, mentre alle lavorazioni riguardanti l'installazione dell' ascensore si ritiene di applicare l'aliquota Iva 4% in quanto trattasi di acquisto di sussidi tecnici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei portatori di handicap di cui all'articolo 3 della legge n. 104 del 1992 e D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, punto 41 ter della tabella A - parte II.

VISTI:

- Lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";

DATO ATTO CHE:

- trattandosi di appalto di lavori d'importo inferiore ad € 150.000,00 questa Amministrazione può, ai sensi dell'art.62, comma 1, del Dlgs n.36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'affidamento dell'appalto in oggetto;

- l'art. 50, comma 1, lett. a) del Dlgs n.36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei contratti di lavori di importo inferiore a € 150.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- l'art. 17, comma 2, del Dlgs n. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

- per l'appalto dei lavori in oggetto, questa amministrazione intende avvalersi della piattaforma di approvvigionamento regionale digitale conforme al disposto dell'art. 25 del D.lgs n.36/2023 INTERCENT ER- SATER;

- che le offerte verranno richieste ad operatori in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- che trattandosi di appalto a misura l'affidamento avverrà con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art.50 comma 4 del predetto D.Lgs. n.36/2023 determinato mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara;

- il Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del Dlgs n.36/2023 è la direttrice Area Tecnica Ing. Annalisa Vita;

- il suddetto RUP è anche responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione ai sensi dell'art. 4 della l. 241/90;

- ai sensi dell'art. 58 del Dlgs n.36/2023, l'appalto, dato l'importo non rilevante, per le microimprese, piccole e medie imprese, non è ulteriormente suddivisibile in lotti aggiudicabili separatamente in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di

attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;

VISTI:

-il progetto esecutivo dei lavori in appalto quale unico livello di progettazione, predisposto ai sensi dell'art. 41 del Dlgs. n.36/2023 e dell'allegato 1.7 al suddetto decreto, sulla base del documento di indirizzo alla progettazione e composto dai seguenti elaborati: relazione tecnica illustrativa, capitolato speciale d'appalto, elenco prezzi unitari e analisi prezzi unitari, computo metrico estimativo, quadro economico, piano sicurezza e coordinamento, elaborati grafici;

- la validazione del progetto, redatta dal Responsabile unico del Progetto (prot. 43350 del 12/12/2024) effettuata ai sensi dell'art. 42, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 34, comma 2, lett. d) dell'allegato I.7 al suddetto decreto;

-l'istruttoria informale a cura del RUP finalizzata all'individuazione dell'operatore economico (lettera avvio gara prot. n. prot. 43387 del 13/12/2024) in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, con particolare riferimento all'avvenuta dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 28 dell'allegato II.12 al Dlgs n. 36/2023 comi 1 e 2 con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art.50 comma 4 del predetto D.Lgs. n.36/2023 determinato mediante ribasso percentuale mediante ribasso (percentuale) sull'elenco prezzi posto a base di gara;

DATO ATTO CHE

Si è provveduto a chiedere tramite l'apposita funzione Richiesta preventivo con PI 504317-24 pubblicata in data 16/12/2024 su piattaforma Sater di Intercent ER un'offerta ai seguenti operatori economici (come da lettera richiesta preventivo prot. n 43511 del 16/12/2024):

- AeC COSTRUZIONI SRL viale M. Finzi 597 Modena C.F./P.IVA 01412220368
 - COSTRUZIONI GENERALI DUE SRL via P.Giardini 1305/c Modena C.F. /P.IVA 03542700368
 - RE.CO SRL via Magonza 10 S. Possidonio (MO) C.F./P.IVA 02072990365
- con scadenza presentazione offerte ore 11.00 del giorno 19/12/2024

Entro il termine fissato è pervenuta unicamente l'offerta di:

- AEC COSTRUZIONI S.R.L. (PI513407-24 del 19/12/2024) che ha dichiarato di applicare un ribasso del 2,00% sull'importo a base d'appalto per un importo di € 101.344,94 per lavori (di cui € 27.427,07 per costo manodopera invariato rispetto al CSA) oltre ad € 123,20 per oneri della sicurezza (importo contrattuale € 101.468,14) oltre a € 3.064,44 per IVA al 4% (ascensore) ed € 2.473,40 per IVA al 10% (altre lavorazioni) per un importo complessivo pari a € 107.005,98.

Il quadro economico di assestamento risulta pertanto il seguente:

A) LAVORI:	€	Totale in €
Importo lavorazioni ascensore ribassate	76.610,94	
Importo altre lavorazioni ribassate	24.734,00	
Totale importo lavori ribassati	101.344,94	
Oneri per la sicurezza	123,20	
TOTALE LAVORI		101.468,14
B) SOMME A DISPOSIZIONE:		
I.V.A. su lavorazioni ascensore (4%)	3.064,44	
I.V.A. al 10%	2.473,40	
Contributo Anac	35,00	
Incentivi per funzioni tecniche art. 45 del D.Lgs 36/23	2.070,73	
Arrotondamenti	0,68	
Ribasso IVA inclusa	2.193,60	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		9.837,85

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		111.305,99
--------------------------------	--	------------

Relativamente allo stesso operatore economico sono stati acquisiti:

-il modello di autodichiarazione relativamente al possesso dei requisiti generali e tecnico-economici previsti per l'affidamento del contratto, come da Soa adeguata per categoria e classifica (cat. OG1 cl. VIII)

-è stata consultata la W.L. della Prefettura di Modena a cui l'operatore economico risulta iscritto;

-è previsto l'esonero dalla corresponsione della garanzia a corredo dell'offerta;

L'operatore economico risulta in posizione di regolarità a seguito di DURC regolare (prot. INAIL_45669994 del 02/10/2024 valido fino al 30/01/2025) e non risultano in essere in corso procedure di tipo fallimentare e concorsuale come da visura camerale C.C.I.A.A. di Modena del 19/12/2024 n.T 586076191 e che in pari data è stato consultato il casellario ANAC da cui non risultano annotazioni a suo carico.

I controlli sui requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs 36/23 su FVOE di Anac sono in corso; tuttavia, si rende improcrastinabile la consegna anticipata dei lavori in via d'urgenza ai sensi dell'art. 17 comma 9 del D.Lgs 36/23 per l'urgenza di eseguire i lavori durante il periodo di vacanza scolastica.

Per quanto riguarda i requisiti speciali l'operatore risulta in possesso di SOA adeguata (OG1 cl. VIII) ed è pertanto esonerato dagli adempimenti previsti dalla normativa vigente sulla c.d. patente a punti nei cantieri.

DATO ATTO

- della invarianza del costo della manodopera indicato in sede di presentazione dell'offerta da parte dell'affidatario rispetto a quello di capitolato;

- della adeguatezza del contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto;

- che è stato acquisito il CIG B4D49DBF93 tramite la piattaforma certificata (PAD) Sater di Intercent ER ai fini sia della tracciabilità di cui alla legge 136/2010 che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici;

- che ai sensi dell'art.53 comma 1 del Dlgs n.36/2023 non sussistono particolari ragioni per richiedere la cauzione provvisoria, in quanto trattasi di operatore qualificato ed esperto ed eventuali penali saranno applicate in detrazione dal primo pagamento utile;

- che il RUP provvederà tempestivamente a tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt.20 e 23 del Dlgs n.36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del Dlgs n. 36/2023;

- per l'avvio dell'esecuzione del contratto, anche in osservanza del principio di tempestività di cui all'art. 1 del Dlgs n.36/2023, si procederà in via anticipata dopo la verifica dei requisiti dell'affidatario mediante la redazione del verbale di consegna del cantiere;

-la stipulazione del contratto avverrà nelle forme previste dall'art. 28 del vigente Regolamento sui contratti dell'ente;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestarne la regolarità e correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147- bis del D. Lgs. 267/2000;

RILEVATO il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del Dlgs n.36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

VISTI:

-il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; ed in particolare gli artt. 107, 153, 163, 183, 191 e 192;

-il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.

EVIDENZIATO pertanto che questa Amministrazione ha garantito «in aderenza:

- a) al principio di economicità, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
- b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
- c) al principio di tempestività, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
- d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, nella fase di affidamento;

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il conto corrente indicato dovrà essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche. L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile Unico del Progetto è la direttrice Area Tecnica della Provincia di Modena ing. Annalisa Vita.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121. L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

Per quanto precede

DETERMINA

- 1) richiamate le premesse al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, di approvare il progetto dell'importo complessivo di € 111.305,99 finanziato con fondi della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena composto dagli elaborati assunti agli atti con prot. 43305 del 12/12/2024;
- 2) di approvare come modalità di scelta del contraente l'affidamento diretto in quanto l'importo della prestazione rientra nei limiti di importo stabiliti dall'art. 50, comma 1, lett. a) del Dlgs n. 36/2023;
- 3) di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del Dlgs n. 36/2023 dei lavori di "Istituto Formigginì di Sassuolo succursale P.zza Falcone e Borsellino. Allestimento aule e laboratori, interventi di superamento barriere architettoniche. Opere di completamento edili" all'operatore economico AEC COSTRUZIONI S.R.L. con sede in viale M. Finzi 597 Modena C.F./P.IVA 01412220368 che ha dichiarato di eseguirli con un ribasso del 2,00% sull'importo a base d'appalto per un importo di € 101.344,94 per lavori (di cui € 27.427,07 per costo manodopera invariato rispetto al CSA) oltre ad € 123,20 per oneri della sicurezza (importo contrattuale € 101.468,14) oltre a € 3.064,44 per IVA al

4% (ascensore) ed € 2.473,40 per IVA al 10% (altre lavorazioni) per un importo complessivo pari a € 107.005,98;

- 4) di dare atto che il nuovo quadro economico post affidamento dell'importo complessivo di € 111.305,99 risulta così suddiviso:

A) LAVORI:	€	Totale in €
Importo lavorazioni ascensore ribassate	76.610,94	
Importo altre lavorazioni ribassate	24.734,00	
Totale importo lavori ribassati	101.344,94	
Oneri per la sicurezza	123,20	
TOTALE LAVORI		101.468,14
B) SOMME A DISPOSIZIONE:		
I.V.A. su lavorazioni ascensore (4%)	3.064,44	
I.V.A. al 10%	2.473,40	
Contributo Anac	35,00	
Incentivi per funzioni tecniche art. 45 del D.Lgs 36/23	2.070,73	
Arrotondamenti	0,68	
Ribasso IVA inclusa	2.193,60	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		9.837,85
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		111.305,99

- 5) di dare atto che la spesa complessiva di € 111.305,99 trova copertura come segue:
- quanto ad € 108.312,66 disponibili al capitolo 3899 del Peg 2024
 - quanto ad € 2.993,33 che si liberano dalla prenotazione n. 3502/2024 al capitolo 3899/2024 del Peg 2024 in quanto economia sui lavori impiantistici di cui alla Determinazione n. n. 2157 del 29/11/2024;
- 6) di liberare pertanto la somma di € 2.993,33 dalla prenotazione n. 3502/2024 al capitolo 3899/2024 del Peg 2024;
- 7) di accertare al capitolo di entrata 2469 la somma di € 108.312,66 quale quota del contributo concesso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena;
- 8) di dare atto che la somma di € 2.993,33 è già stata accertata al capitolo di entrata 2469 con la sopra richiamata Determinazione n. n. 2157 del 29/11/2024;
- 9) di prenotare al capitolo 3899 "Iniziativa con la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena – Lavori" del Peg 2024 la somma complessiva di € 111.305,99;
- 10) di impegnare nell'ambito della suddetta prenotazione al capitolo 3899 le seguenti somme:
- la somma complessiva di € 107.005,98 per lavori a favore della ditta aggiudicataria AEC COSTRUZIONI S.R.L 01412220368;
 - la somma di € 35,00 quale contributo ANAC e di provvedere al pagamento della suddetta somma per la presente selezione - codice appalto interno c2130d09-de1f-4c17-9c79-838f1b4f5cb3 attenendosi alle istruzioni operative pubblicate sul relativo sito (anticorruzione.it);
 - la somma di € 2.070,73 per incentivi di cui all'art.45 del D.Lgs 36/2023;
- 11) di demandare al RUP, per mezzo degli Uffici competenti tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione ed in particolar modo:
- l'accertamento delle condizioni di legge in capo all'affidatario e l'acquisizione della documentazione necessaria ai fini della stipula del relativo contratto,
 - l'acquisizione della garanzia definitiva da prestarsi da parte dell'aggiudicatario ai sensi dell'art. 53 del Dlgs n. 36/2023 ;

- 12) di dare atto altresì che il Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito al presente affidamento è B4D49DBF93 ed il CUP è G81J24001060007;
- 13) di dare atto che il cronoprogramma della spesa è il seguente: Anno 2025 € 111.305,99;
- 14) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture al n. 06-06-02F1102.2 (rif. Arch. 1076);
- 15) di dare atto che l'operatore economico risulta in posizione di regolarità a seguito di DURC regolare (prot. INAIL_45669994 del 02/10/2024 valido fino al 30/01/2025) e non risultano in essere in corso procedure di tipo fallimentare e concorsuale come da visura camerale C.C.I.A.A. di Modena del 19/12/2024 n.T 586076191 e che in pari data è stato consultato il casellario ANAC da cui non risultano annotazioni a suo carico, mentre sono in corso gli ulteriori controlli;
- 16) di dare atto che l'impresa risulta iscritta alla c.d. white list della Prefettura di Modena con provvedimento prot. 101276/2023 in corso di aggiornamento nei settori "estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti, noli a freddo macchinari, fornitura di ferro lavorato, noli a caldo, servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto terzi, di trattamento e smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti";
- 17) di dare atto che l'operatore economico AEC COSTRUZIONI S.R.L essendo in possesso di attestazione SOA (cat.OG1 class.VIII) è esonerato dagli adempimenti previsti dalla normativa vigente sulla c.d. patente a punti nei cantieri;
- 18) di dare atto che i controlli generali di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs 36/23 su FVOE di Anac sono in fase di rinnovo, ma che si rende necessario avviare i lavori durante l'imminente periodo di sospensione delle attività scolastiche per le festività al fine di ridurre l'impatto del cantiere;
- 19) di autorizzare la consegna anticipata dei lavori in via d'urgenza ai sensi dell'art. 17 comma 9 del D.Lgs 36/23, sotto riserva nelle more della formale stipulazione del contratto;
- 20) di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto è la Direttrice Area Tecnica Ing. Annalisa Vita;
- 21) di dare atto che il progettista è l'Ing. Candido Bertolani;
- 22) di istituire l'Ufficio Direzione Lavori così composto:
 - Direttore dei Lavori: Ing. Candido Bertolani
 - Direttori Operativi: Per. Ind. Stefano Nappa, Per. Ind. Lorenzo Della Casa, Per. Ind. Antonino Malara
 - Ispettore di cantiere: Geom. Serafino Avenoso
 - Coordinatore della sicurezza: Ing. Lucia Evandri
- 23) di dare atto che il contratto verrà stipulato nelle forme previste dall'art. 28 del vigente Regolamento sui contratti dell'ente;
- 24) di dare atto che l'affidatario è soggetto all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della legge n. 136/2010 ed è pertanto tenuto a fornire a questo Ente tutti gli elementi identificativi richiesti dalla legge, con la specificazione che il mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge è causa di risoluzione immediata del contratto;
- 25) di dare atto che il tempo utile per ultimare i lavori è fissato in gg. 90. naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori; tuttavia l'esecuzione, così come indicato nel cronogramma allegato al PSC, è prevista suddivisa in più fasi al fine di permettere la necessaria integrazione delle attività di cantiere con le esigenze scolastiche. In particolare è prevista una prima fase relativa all'espletamento delle lavorazioni edili generali e delle forniture previste in appalto e una seconda relativa alla realizzazione e messa in servizio dell'ascensore con le necessarie attività collegate;

- 26) di dare atto che le modalità di pagamento sono disciplinate dall'art. 15 del Capitolato speciale d'appalto;
- 27) di prevedere l'obbligo per l'affidatario di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare integralmente e senza riserva alcuna, le condizioni contrattuali;
- 28) di dare atto che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti ed autocertificati dall'aggiudicatario si procederà alla risoluzione del contratto, al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;
- 29) di dare atto che, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. n. 62/2013, costituisce causa di risoluzione del contratto la violazione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, pubblicato sul sito della Provincia di Modena;
- 30) di dare atto che l'impresa aggiudicataria ha dichiarato di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati della Provincia – nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto – che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti di questa ditta per conto della Provincia medesima negli ultimi tre anni di servizio;
- 31) di dare atto che non sussistono situazioni di conflitto di interessi da parte dell'appaltatore;
- 32) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del Dlgs. n. 267/2000;
- 33) di dare atto che contro il presente affidamento è ammesso ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale sede di Bologna nei termini di legge;
- 34) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013 e nella sezione e nella sezione "Bandi di gara e contratti, Atti, documenti e collegamenti riferiti ad ogni singola procedura" ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e della Delibera A.N.AC n. 601/2023 (All.1)
- 35) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)