



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Manutenzione strade (1)

Determinazione numero 1040 del 15/05/2025

**OGGETTO: SP 27 DELLA DOCCIOLA - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA PROVVISORIA DELLA SEDE STRADALE COINVOLTA DA MOVIMENTO FRANOSO AL KM 17+150 IN LOCALITÀ VAINA DEL COMUNE DI MONTESE. CIG:B6CB4CACB4 CUP:G37H25000300003. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 140 DEL DLGS N.36/2023. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ANAC. .
CUP G37H25000300003**

Il Dirigente ROSSI LUCA

Gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di marzo 2025 hanno innescato numerosi fenomeni di dissesto idrogeologico che hanno interessato l'intera rete stradale provinciale. Il territorio collinare e montano è stato interessato da svariate frane di terreno e roccia che hanno coinvolto e danneggiato diversi tratti delle strade provinciali.

In particolare, la strada provinciale n° 27 "della Docciola" ove al km 17+150 in località Vaina nel comune di Montese, ha subito un grave coinvolgimento del cinematiso del versante tale che, per ragioni di sicurezza, con Ordinanza n° 39 del 19/03/2025 è stata chiusa al transito veicolare e pedonale.

In accordo con la Protezione Civile e il personale della Provincia di Modena, è stato istituito un piano di sorveglianza continuo h 24 ed il posizionamento di barriera con new-jersey a protezione della sede stradale.

In data 25/03/2025, con ordinanza n. 42, è stato istituito un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico e con sorveglianza continua.

Considerata l'importanza strategica di tale collegamento viario occorre procedere con immediatezza alla realizzazione di opere provvisorie al fine di garantire il passaggio veicolare a senso unico alternato, regolato da impianto semaforico, senza l'ausilio della sorveglianza h 24.

Per la realizzazione di dette opere si è dato mandato alla ditta Zaccaria Costruzioni S.r.l. di Montese, che si è subito resa disponibile per la redazione della perizia giustificativa e l'esecuzione delle opere provvisorie per gli interventi di somma urgenza sopra descritti.

In data 27/03/2025 il tecnico dott. Geologo Antonio Gatti e la sig.ra Valeria Passini, legale rappresentante della ditta Zaccaria Costruzioni S.r.l., hanno sottoscritto il verbale di consegna lavori di somma urgenza, assunto agli atti con Prot. n. 10787 del 28/03/2025.

L'intervento consiste nella fornitura e posa di blocchi in cemento tipo Cement-block delle dimensioni cm 80x80x160, finitura cemento, per la realizzazione di un'opera provvisoria di protezione degli utenti che transitano sulla SP 27 della Docciola.

La spesa ammonta complessivamente a 110.000,00 euro e trova copertura finanziaria al cap. n. 2707 "Interventi di manutenzione speciale" del Peg 2025 mediante utilizzo di risorse derivanti da entrate proprie dell'Ente, che erano state stanziare per finanziare altri interventi di manutenzione straordinaria su strade provinciali che a questo punto, data l'emergenza, vengono differiti e saranno rifinanziati con successiva variazione di bilancio.

La copertura della spesa viene assicurata con le modalità previste dall'articolo 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.

L'art. 191 comma 3 del Tuel, infatti, consente di effettuare lavori e interventi di somma urgenza con successivo regolarizzo contabile. Più precisamente la norma prevede: "Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta..." Conseguentemente, entro 20 giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori di somma urgenza, il Presidente della Provincia ha preso atto dell'affidamento dei suddetti lavori e ne ha autorizzato l'esecuzione con atto n. 41 del 03/04/2025. Del suddetto intervento di somma urgenza è stato redatto apposito computo metrico che è stato allegato – unitamente al verbale di consegna - al suddetto Atto del Presidente. Si Richiama l'art. 191 "Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese" comma 3 del D.lgs. 267/2000, comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera i), legge n. 213 del 2012, poi così modificato dall'art. 1, comma 901, legge n. 145 del 2018 il quale introduce l'obbligo di sottoporre al Consiglio provinciale l'esame sulla regolarità delle procedure di somma urgenza, in modo da ottenere dallo stesso il provvedimento di riconoscimento della spesa entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi. Preso atto che, ai sensi della disposizione sopra richiamata, si è reso necessario attuare la procedura di riconoscimento della spesa ai sensi di quanto previsto dall'art. 194 comma 1 lettera e) del TUEL e visto il parere dell'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, del D.lgs.267/2000 con delibera di Consiglio n.30 del 29/04/2025 si è provveduto al riconoscimento della suddetta spesa secondo quanto proposto con Atto del Presidente n. 41 del 03/04/2025.

La previsione di spesa per la realizzazione dei lavori **SP 27 DELLA DOCCIOLA - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA PROVVISORIALE DELLA SEDE STRADALE COINVOLTA DA MOVIMENTO FRANOSO AL KM 17+150 IN LOCALITÀ VAINA DEL COMUNE DI MONTESE** si concretizza nel presente quadro economico dell'importo di € 110.000,00 così suddiviso:

A) LAVORI:	€	Totali in €
IMPORTO LAVORI A BASE D'APPALTO di cui		88.861,45
Importo dei lavori (di cui € 21.485,10 per costo manodopera)	85.940,40	
Oneri per la sicurezza	2.741,05	
B) SOMME A DISPOSIZIONE:	19.509,92	
I.V.A. Al 22%		
Contributo Anac	35,00	
Incentivi per funzioni tecniche art. 45 del D.Lgs n.36/23	1.773,63	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		21.318,55
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		110.000,00

VISTI:

- Lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";

Dato atto che:

-l'art. 140 del D.Lgsn. 36/2023, che regola gli affidamenti di somma urgenza, prevede di procedere all'immediata esecuzione dei lavori con affidamento fino al limite di € 500.000,00 in forma diretta e in deroga agli art. 37 e 41 del codice;

- trattandosi di appalto di lavori d'importo inferiore ad € 150.000,00 questa Amministrazione può procedere direttamente e autonomamente anche in assenza della qualificazione prevista e senza ricorso alle centrali di committenza;

-l'art. 17, comma 2, del Dlgs n. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

- ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n.36/2023 come modificato dal D.lgs. 209/2024 al ricorrere di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo per le opere, la stazione appaltante riconosce la revisione delle condizioni economiche nella misura dell'90 per cento del valore eccedente la suddetta variazione;

- per l'appalto dei lavori in oggetto, questa amministrazione intende avvalersi della piattaforma di approvvigionamento regionale digitale conforme al disposto dell'art. 25 del Dlgs n.36/2023 INTERCEN ER- SATER;

- che trattandosi di appalto a misura l'affidamento avverrà con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art.50 comma 4 del predetto D.Lgs. n.36/2023 determinato mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara;

- il Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del Dlgs n.36/2023 è il dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità Area Tecnica della Provincia di Modena;

- il suddetto RUP è anche responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione ai sensi dell'art. 4 della l. 241/90;

- ai sensi dell'art. 58 del Dlgs n.36/2023, l'appalto, dato l'importo non rilevante, per le microimprese, piccole e medie imprese, non è ulteriormente suddivisibile in lotti aggiudicabili separatamente in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;

VISTI:

-il progetto esecutivo dei lavori in appalto quale unico livello di progettazione, predisposto ai sensi dell'art.140 del Dlgs. n.36/2023 composto dal computo metrico estimativo e dalla perizia giustificativa e la lettera avvio gara prot. n.15344 del 06/05/2025;

Per ottenere il CIG e confermare l'affidamento su piattaforma certificata PAD come richiesto dalle vigenti norme in materia di ecosistema digitale degli appalti, come da richiesta preventivo prot. 15437 del 06/05/2025 si è provveduto a chiedere con PI212969-25 pubblicata in data 06/05/2025 su piattaforma Sater di IntercentER un'offerta al succitato operatore economico ZACCARIA COSTRUZIONI SRL con sede in Montese (MO) via Ponticello 154 C.F./ P.IVA 02378870360 con scadenza presentazione offerte ore 12:00 del giorno 09/05/2025.

Entro il termine fissato è pervenuta l'offerta del suddetto operatore (Offerta PI214857-25 del 07/05/2025) che dichiara di applicare un ribasso del 1% sul computo metrico a base di gara e pertanto offre un importo per lavori ribassato di € 85.081,00 (comprensivo di € 21.485,10 per costo manodopera invariato) ed € 2.741,05 per oneri della sicurezza (importo contrattuale € 87.822,05) oltre a € 19.320,85 per IVA al 22% per un importo complessivo pari a € 107.142,90.

Il quadro economico di assestamento risulta pertanto il seguente:

A) LAVORI:	€	Totali in €
Importo dei lavori ribassati di cui € 21.485,10 per manodopera	85.081,00	
Oneri per la sicurezza	2.741,05	
Importo contrattuale		87.822,05
B) SOMME A DISPOSIZIONE:		
I.V.A. Al 22%	19.320,85	
Contributo Anac	35,00	
Incentivi per funzioni tecniche art. 45 del D.Lgs 36/23	1.773,63	
Ribasso IVA inclusa	1.048,47	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		22.177,95
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		110.000,00

Relativamente allo stesso operatore economico sono stati acquisiti:

-il modello di autodichiarazione relativamente al possesso dei requisiti generali e tecnico-economici previsti per l'affidamento del contratto;

-è stata consultata la W.L. della Prefettura di Modena a cui l'operatore economico risulta iscritto nelle sezioni "Estrazione fornitura e trasporto terra e materiali inerti", "Noli a freddo macchinari" "Fornitura ferro lavorato" e "noli a caldo" con provvedimento n. 79132 del 04/10/2024 valido fino al 03/10/2025;

-è previsto l'esonero dalla corresponsione della garanzia a corredo dell'offerta;

Si dà atto che relativamente ai controlli di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs 36/2023, gli stessi terminati con esito regolare in data 29/11/2024.

Per quanto concerne i requisiti speciali, si dà atto che l'operatore economico è in possesso di attestazione Soa adeguata per categoria e classifica (cat OG3 cl. V) e pertanto è altresì esonerato dagli adempimenti previsti in materia di c,d. patente a punti nei cantieri.

L'operatore economico risulta in posizione di regolarità a seguito di DURC regolare (prot.INAIL_47514678 del 26/01/2025 valido fino al 26/05/2025) e non risultano in essere in corso procedure di tipo fallimentare e concorsuale come da visura camerale C.C.I.A.A. di Modena del 09/05/2025 documento n. T 602662617 agli atti dell'ente e che in pari data è stato consultato il casellario ANAC da cui non risultano annotazioni a suo carico.

DATO ATTO

- della invarianza del costo della manodopera indicato in sede di presentazione dell'offerta dall'affidatario rispetto a quello di capitolato;

- della adeguatezza del contratto collettivo applicato dall'operatore (Settore CCNL edilizia - codice CCNL F015 "lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'edilizia e affini") corrispondente a quello indicato dalla stazione appaltante nella documentazione di gara ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 36/2023 come modificato dal D.Lgs. 209/2024;

- che è stato acquisito il CIG B6CB4CACB4 tramite la piattaforma certificata Sater ai fini sia della tracciabilità di cui alla legge 136/2010 che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici;
- che ai sensi dell'art.106 del Dlgs n.36/2023 non sussistono particolari ragioni per richiedere la cauzione provvisoria;
- che il RUP provvederà tempestivamente a tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt.20 e 23 del Dlgs n.36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del D.Lgs n. 36/2023;
- la stipulazione del contratto avverrà nelle forme previste dall'art. 28 del vigente Regolamento sui contratti dell'ente;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestarne la regolarità e correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147- bis del D. Lgs. 267/2000;

RILEVATO il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del Dlgs n.36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

VISTI:

-il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; ed in particolare gli artt. 107, 153, 163, 183, 191 e 192;

-il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il conto corrente indicato dovrà essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche. L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del Progetto è il dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità Area Tecnica della Provincia di Modena

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito interne dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860

DETERMINA

- 1) richiamate le premesse al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, di approvare il progetto SP 27 DELLA DOCCIOLA - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA PROVVISORIALE DELLA SEDE STRADALE COINVOLTA DA MOVIMENTO FRANOSO AL KM 17+150 IN LOCALITÀ VAINA DEL COMUNE DI

MONTESE dell'importo complessivo di € 110.000,00 finanziato con entrate proprie, composto dal computo metrico e dalla perizia giustificativa;

- 2) di approvare la procedura Sater PI212969-25 del 06/05/2025 e di procedere ad affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) e dell'art 140 del Dlgs n.36/2023, trattandosi di lavori di somma urgenza, del succitato intervento all'operatore economico ZACCARIA COSTRUZIONI SRL con sede in Montese (MO) via Ponticello 154 C.F./ P.IVA 02378870360 che ha dichiarato di eseguirli con un ribasso del 1,00% sull'elenco prezzi pertanto un importo per lavori ribassato di € 85.081,00 comprensivo di € 21.485,10 per costo manodopera invariato ed € 2.741,05 per oneri della sicurezza (importo contrattuale € 87.822,05) oltre a € 19.320,85 per IVA al 22% per un importo complessivo pari a € 107.142,90 ed alle condizioni descritte nella documentazione progettuale posta a base dell'affidamento ;
- 3) di dare atto che il nuovo quadro economico post affidamento dell'importo complessivo di € 108.951,53 risulta così suddiviso:

A) LAVORI:	€	Totali in €
Importo dei lavori ribassati di cui € 21.485,10 per manodopera	85.081,00	
Oneri per la sicurezza	2.741,05	
Importo contrattuale		87.822,05
B) SOMME A DISPOSIZIONE:		
I.V.A. Al 22%	19.320,85	
Contributo Anac	35,00	
Incentivi per funzioni tecniche art. 45 del D.Lgs 36/23	1.773,63	
Ribasso IVA inclusa	1.048,47	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		22.177,95
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		
		110.000,00

- 4) di demandare al RUP, per mezzo degli Uffici competenti tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione ed in particolar modo:
 - l'accertamento delle condizioni di legge in capo all'affidatario e l'acquisizione della documentazione necessaria ai fini della stipula del relativo contratto,
 - l'acquisizione della garanzia definitiva da prestarsi da parte dell'aggiudicatario ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs 36/2023;
- 5) di dare atto che la somma di € 110.000,00 è stata prenotata al cap. 2707 (pren.1411/2025);
- 6) di impegnare nell'ambito della suddetta prenotazione n. 1411/2025 al capitolo 2707 "Interventi di manutenzione speciale" del Peg 2025, finanziata con entrate proprie:
 - la somma complessiva di € 107.142,90 per lavori a favore della ditta aggiudicataria ZACCARIA COSTRUZIONI;
 - la somma di € 35,00 quale contributo ANAC e di provvedere al pagamento della suddetta somma per la presente selezione – codice appalto interno 82cea7c4-9a0b-4af7-bf33-c36b94e3367b attenendosi alle istruzioni operative pubblicate sul relativo sito (anticorruzione.it);
 - la somma di € 1.773,63 per incentivi di cui all'art.45 del D.Lgs 36/2023;
- 7) di dare atto altresì che il Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito al presente affidamento è B6CB4CACB4ed il CUP è G37H25000300003;
- 8) di dare atto che l'operatore economico ZACCARIA COSTRUZIONI risulta in posizione di regolarità a seguito di DURC regolare (prot. INAIL_47514678 del 26/01/2025 valido fino al 26/05/2025) e non risultano in essere in corso procedure di tipo fallimentare e concorsuale come da visura camerale C.C.I.A.A. di Modena del 09/05/2025 (documento n. T 602662617) e che in pari data è stato consultato il casellario ANAC da cui non risultano annotazioni a suo carico;

- 9) di dare atto che la presente aggiudicazione definitiva è altresì efficace in quanto in data 29/11/2024 per altra procedura di gara (e pertanto ancora in corso di validità) sono regolarmente terminati i controlli sui requisiti generali dell'operatore economico di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs n. 36/2023;
- 10) di dare atto che l'impresa risulta iscritta alla c.d. white list della Prefettura di Modena nelle sezioni Estrazione fornitura e trasporto terra e materiali inerti", "Noli a freddo macchinari" "Fornitura ferro lavorato" e "noli a caldo" con provvedimento n. 79132 del 04/10/2024 valido fino al 03/10/2025
- 11) di dare atto che l'operatore economico ZACCARIA COSTRUZIONI SRL è in possesso di attestazione Soa in cat. OG3 cl. V e pertanto è esonerato dagli adempimenti previsti in materia di c.d. patente a punti nei cantieri;
- 12) di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto è il dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità Area Tecnica della Provincia di Modena;
- 13) di istituire l'Ufficio Direzione Lavori così composto:
 - Direttore dei Lavori: Dott.Geol. Antonio Gatti
 - Direttore operativo: Geom. Lorenzo Lorenzi
 - Ispettore di cantiere: Geom. Vincenzo Sinagra
- 14) di dare atto che non si procede alla nomina del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, che verrà nominato solo qualora ne ricorressero i presupposti;
- 15) di dare atto che il contratto verrà stipulato nelle forme previste dall'art. 28 del vigente Regolamento sui contratti dell'ente;
- 16) di dare atto che l'affidatario è soggetto all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della legge n. 136/2010 ed è pertanto tenuto a fornire a questo Ente tutti gli elementi identificativi richiesti dalla legge, con la specificazione che il mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge è causa di risoluzione immediata del contratto;
- 17) di dare atto che il tempo utile per ultimare i lavori è fissato in gg.15 naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori;
- 18) di prevedere l'obbligo per l'affidatario di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare integralmente e senza riserva alcuna, le condizioni contrattuali;
- 19) di dare atto che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti ed autocertificati dall'aggiudicatario si procederà alla risoluzione del contratto, al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;
- 20) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture al n.11-15-03F1196 (rif. Arch. 1089);
- 21) di dare atto che il cronoprogramma della spesa è il seguente:
Anno 2025 € 110.000,00
- 22) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013 e nella sezione "Bandi di gara e contratti, Atti, documenti e collegamenti riferiti ad ogni singola procedura- sottosezione "Procedure di somma urgenza e protezione civile " ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e della Delibera A.N.AC n. 601/2023 (All.1);
- 23) di dare atto che, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. n. 62/2013, costituisce causa di risoluzione del contratto la violazione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, pubblicato sul sito della Provincia di Modena;

- 24) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del Dlgs. n. 267/2000;
- 25) di dare atto che l'impresa aggiudicataria ha dichiarato di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati della Provincia – nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto – che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti di questa ditta per conto della Provincia medesima negli ultimi tre anni di servizio;
- 26) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- 27) di dare atto che contro il presente affidamento è ammesso ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale sede di Bologna nei termini di legge.
- 28) di dare atto che non sussistono situazioni di conflitto di interessi da parte dell'appaltatore, del Rup e del gruppo Direzione lavori e del progettista.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)