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1 PREMESSA 
 

Gli eventi calamitosi che a far data dal 1° maggio 2023 hanno interessato i territori delle Regioni 
Emilia-Romagna, Toscana e Marche hanno messo in luce l’acuirsi degli effetti dell’evoluzione 
climatica in atto a livello globale nella fenomenologia meteorologica, che si ripercuote su scala 
locale in termini di intensificazione delle criticità ambientali, rendendo manifesta la fragilità dei 
territori in termini di elevata vulnerabilità e scarsa resilienza. 

Atteso quanto sopra, la gestione del post-emergenza degli eventi in oggetto, in seno alle 
competenze attribuite al Commissario straordinario per la ricostruzione di cui decreto del 
Presidente della Repubblica del 10 luglio 2023 e nello specifico al suo ruolo di indirizzo, 
costituisce occasione fondamentale non solo per rispondere tempestivamente alle esigenze 
contingenti di una comunità gravemente colpita, ma anche per creare le condizioni affinché il 
processo di ricostruzione - che passa per l’aggiornamento/adeguamento della pianificazione di 
settore - sia indirizzato verso un nuovo assetto territoriale che nel medio e lungo termine sia 
posto nella condizione di non dover subire danni ingenti al verificarsi di analoghi eventi estremi 
e a esprimere la capacità di assorbire i cambiamenti adattandosi al mutamento. 

Il superamento dell’emergenza in una logica proattiva di prevenzione e adattamento ai 
cambiamenti climatici deve costituire il volano dell’azione sinergica da introdurre a livello 
istituzionale, che coinvolga non solo il Commissario straordinario ma anche i diversi soggetti 
pubblici a vario titolo interessati e coinvolti al processo di ricostruzione del territorio colpito 
dagli eventi calamitosi (Regioni, Comuni, Autorità di Bacino). 

Nel perseguimento di tale finalità la CONSAP S.p.A., ai sensi dell’art. 2, comma 7 del decreto- 
legge n. 88 del 2023, può garantire al Commissario straordinario un supporto altamente  
qualificato – in veste di Società in house dello Stato – attraverso la definizione di un percorso 
puntuale di offerta tecnico-specialistica in grado di rispondere adeguatamente ai fabbisogni 
istituzionali, ricoprendo l’intera filiera del processo che va dalla pianificazione, alla 
progettazione, alla realizzazione e monitoraggio degli interventi, oltre agli aspetti informativi e di 
comunicazione di carattere ambientale e socio-economico. 

Il seguente piano operativo di intervento per singola operazione viene definito nel dettaglio: 

a) CONSAP assolverà alle funzioni di RUP, di supporto al RUP, di eventuale responsabile per la 
fase di progettazione e di esecuzione, nonché di responsabile per la fase di affidamento, di 
Direttore dei Lavori, di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e 
di Collaudatore, nonché di ogni altro referente a cui è affidata una qualsiasi delle funzioni 
tecniche previste per lo specifico appalto; 

b) l’indicazione delle società di progettazione esterne ovvero a progettisti esterni a CONSAP, con 
l’indicazione della stima degli oneri previsti per la fornitura dei relativi servizi di ingegneria, ed 
assicurando, in questo caso, il puntuale rispetto di tutti gli obblighi relativi alla normativa 
antimafia e, più in generale, di quelli previsti nel Codice dei Contratti Pubblici; 

c) il cronoprogramma di massima degli interventi da realizzare; 

d) l’eventuale necessità di espropri o di concessioni o pareri di natura ambientale o di spettanza 
delle conferenze di servizi. Al riguardo il piano operativo di intervento dovrà indicare 
espressamente le autorità locali con le quali la Società dovrà interagire, indicando altresì quali 
competenze sono attribuite all’ente locale e quali alla Società; 
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e) l’indicazione dei referenti della Società, anche esterni alla CONSAP, che assolveranno alle 
funzioni di RUP, di supporto al RUP, di eventuale responsabile per la fase di progettazione e di 
esecuzione, nonché di responsabile per la fase di affidamento, di Direttore dell’Esecuzione 
ovvero di Direttore dei Lavori, di Coordinatore per la sicurezza e di ogni altro referente a cui è 
affidata una qualsiasi delle funzioni tecniche previste per lo specifico appalto; 

f) l’indicazione dell’eventuale ricorso a società di progettazione esterne ovvero a progettisti 
esterni alla Società con l’indicazione degli oneri conseguenti ed assicurando, in questo caso, 
il puntuale rispetto di tutti gli obblighi relativi alla normativa antimafia e, più in generale, di 
quelli previsti nel Codice dei Contratti Pubblici; 

g) ogni ulteriore indicazione tecnico-economica relativa al lavoro da realizzare; 

h) indicazione della procedura di affidamento contemplata dal Codice dei Contratti Pubblici per 
la selezione degli operatori economici che realizzeranno gli interventi. 
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2 REFERENTI DELLA SOCIETÀ  

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 7, comma 3 lettere a), e) della convenzione, la CONSAP 

S.p.A si impegna ad indicare i referenti per le sotto riportate figure: 

 

Figure Referenti 

RUP Ing. Simone De Luca 

Supporto al RUP Da definire 

Responsabile per la fase di progettazione e di 

esecuzione  

Non previsto 

Responsabile per la fase di affidamento  Da definire 

Direttore dei Lavori  Da definire 

Coordinatore per la sicurezza in fase di 

progettazione e di esecuzione 

Da definire 

Collaudatore Da definire 

Referente a cui è affidata una qualsiasi delle 

funzioni tecniche previste per lo specifico appalto 

Da definire 

 

Inoltre, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 7, comma 3 lettere b), f) della convenzione, la 

CONSAP S.p.A si impegna ad indicare i referenti per le sotto riportate figure: 

 

Figure Referenti 

Progettista (Professionista/Società di 

professionisti/Associazione professionale) 

 

Direzione Lavori (Professionista/Società di 

professionisti/Associazione professionale) 

 

Coordinatore per la sicurezza in fase di 

progettazione 

 

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione  

  

  

  

  

  

  

 

L’affidamento per le attività dei Servizi di Ingegneria è stimato in € 26.406,87, come da calcolo degli 

onorari professionali e delle spese in allegato.   
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3 CRONOPROGRAMMA 

Le tempistiche complessive degli interventi da realizzare, espresse in giorni naturali e consecutivi, sono riportate nel seguente cronoprogramma di 

massima. 
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4 PARERI e CONFERENZA di SERVIZI 

4.1 Espropri e/o Occupazioni Temporanee 

Gli interventi ricadono nel comune di Frassinoro e coinvolgono le seguenti aree: 

• SP 486 DI MONTEFIORINO KM 70+750 - RICCOVOLTO BIVIO CASA PAZZAGLIA 
- foglio 57, mappale 254. 

 
• SP 486 DI MONTEFIORINO KM 77+150 - CASEIFICIO PIANDELAGOTTI 

- foglio 79, mappale120, 118,125. 
 

• SP 486 DI MONTEFIORINO KM 70+150 - RICCOVOLTO SCARPATA 
- foglio 2, mappale 108. 

Tali aree risultano essere di proprietà privata, attualmente non nella disponibilità del soggetto attuatore. 

Per gli espropri si applica l’Ordinanza n. 13 del 2023 del Commissario Straordinario alla 
ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche che, in 
considerazione dell’urgente necessità di procedere con la realizzazione degli interventi, all’art.3 
introduce deroghe alle disposizioni normative, ed in particolare le procedure semplificate per 
l’espropriazione dei terreni interessati dagli interventi di ricostruzione. 

4.2 Pareri 

Di seguito si elencano i vincoli a cui è sottoposta l’area: 

- Vincolo Geologico - Dal punto di vista geologico l’area oggetto di intervento è 
interessata fenomeni di dissesto e instabilità dovuti alla presenza di frane quiescenti. 

Essendo questo un intervento di pubblica utilità è possibile la sua realizzazione nonostante le 
caratteristiche del sito. Tuttavia, essendo un’opera di nuova realizzazione inserita fra quelle 
comprese nell’elenco 1 della “DIRETTIVA REGIONALE CONCERNENTE LE PROCEDURE 
AMMINISTRATIVE E LE NORME TECNICHE RELATIVE ALLA GESTIONE DEL VINCOLO 
IDROGEOLOGICO, AI SENSI ED IN ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 148, 149, 150 E 151 DELLA L.R. 21 
APRILE 1999 N. 3 "RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE" ai sensi dell’articolo 2.4.1 è 
necessario presentare domanda di Autorizzazione al vincolo idrogeologico. 

- Vincolo sismico - Dal punto di vista sismico l’area oggetto di intervento è definita 
instabile e soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche. 

L’area oggetto di intervento è ricompresa in Zona Sismica 2, così come il territorio del comune di 
Frassinoro, ma non risulta ricadere all'interno del caso A.2 in quanto l'intervento appartiene ad 
usuali tipologie costruttive; dunque, è riconducibile alla macrocategoria "Interventi di Minore 
Rilevanza", regolate ai sensi della DGR n. 1814 del 07/12/2020 e dunque soggetto al deposito del 
progetto esecutivo riguardante le strutture presso gli sportelli unici comunali. 

- Vincolo paesaggistico - Dal punto di vista paesaggistico l’area oggetto di intervento è 
interessata da diversi vincoli come si evince dalle tavole 1.1.9 e 1.2.9 e si trova lungo 
un tratto di “Viabilità storica” ed è inserito all’interno di “un Area Forestale”. Dallo 
strumento urbanistico del comune di Frassinoro, apprendiamo di essere in “Ambito 
agricolo di rilievo paesaggistico”.  
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Tali risultanze comporterebbero la richiesta di autorizzazione paesaggistica per la realizzazione 
dell’opera a fronte del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 che dell’art. 142. 

5 OGGETTO DELL’APPALTO 
Il presente Programma Operativo di Dettaglio (POD) è parte integrante e sostanziale dell’Atto di 
Adesione, tra la Provincia di Modena, il Commissario Straordinario e la CONSAP S.p.A., 
finalizzato alla realizzazione dei lavori di consolidamento da dissesto idrogeologico diffuso al 
km 70+150 in località Riccovolto, al km 70+750 in località bivio casa Pazzaglia, al km 77+150 in 
località Caseificio Piandelagotti e aree limitrofe in comune di Frassinoro Codice CUP 
G27H23002070002. 
 
Attualmente l’intervento con codice ID ER-URVI-001131 rientra tra gli interventi, di cui alle 
ordinanze 33 e 35/2024, individuati dal Commissario Straordinario alla Ricostruzione delle 
Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche necessari a fronteggiare l’emergenza provocata 
dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° Maggio 2023. 

6 STATO DEI LUOGHI 
La strada provinciale 486 nel complesso, presenta uno spanciamento del muro in bozze/ 
gabbionata di sostegno della carreggiata a valle con conseguente formazione di cunetta lungo il 
suo percorso nei pressi della località Riccovolto – Casa Pazzaglia, frazione del comune di 
Frassinoro.  

In dettaglio, la suddetta ha subito danni nelle seguenti aree: 

• SP 486 DI MONTEFIORINO KM 70+750 - RICCOVOLTO BIVIO CASA PAZZAGLIA 

Il dissesto consiste nello spanciamento del muro di sostegno in bozze di pietra/gabbionata e nel 
conseguente cedimento di parte della carreggiata a valle dovuto al dilavamento e alle 
infiltrazioni subite da parte delle acque meteoriche. L’intervento progettato dall’Ing. Elia 
Sargenti consisterà nella sostituzione del muro esistente, avendo cura di recuperare le bozze di 
pietra lavorate, e nella successiva realizzazione di una nuova opera di sostegno a valle costituita 
da una paratia in pali trivellati in calcestruzzo (Berlinese), a cui accostare una gabbionata su 
fondazione in calcestruzzo con rete sulla sommità della quale verrà realizzato un cordolo di 
coronamento in c.a. provvisto di barriera Guardrail. Contestualmente verranno pulite e 
ripristinate le opere di regimentazione delle acque meteoriche presenti a monte della strada. 

• SP 486 DI MONTEFIORINO KM 77+150 - CASEIFICIO PIANDELAGOTTI 

Il dissesto consiste nel cedimento del muro di sostegno in bozze di pietra e nel conseguente 
cedimento di parte della carreggiata a valle dovuto al dilavamento e alle infiltrazioni subite da 
parte delle acque meteoriche. L’intervento progettato dall’Ing. Elia Sargenti consisterà nel 
consolidamento del muro esistente, tramite operazione di cuci-scuci e stuccatura profonda 
delle bozze in pietra lavorate, e nella successiva realizzazione di una nuova opera di sostegno a 
valle, posta alle spalle del muro esistente, costituita da una paratia in pali trivellati in 
calcestruzzo (Berlinese), sulla sommità della quale verrà realizzato un cordolo di coronamento 
in c.a. su cui innestare il guardrail. Verrà inoltre ripristinato il manto stradale e realizzata una 
copertina protettiva in sommità del muro esistente. Contestualmente verranno pulite e 
ripristinate le opere di regimentazione delle acque meteoriche presenti a monte della strada. 

• SP 486 DI MONTEFIORINO KM 70+150 - RICCOVOLTO SCARPATA 
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Il dissesto consiste quindi nell’accumulo di massa franosa all’interno delle barriere di 
protezione rigide presenti sul muro di monte che paiono aver svolto la propria funzione in modo 
efficace senza subire alcun danno rilevante nonostante la saturazione dovuta al materiale 
roccioso distaccatosi dalla pendice a causa del dilavamento e delle infiltrazioni subite da parte 
delle acque meteoriche, in parte riversatosi sulla carreggiata avendo superato la barriera in 
altezza. L’intervento progettato dall’Ing. Elia Sargenti prevede la manutenzione ordinaria della 
barriera paramassi rigida. Il progetto è quindi finalizzato a prolungare la vita utile della barriera 
esistente tramite interventi manutentivi e protettivi, senza alterarne il funzionamento. 
Contestualmente verranno pulite e ripristinate le opere di regimentazione delle acque 
meteoriche presenti. 

7 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E REQUISITI TECNICI CHE 
L’INTERVENTO DEVE SODDISFARE IN RELAZIONE ALLA LEGISLAZIONE 
TECNICA VIGENTE ED AL SODDISFACIMENTO DELLE ESIGENZE. 
L’area di intervento ricade, dal punto di vista amministrativo, all’interno del territorio del comune 
di Frassinoro nella località Riccovolto – Casa Pazzaglia. 

Di seguito si elencano gli interventi: 

•   SP 486 DI MONTEFIORINO KM 70+750 - RICCOVOLTO BIVIO CASA PAZZAGLIA 

Il progetto prevede la demolizione del muro danneggiato esistente, avendo cura di recuperare le 
bozze di pietra lavorate, e la successiva realizzazione di una nuova opera di sostegno a valle 
costituita da una paratia in pali trivellati in calcestruzzo (Berlinese), a cui accostare una 
gabbionata su fondazione armata alla sommità della quale verrà realizzato un cordolo di 
coronamento in c.a. provvisto di barriera Guardrail. La circolazione verrà mantenuta garantita 
con senso alternato. Le fasi di intervento saranno le seguenti: 

- Accantieramento e perimetrazione della porzione di carreggiata interessata dal 
restringimento necessario a realizzare le opere; 

-  Scavi eventualmente necessari a bordo della carreggiata per la realizzazione dell’opera; 
- Demolizione della porzione di muratura e recupero del materiale; 
- Realizzazione dell’opera di sostegno tramite costituzione di pali di diametro 50 cm e 

lunghezza 9.4 m ciascuno, disposti su un’unica fila ad un interasse di 0.7 m, incamiciati nei 
4.5 m del tratto sommitale e collegati in testa da una trave a sezione rettangolare 80x60 cm; 

- Realizzazione di gabbionata su soletta armata con rete; 
- Installazione di barriere Guardrail; 
- Rinterri; 
- Pulizia e sistemazione delle opere di regimentazione delle acque già presenti sul versante a 

monte della carreggiata. 
 
• SP 486 DI MONTEFIORINO KM 77+150 - CASEIFICIO PIANDELAGOTTI 

Il progetto prevede il ripristino tramite cuci-scuci del muro danneggiato esistente, stuccatura 
profonda delle bozze in pietra lavorate, soprastante nuova copertina, e la realizzazione di una 
nuova opera di sostegno a valle, alle spalle del muro esistente, costituita da una paratia in pali 
trivellati in calcestruzzo (Berlinese), sulla sommità della quale verrà realizzato un cordolo di 
coronamento in c.a. su cui innestare il guardrail. La circolazione verrà mantenuta garantita con 
senso alternato. Le fasi di intervento saranno le seguenti: 
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-  Accantieramento e perimetrazione della porzione di carreggiata interessata dal 
restringimento necessario a realizzare le opere.  

- Scavi eventualmente necessari a bordo della carreggiata per la realizzazione dell’opera; 
- Ripristino tramite cuci-scuci del muro danneggiato esistente; 
- Stuccatura profonda delle bozze di pietra e realizzazione della copertina protettiva 

sommitale;  
- Realizzazione dell’opera di sostegno tramite costituzione di pali di diametro 50 cm e 

lunghezza 6 m ciascuno, disposti su un’unica fila ad un interasse di 0.7 m, incamiciati nei 
2.5 m del tratto sommitale e collegati in testa da una trave a sezione rettangolare 80x60 cm. 

- Installazione di barriere Guardrail; 
- Rinterri e riasfaltature, 
- Pulizia e sistemazione delle opere di regimentazione dell’acqua già presenti sul versante a 

monte della carreggiata. 
 
• SP 486 DI MONTEFIORINO KM 70+150 - RICCOVOLTO SCARPATA 

Il progetto prevede la manutenzione ordinaria della barriera paramassi rigida, formata da Muro 
in calcestruzzo di base - Profilati metallici tipo IPE180 in acciaio zincato, incastrati al muro - Funi 
e reti di trattenuta metalliche, ancorate ai profilati collocata alla base di scarpata rocciosa. Il 
progetto è quindi finalizzato a prolungare la vita utile della barriera esistente tramite interventi 
manutentivi e protettivi, senza alterarne il funzionamento. La circolazione verrà mantenuta 
garantita con senso alternato. Le fasi di intervento saranno le seguenti:  

- Accantieramento e perimetrazione della porzione di carreggiata interessata dal 
restringimento necessario a realizzare le opere; 

- Scavi eventualmente necessari a bordo della carreggiata per la realizzazione dell’opera; 
- Bonifica delle superfici in calcestruzzo finalizzata all’asportazione di tutte le parti non 

perfettamente monolitiche compresa l’eventuale asportazione della ruggine dai ferri 
esposti; 

- Applicazione di una mano di adesivo epossidico strutturale sulle superfici in calcestruzzo 
per successiva applicazione di malta; 

- Ricostruzione delle parti rimosse durante la bonifica o comunque mancanti, secondo il 
profilo originario del muro con malta cementizia specifica; 

- Rasatura di tutte le superfici con malta specifica; 
- Sostituzione delle funi in acciaio esistenti con nuove funi adeguatamente tese; 
- Sostituzione delle reti metalliche a doppia torsione con nuove reti; 
- Rinterri; 
- Pulizia e sistemazione delle opere di regimentazione delle acque già presenti sul versante a 

monte della carreggiata. 

8 SISTEMA DI REALIZZAZONE DELL’INTERVENTO, AI SENSI DEL LIBRO 
II PARTE I DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI. 

8.1 Affidamento dei servizi tecnici 

L’affidamento dei servizi di ingegneria avverrà ai sensi del Codice dei Contratti in deroga 
all’art.50 del D.Lgs 36/23 ai sensi dell’Ordinanza 13/23 del Commissario straordinario per la 
ricostruzione di cui si riporta lo stralcio di interesse: 
“.. La deroga all’articolo 50 è consentita e riferita ai seguenti casi 
4) per affidamento diretto di servizi, forniture o servizi di ingegneria e architettura, nei limiti delle 
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soglie di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, anche senza previa 
consultazione di più operatori economici.” 

Trattandosi di un servizio di architettura ed ingegneria il cui valore, calcolato ai sensi del comma 
4 dell’art.14 del D.Lgs. 36/2023 comprensivo di qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del 
contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara, risulta inferiore ad €. 221.000,00, ai 
sensi de combinato disposto dell’art. 50 del DLgs 36/2023 e delle deroghe dell’art.3 
dell’ordinanza 13/23 del Commissario straordinario, lo stesso può essere affidato mediante 
affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il 
rispetto dei principi di cui all’art. 49 del D.Lgs36/2023 e l’esigenza che siano scelti soggetti in 
possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, 
anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione 
appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione; Pur non essendo obbligatoria, si 
potrà procedere comunque come best practice alla valutazione comparativa di più preventivi 
con invito rivolto a più operatori economici in modo da attestare la congruità del prezzo del bene 
rispetto al valore di mercato. 

8.2 Affidamento dei lavori 

L’affidamento dei lavori avverrà ai sensi del Codice dei Contratti in deroga all’art.50 del D.Lgs 
36/23 ai sensi dell’Ordinanza 13/23 del Commissario straordinario per la ricostruzione di cui si 
riporta lo stralcio di interesse: 

“La deroga all’articolo 50, è consentita e riferita ai seguenti casi:  

1) per affidamento diretto di lavori, nei limiti di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), I.V.A. 
esclusa, anche senza previa consultazione di più operatori economici, assicurando che siano 
scelti soggetti contraenti in possesso di documentata professionalità, idonea all’esecuzione 
delle prestazioni contrattuali richieste;  

2) per affidamento di lavori di valore superiore ad euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), I.V.A. 
esclusa, fino ad euro 1.000.000,00 (unmilione/00), I.V.A. esclusa, tramite procedura negoziata 
senza bando, previa consultazione di almeno tre operatori economici, ove esistenti, individuati 
in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici ammessi;  

3) per affidamento di lavori di valore superiore ad euro 1.000.000,00 (unmilione/00), I.V.A. 
esclusa, fino ad euro 2.000.000,00 (duemilioni/00), I.V.A. esclusa, tramite procedura negoziata 
senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, 
individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici ammessi.” 

L’affidamento dei lavori avverrà mediante affidamento diretto. 

Al fine di garantire i tempi di esecuzione dettati dai finanziamenti PNRR, CONSAP S.p.A. potrà 
individuare diverse procedure di affidamento di quelle sopra indicate.  

9 VALUTAZIONI FINANZIARIE E COPERTURA 

Si riporta di seguito una stima sommaria dei lavori previsti ed il Q.E. preliminare di progetto in 
cui vengono riportate tutte le spese previste con le specifiche ripartizioni ai sensi dell’art. 5 
dell’Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023 Nuovo Codice dei Contratti. 
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Descrizione Importo

Lavori 220.302,06 €

Sicurezza 20.935,02 €

SUBTOTALE 241.237,08 €

Spese tecniche + Imprevisti 50.530,58 €

Iva (22%) 64.188,88 €

Incentivi (80% del 2%) 3.859,79 €

TOTALE 359.816,34 €
 

 
I limiti economici sono quelli indicati nell’ordinanza per la ricostruzione n. 33/2024, che per questo 
intervento prevede un valore economico dell’intervento di € 400.000,00. 

10 MODALITÀ di PAGAMENTO 
Il corrispettivo da riconoscere alla CONSAP S.p.A. è determinato sulla base dei criteri puntualmente 
dettagliati nei successivi paragrafi e fa riferimento all’art.11 della Convenzione. 

10.1 Attività “a parcella” 

Le attività in capo alla CONSAP S.p.A. che saranno rendicontate “a parcella”, saranno calcolate 
applicando la tariffa professionale di cui al D.M. del 17/06/2016 oltre IVA e oneri se dovuti aggiornata ai 
sensi del nuovo codice degli appalti art. 2 dell’Allegato I.3 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i.. 

Le attività relative alla fase di progettazione saranno rendicontate alla Struttura Commissariale con 
apposita parcella e relativa fattura a seguito della validazione della Progettazione. 

Le attività relativa alla fase Esecutiva saranno rendicontate contestualmente ai SAL riconosciuti 
all’impresa esecutrice dei lavori. 

10.2 Modalità di Pagamento 

Sulla base dell’importo dei lavori, stimato in € 241.237,08, il corrispettivo relativo alle attività previste 
dal presente Piano Operativo di Dettaglio, è pari a € 291.767,66 oltre IVA al 22% e altri oneri, per un totale 
di € 359.816,34. 

Rispetto ai termini di pagamento si rimanda all’art. 11 della Convenzione di riferimento. Fermo restando 
il totale delle risorse assentite, la Struttura Commissariale potrà autorizzare la rimodulazione e/o la 
compensazione delle voci di costo dettagliate nel presente Programma Operativo di Dettaglio, su 
motivata, preventiva richiesta da parte della CONSAP S.p.A. 

Roma, 19/05/2025 

       Consap S.p.A. 
         Ing. Simone De Luca 

 

Allegati: calcolo degli onorari professionali e delle spese. 



Ordine degli Ingegneri della Provincia dell'Aquila

Via Saragat n. 22, località Campo di Pile - L'Aquila

tel 0862.65959 - 334.6747734

email: segreteria.laquila@ordingegneri.it 

PEC: ordine.laquila@ingpec.eu

https://laquila.ordingegneri.it/

Scegli ID dell'opera

Scegli qui  ----> S.04

G (grado complessità) Spese %

0,90 25,00%

S/N Q Importo Spese Totale

Qb.I.01 0,090 0,00 0,00 0,00

Qb.I.02 0,010 0,00 0,00 0,00

Qb.I.03 0,020 0,00 0,00 0,00

Qb.I.04 0,030 0,00 0,00 0,00

Qb.I.05 0,070 0,00 0,00 0,00

Qb.I.06 0,030 0,00 0,00 0,00

Qb.I.07 0,015 0,00 0,00 0,00

Qb.I.08 0,015 0,00 0,00 0,00

Qb.I.09 0,015 0,00 0,00 0,00

Qb.I.10 0,015 0,00 0,00 0,00

fino a 250.000,0 0,053 0,00 0,00 0,00

fino a 500.000,0 N 0,048 0,00 0,00 0,00

fino a 1.000.000,0 N 0,044 0,00 0,00 0,00

fino a 2.500.000,0 N 0,042 0,00 0,00 0,00

fino a 10.000.000,0 N 0,027 0,00 0,00 0,00

oltre 10.000.000,0 N 0,025 0,00 0,00 0,00

Qb.I.12 0,020 0,00 0,00 0,00

Qb.I.13 0,030 0,00 0,00 0,00

Qb.I.14 0,030 0,00 0,00 0,00

Qb.I.15 0,005 0,00 0,00 0,00

Qb.I.16 0,010 0,00 0,00 0,00

Studi di prefattibilità ambientale 0,035 0,00 0,00 0,00

N 0,020 0,00 0,00 0,00

N 0,008 0,00 0,00 0,00

0,020 0,00 0,00 0,00

N 0,010 0,00 0,00 0,00

N 0,005 0,00 0,00 0,00

Qb.I.19 0,010 0,00 0,00 0,00

Qb.I.20 0,060 0,00 0,00 0,00

Qb.I.21 0,010 0,00 0,00 0,00

Qb.II.01 0,180 0,00 0,00 0,00

Qb.II.02 0,040 0,00 0,00 0,00

Qb.II.03 0,010 0,00 0,00 0,00

Qb.II.04 0,040 0,00 0,00 0,00

Qb.II.05 0,040 0,00 0,00 0,00

Qb.II.06 0,030 0,00 0,00 0,00

Qb.II.07 0,020 0,00 0,00 0,00

Qb.II.08 0,070 0,00 0,00 0,00

Qb.II.09 0,060 0,00 0,00 0,00

Qb.II.10 0,030 0,00 0,00 0,00

Qb.II.11 0,030 0,00 0,00 0,00

Qb.II.12 0,030 0,00 0,00 0,00

0,133 0,00 0,00 0,00

N 0,107 0,00 0,00 0,00

N 0,096 0,00 0,00 0,00

N 0,079 0,00 0,00 0,00

N 0,054 0,00 0,00 0,00

N 0,035 0,00 0,00 0,00

Qb.II.14 0,090 0,00 0,00 0,00

Qb.II.15 0,120 0,00 0,00 0,00

Qb.II.16 0,180 0,00 0,00 0,00

Qb.II.17 0,050 0,00 0,00 0,00

Qb.II.18 0,060 0,00 0,00 0,00

Qb.II.19 0,020 0,00 0,00 0,00

Qb.II.20 0,020 0,00 0,00 0,00

Qb.II.21 0,030 0,00 0,00 0,00

Qb.II.22 0,020 0,00 0,00 0,00

Qb.II.23 0,010 0,00 0,00 0,00

0,100 0,00 0,00 0,00

N 0,060 0,00 0,00 0,00

N 0,025 0,00 0,00 0,00

0,020 0,00 0,00 0,00

N 0,010 0,00 0,00 0,00

N 0,005 0,00 0,00 0,00

Qb.II.26 0,010 0,00 0,00 0,00

Qb.II.27 0,130 0,00 0,00 0,00

Qb.II.05 0,040 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

S/N Q Importo Spese Totale

Descrizione:

Calcolo degli onorari professionali e delle spese in 

applicazione dell'ALLEGATO I.13 al D. Lgs. 36/2023 - 

Determinazione dei parametri per la progettazione.

Ogni responsabilità derivante dall'uso del foglo di calcolo e dei dati inseriti resta a carico dell'utente

STRUTTURE_Strutture, Opere infrastrutturali puntuali: Strutture o parti di strutture in  muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di 

manufatti dissestati - Ponti,  Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente -  Verifiche strutturali relative.

Supporto al RUP: per la Verifica della progettazione definitiva

Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico

SOMMANO

Progettazione esecutiva 

Qb.II.25 Piano di monitoraggio ambientale fino a 5.000.000

fino a 20.000.000

oltre 20.000.000

Supporto al RUP: supervisione e coordinamento progettazione definitiva

Elaborati e relazioni per requisiti acustici (legge 447/1995 ‐ d.p.c.m. 512/1997)

Relazione energetica (ex legge 10/1991 e s.m.i.)

Diagnosi energetica (ex legge 10/1991) edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini

Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC

Qb.II.24 Studio impatto ambientale o fattibilità ambientale (VIA‐VAS‐ 
AIA)

fino a 5.000.000

fino a 20.000.000

oltre 20.000.000

Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti

Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali

Progettazione integrale e coordinata ‐ Integrazione delle prestazioni specialistiche

Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)

Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)

Relazione idraulica (art. 26, comma 1, d.P.R. 207/2010)

Relazione sismica e sulle strutture (art. 26, comma 1, d.P.R. 207/10)

Qb.II.13 Relazione geologica fino a 250.000

fino a 500.000

fino a 1.000.000

fino a 2.500.000

fino a 10.000.000

oltre 10.000.000

Qb.I.17 fino a 5.000.000

fino a 20.000.000

oltre 20.000.000

Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico

Studio di inserimento urbanistico (art. 24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010)

Rilievi planoaltimetrici (art. 24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010)

Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto 

Relazione geotecnica (art. 26, comma 1, d.P.R. 207/2010)

Qb.I.18

Supporto al RUP: per la Verifica della progettazione preliminare

Prime indicazioni piano di manutenzione

Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo strutture e impianti. Relazione su risoluzione delle 

interferenze e Relazione su gestione materie

Rilievi dei manufatti (art. 243, comma 1, lettera c), e art. 28, d.P.R. 207/2010)

Disciplinare descrittivo e prestazionale (art. 24, co. 2, lett. g), d.P.R. 207/2010)

Piano particellare d’esproprio (art. 24, comma 2, lettera i), d.P.R. 207/2010

Parametro 0,03 + 10 / V
0.4

S.04 241.237,08 10,0311%

Relazione geotecnica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/2010)

Relazione idrologica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)

Relazione idraulica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)

Relazione sismica e sulle strutture (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)

PFTE 

Categoria e ID delle opere Categoria e ID Importo delle opere

Relazione archeologica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)

Qb.I.11 Relazione geologica

Relazioni, planimetrie, elaborati grafici

241.237,08

241.237,08

Importo di progettazione

Importo finale

Ing. Pierluigi De Amicis

Rev. 00 del 13.07.2023

Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto

Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili

Piano economico e finanziario di massima (art. 17, comma 4, d.P.R. 207/2010)

Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto

Piano di monitoraggio ambientale fino a 5.000.000

fino a 20.000.000

oltre 20.000.000

Supporto al RUP: supervisione e coordinamento progettazione preliminare

Progettazione integrale e coordinata ‐ Integrazione delle prestazioni specialistiche

Studio di inserimento urbanistico

Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare

Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 06/02/1982)

Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza 

Relazione idrologica (art. 26, comma 1, d.P.R. 207/2010)

Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti

https://laquila.ordingegneri.it/


Qb.III.01 0,120 0,00 0,00 0,00

Qb.III.02 0,130 0,00 0,00 0,00

Qb.III.03 0,030 0,00 0,00 0,00

Qb.III.04 0,010 0,00 0,00 0,00

Qb.III.05 0,025 0,00 0,00 0,00

Qb.III.06 0,030 0,00 0,00 0,00

Qb.III.07 0,100 0,00 0,00 0,00

Qb.III.08 0,010 0,00 0,00 0,00

Qb.III.09 0,130 0,00 0,00 0,00

Qb.III.10 0,040 0,00 0,00 0,00

Qb.III.11 0,010 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

G (grado di complessità) Spese %

0,90 25,00%

S/N Q Importo Spese Totale

Qc.I.01 s 0,380 8.275,97 2.068,99 10.344,96

Qc.I.02 s 0,020 435,58 108,89 544,47

Qc.I.03 0,020 0,00 0,00 0,00

Qc.I.04 0,020 0,00 0,00 0,00

Qc.I.05 0,100 0,00 0,00 0,00

0,095 0,00 0,00 0,00

N 0,081 0,00 0,00 0,00

N 0,071 0,00 0,00 0,00

N 0,052 0,00 0,00 0,00

N 0,042 0,00 0,00 0,00

N 0,030 0,00 0,00 0,00

Qc.I.06 0,060 0,00 0,00 0,00

Qc.I.07 0,090 0,00 0,00 0,00

Qc.I.08 Variante del progetto in corso d'opera 0,430 0,00 0,00 0,00

Qc.I.09 fino a 500.000 s 0,060 1.306,73 326,68 1.633,41

oltre 500.000 N 0,012 0,00 0,00 0,00

Qc.I.10 fino a 500.000 0,045 0,00 0,00 0,00

oltre 500.000 N 0,090 0,00 0,00 0,00

Qc.I.11 s 0,040 871,15 217,79 1.088,94

Qc.I.12 s 0,250 5.444,71 1.361,18 6.805,89

Qc.I.13 0,040 0,00 0,00 0,00

16.334,14 4.083,54 20.417,68

S/N Q Importo Spese Totale

Qd.I.01 0,080 0,00 0,00 0,00

Qd.I.02 0,020 0,00 0,00 0,00

Qd.I.03 s 0,220 4.791,35 1.197,84 5.989,19

Qd.I.04 0,000 0,00 0,00 0,00

Qd.I.05 0,030 0,00 0,00 0,00

4.791,35 1.197,84 5.989,19

S/N Q Importo Spese Totale

Qa.I.03 0,020 0,00 0,00 0,00

Qb.I.19 0,010 0,00 0,00 0,00

Qb.II.26 0,010 0,00 0,00 0,00

Qb.III.08 0,010 0,00 0,00 0,00

Qb.III.10 0,040 0,00 0,00 0,00

Qc.I.13 0,040 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

S/N Q Importo Spese Totale

Qb.II.27 0,130 0,00 0,00 0,00

Qb.III.09 0,130 0,00 0,00 0,00

Qb.III.11 Validazione del progetto 0,010 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Importo Spese Totale

PFTE 0,00 0,00 0,00

Progettazione esecutiva 0,00 0,00 0,00

Direzione dell'esecuzione 16.334,14 4.083,54 20.417,68

Collaudo 4.791,35 1.197,84 5.989,19

Supporto al R.U.P. 0,00 0,00 0,00

Verifica del progetto 0,00 0,00 0,00

21.125,49 5.281,37 26.406,87

Verifica della progettazione definitiva

Verifica della progettazione esecutiva

SOMMANO

Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto

Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della D.L. e del C.S.E.

SOMMANO

Verifica del progetto

Supporto al R.U.P.

Supporto al RUP: accertamenti e verifiche preliminari

Supporto al RUP: supervisione e coordinamento progettazione preliminare

Supporto al RUP: supervisione e coordinamento progettazione definitiva

Supporto al RUP: supervisione e coordinamento progettazione esecutiva

Collaudo statico (Capitolo 9, d.m. 14/01/2008)

Collaudo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2008, n. 37)

Attestato di certificazione energetica (art. 6 d.lgs. 311/2006). Esclusa diagnosi energetica

SOMMANO

SOMMANO

Collaudo

Collaudo tecnico amministrativo ( Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/2010)

Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/2010)

Ufficio della DL, per ogni ispettore di cantiere

Variante delle quantità del progetto in corso d'opera

Contabilità dei lavori a MISURA

Contabilità dei lavori a CORPO

Certificato di regolare esecuzione (art. 237, d.P.R. 207/2010)

Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della D.L. e del C.S.E.

Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art. 92 d.lgs. n. 81/2008)

Qc.I.05.01 Ufficio della DL, per direttore operativo 

“GEOLOGO”

fino a 250.000

fino a 500.000

fino a 1.000.000

fino a 2.500.000

fino a 10.000.000

oltre 10.000.000

Direzione dell'esecuzione

Direzione lavori, assistenza collaudo, prove accettazione

Liquidazione Rendicontaz. liquidazione tecnico contabile

Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione 

Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori

Ufficio della DL, per ogni direttore operativo

Categoria e ID delle opere Categoria e ID Importo delle opere Parametro 0,03 + 10 / V
0.4

S.04 241.237,08 10,0311%

Supporto al RUP: per la Verifica della progettazione esecutiva

Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto

Supporto al RUP: per la Validazione del progetto

SOMMANO

Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi, analisi, Quadro dell'incidenza …

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma

Piano di manutenzione dell'opera (art. 33, comma 1, lettera e), d.P.R. 207/2010)

Progettazione integrale e coordinata ‐ Integrazione delle prestazioni specialistiche

Piano di Sicurezza e Coordinamento (artt. 91 e 100 d.lgs. n. 81/2008)

Supporto al RUP: supervisione e coordinamento progettazione esecutiva

Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art. 33, comma 1, lettere a), b), c), d), 

d.P.R. 207/

Particolari costruttivi e decorativi (art. 36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/2010)

Prestazioni: 

Prestazioni: Qc.I.01; Qc.I.02; Qc.I.09; Qc.I.11; Qc.I.12; 

Prestazioni: Qd.I.03; 

Prestazioni: 

Prestazioni: 

RIEPILOGO

Sommano

Prestazioni: 
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