



Provincia di Modena

Area Tecnica
Amministrativo Lavori Pubblici

Determinazione numero 1776 del 14/08/2025

**OGGETTO: ORDINANZE N.24/2024 E N. 45/2025 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE DEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO FINALIZZATI ALLA TUTELA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA' DA ESEGUIRSI PRESSO GLI ISTITUTI "L. SPALLANZANI" MO) SEDE VIA SOLIMEI, 21 E SUCCURSALE "MESSIERI" SEDE VIA MAGENTA, 10 - CASTELFRANCO EMILIA (MO). CUP: G19I23001100001 CIG: B7E54F1876 CODICI ID INTERVENTI ER-SPSC-000249 ER-SPSC-000245 ER-SPSC-000248 ER-SPSC-000246. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.3 ORDINANZA N.24/2024 IN DEROGA ALL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL DLGS N.36/2023. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ANAC. .
CUP G19I23001100001**

Il Dirigente GAUDIO DANIELE

Nel corso dell'anno 2023 nei mesi di maggio e giugno, il territorio provinciale di Modena è stato colpito da eventi meteorologici avversi a carattere alluvionale che hanno arrecato danni a numerosi edifici di proprietà della Provincia sedi di Istituti di Istruzione Scolastica Superiore. Per il ripristino dei danni subiti ai vari fabbricati, è stata avanzata richiesta di finanziamento al Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, che con l'Ordinanza n. 24/2024 e la successiva n. 45/2025 ha approvato ed ammesso il finanziamento.

Tra gli Istituti ammessi a finanziamento è compreso l'Istituto Spallanzani di Castelfranco Emilia (MO). Pertanto, è stato redatto dal Servizio Edilizia un unico progetto esecutivo per la realizzazione di opere di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle strutture scolastiche nella sede dell'Istituto Spallanzani di Castelfranco Emilia (MO).

Gli interventi sono ascritti al CUP G19I23001100001 e interessano diversi corpi di fabbrica dell'Istituto Spallanzani di Castelfranco E. (MO), nelle sedi di Via Solimei e Via Magenta, così suddivisi:

- PALAZZINA A – ID INTERVENTO: ER-SPSC-000248;
- PALAZZINA B – ID INTERVENTO: ER-SPSC-000249;
- PALAZZINA G – ID INTERVENTO: ER-SPSC-000246;
- MESSIERI VIA MAGENTA,10 – ID INTERVENTO: ER-SPSC-000245;

Considerato che tutti gli edifici potrebbero essere occupati da studenti e personale scolastico, per tutti gli interventi sopra menzionati dovranno essere adottate misure di sicurezza, anti-rumore, di protezione dalle polveri, di segregazione delle aree di lavoro e delle zone di

stoccaggio dei materiali edili e si dovrà organizzare l'accesso alle aree di intervento solo al di fuori dagli orari dell'attività scolastica o di lavoro, al fine di limitare al massimo le interferenze spazio-temporali, salvo diverse indicazioni della Direzione Lavori e Coordinatore della Sicurezza.

La previsione di spesa del progetto esecutivo - assunto agli atti con prot. 25226 del 17/07/2025 e successiva rimodulazione prot. 27149 del 31/07/2025 - per la realizzazione degli interventi di **INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO FINALIZZATI ALLA TUTELA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA' DA ESEGUIRSI PRESSO GLI ISTITUTI "L. SPALLANZANI" MO) SEDE VIA SOLIMEI, 21 E SUCCURSALE "MESSIERI" SEDE VIA MAGENTA, 10 -CASTELFRANCO EMILIA (MO)** è di € 206.666,66 ed è suddivisa in quattro interventi in coerenza con gli edifici interessati dai lavori.

Il Quadro economico generale è il seguente:

	€	€ totali
Importo lavori di cui € 43.905,30 per costo manodopera	135.812,46	
Oneri di sicurezza	30.291,81	
Importo a base d'appalto		166.104,27
Somme a disposizione		
IVA 22%	36.542,94	
Imprevisti	535,77	
Incentivi art. 45 D.Lgs n. 36/2023	3.233,68	
Contributo Anac	250,00	
Totale somme a disposizione		40.562,39
Totale progetto		206.666,66

I quadri economici dei singoli interventi sono i seguenti:

Palazzina B Spallanzani ER-SPSC-000249	€	€ totali
Importo lavori di cui € 12.153,52 per costo manodopera	51.238,98	
Oneri di sicurezza	5.050,86	
Importo a base d'appalto		56.289,84
Somme a disposizione		
IVA 22%	12.383,76	
Imprevisti	136,10	
Incentivi art. 45 D.Lgs n. 36/2023	1.127,80	
Contributo Anac	62,50	
Totale somme a disposizione		13.710,16
Totale progetto		70.000,00

Scuole Messieri via Magenta 10 ER-SPSC-000245	€	€ totali
Importo lavori di cui € 18.183,60 per costo manodopera	45.769,71	
Oneri di sicurezza	10.595,82	
Importo a base d'appalto		56.365,53
Somme a disposizione		
IVA 22%	12.400,42	

Imprevisti	44,24	
Incentivi art. 45 D.Lgs n. 36/2023	1.127,31	
Contributo Anac	62,50	
Totale somme a disposizione		13.634,47
Totale progetto		70.000,00

Palazzina A Spallanzani ER-SPSC-000248	€	€ totali
Importo lavori di cui € 9.137,72 per costo manodopera	20.387,67	
Oneri di sicurezza	6.157,01	
Importo a base d'appalto		26.544,68
Somme a disposizione		
IVA 22%	5.839,83	
Imprevisti	355,43	
Incentivi art. 45 D.Lgs n. 36/2023	530,89	
Contributo Anac	62,50	
Totale somme a disposizione		6.788,65
Totale progetto		33.333,33

Palazzina G Spallanzani ER-SPSC-000246	€	€ totali
Importo lavori di cui € 4.430,46 per costo manodopera	18.416,10	
Oneri di sicurezza	8.488,12	
Importo a base d'appalto		26.904,22
Somme a disposizione		
IVA 22%	5.918,93	
Incentivi art. 45 D.Lgs n. 36/2023	447,68	
Contributo Anac	62,50	
Totale somme a disposizione		6.429,11
Totale progetto		33.333,33

VISTI:

- Lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";

DATO ATTO CHE:

-l'art.3 comma 2 lett. f) punto 1) dell'Ordinanza del Commissario straordinario n. 24/2024 denominato "Deroghe" che stabilisce in deroga all'art. 50, comma 1, lett. a) del Dlgs n.36/2023 l'affidamento diretto di lavori nei limiti di € 500.000,00 I.V.A. esclusa anche senza previa consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti contraenti in possesso documentata professionalità, idonea all'esecuzione delle prestazioni contrattuali richieste;

- l'art. 17, comma 2, del Dlgs n. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

- ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n.36/2023 come modificato dal D.lgs. 209/2024 al ricorrere di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, in

aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo per le opere, la stazione appaltante riconosce la revisione delle condizioni economiche nella misura dell'90 per cento del valore eccedente la suddetta variazione;

- per l'aggiudicazione dei lavori in oggetto, questa amministrazione intende avvalersi della piattaforma di approvvigionamento regionale digitale con la quale ha stipulato apposita convenzione ed è conforme al disposto dell'art. 25 del Dlgs n.36/2023 INTERCENT ER- SATER;

- che trattandosi di appalto a misura l'affidamento avverrà con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art.50 comma 4 del predetto D.Lgs. n.36/2023 determinato mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara;

- il Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del Dlgs n.36/2023 è la direttrice Area Tecnica della Provincia di Modena Ing. Annalisa Vita

- il suddetto RUP è anche responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione ai sensi dell'art. 4 della l. 241/90;

- ai sensi dell'art. 58 del Dlgs n.36/2023, l'appalto, dato l'importo non rilevante, per le microimprese, piccole e medie imprese, non è ulteriormente suddivisibile in lotti aggiudicabili separatamente in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;

VISTI:

- il progetto esecutivo dei lavori in appalto quale unico livello di progettazione, predisposto ai sensi dell'art. 41 del Dlgs. n.36/2023 e dell'allegato 1.7 al suddetto decreto, sulla base del documento di indirizzo alla progettazione e composto dai seguenti elaborati: relazione tecnica, computo metrico estimativo, elenco prezzi unitari, quadro economico, capitolato speciale d'appalto, psc, fascicolo opera, relazione CAM, tavole redatti nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi di cui al DM 5 agosto 2024 pubblicato su GURI n. 197 del 23/08/2024 in vigore dal 21/12/2024. adottato nell'ambito di quanto stabilito dal Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione per quanto applicabili;

- la validazione del progetto, redatta dal Responsabile unico del Progetto (Prot 26093 del 24/07/2025) effettuata ai sensi dell'art. 42, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 34, comma 2, lett. d) dell'allegato I.7 al suddetto decreto;

- l'istruttoria informale a cura del RUP finalizzata all'individuazione dell'operatore economico (lettera avvio gara prot. n. 26093 del 24/07/2025) in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Ai fini di semplificare e snellire la procedura per velocizzare i tempi di intervento, si è provveduto a chiedere - a mezzo posta certificata con prot. n. 26194 del 24/07/2025 - un'offerta ai seguenti operatori economici in possesso dei necessari requisiti indicati dal Rup nella lettera avvio gara (prot. 26093 del 24/07/2025):

- CO.VE.MA SRL con sede in Castelfranco Emilia (MO) via G. Reni 45 C.F./P.IVA 03428670362

- BETA PIU' SRL con sede in Modena via C. Della Chiesa 293 C.F./P.IVA 03445810363

- CANOVI COPERTURE SRL con sede in Modena via Degli Imprenditori 33 C.F./P.IVA 03380530364

- VANETON SRL con sede in Modena via Repubblica di San Marino 38 C.F./P.IVA 00716580352

con scadenza presentazione offerte alle ore 12:00 del giorno 30/07/2025

Entro il termine fissato è pervenuta la seguente offerta:

- CANOVI COPERTURE SRL (pec prot. 26739 del 29/07/2025) che ha offerto un ribasso del 10,76% sull'elenco prezzi a base d'appalto.

Si è, successivamente, proceduto sulla piattaforma Sater con Affidamento diretto con PI346836-25 del 30/07/2025 all'operatore economico CANOVI COPERTURE SRL che aveva formulato l'unica offerta nella precedente richiesta di preventivo, con scadenza presentazione offerte ore 12:00 del 05/08/2025; entro tale termine con PI355039-25 del 04/08/2025 il suddetto operatore economico ha confermato il ribasso come da preventivo e, pertanto, si ritiene di aggiudicare a CANOVI COPERTURE SRL con sede legale in Modena via Degli Imprenditori 33 e sede operativa in via dei Tipografi 25 C.F./P.IVA 03380530364 i lavori relativi a ORDINANZE N.24/2024 E N. 45/2025 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE DEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO FINALIZZATI ALLA TUTELA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA' DA ESEGUIRSI PRESSO GLI ISTITUTI "L. SPALLANZANI" MO) SEDE VIA SOLIMEI, 21 E SUCCURSALE "MESSIERI" SEDE VIA MAGENTA, 10 -CASTELFRANCO EMILIA (MO) per un importo di € 121.199,05 per lavori (di cui € 43.905,30 per costo manodopera invariato rispetto al CSA) oltre ad € 30.291,81 per oneri della sicurezza (importo contrattuale € 151.490,86) oltre a € 33.327,99 per IVA al 22% per un importo complessivo pari a € 184.818,85 ritenuto conveniente, congruo e in linea coi prezzi di mercato.

I quadri economici di assestamento generale e quelli di ogni singolo intervento risultano pertanto i seguenti.

Quadro economico generale:

	€	€ totali
Importo lavori ribassati di cui € 43.905,30 per costo manodopera	121.199,05	
Oneri di sicurezza	30.291,81	
Importo contrattuale		151.490,86
Somme a disposizione		
IVA 22%	33.327,99	
Imprevisti	535,77	
Incentivi art. 45 D.Lgs n. 36/2023	3.233,68	
Contributo Anac	250,00	
Ribasso (IVA inclusa)	17.828,36	
Totale somme a disposizione		55.175,80
Totale progetto		206.666,66

Quadri economici dei singoli interventi:

Palazzina B Spallanzani ER-SPSC-000249	€	€ totali
Importo lavori ribassati di cui € 12.153,52 per costo manodopera	45.725,67	
Oneri di sicurezza	5.050,86	
Importo contrattuale		50.776,53
Somme a disposizione		
IVA 22%	11.170,84	
Imprevisti	136,10	
Incentivi art. 45 D.Lgs n. 36/2023	1.127,80	
Contributo Anac	62,50	
Ribasso accantonato	6.726,23	
Totale somme a disposizione		19.223,47

Totale progetto		70.000,00
-----------------	--	-----------

Suole Messieri via Magenta 10 ER-SPSC-000245	€	€ totali
Importo lavori ribassati di cui € 18.183,60 per costo manodopera	40.844,89	
Oneri di sicurezza	10.595,82	
Importo contrattuale		51.440,71
Somme a disposizione		
IVA 22%	11.316,96	
Imprevisti	44,24	
Incentivi art. 45 D.Lgs n. 36/2023	1.127,31	
Contributo Anac	62,50	
Ribasso accantonato	6.008,28	
Totale somme a disposizione		18.559,29
Totale progetto		70.000,00

Palazzina A Spallanzani ER-SPSC-000248	€	€ totali
Importo lavori ribassati di cui € 9.137,72 per costo manodopera	18.193,96	
Oneri di sicurezza	6.157,01	
Importo contrattuale		24.350,97
Somme a disposizione		
IVA 22%	5.357,21	
Imprevisti	355,43	
Incentivi art. 45 D.Lgs n. 36/2023	530,89	
Contributo Anac	62,50	
Ribasso accantonato	2.676,33	
Totale somme a disposizione		8.982,36
Totale progetto		33.333,33

Palazzina G Spallanzani ER-SPSC-000246	€	€ totali
Importo lavori ribassati di cui € 4.430,46 per costo manodopera	16.434,53	
Oneri di sicurezza	8.488,12	
Importo contrattuale		24.922,65
Somme a disposizione		
IVA 22%	5.482,98	
Incentivi art. 45 D.Lgs n. 36/2023	447,68	
Contributo Anac	62,50	
Ribasso accantonato	2.417,52	
Totale somme a disposizione		8.410,68
Totale progetto		33.333,33

Relativamente allo stesso operatore economico sono stati acquisiti:

-il modello di autodichiarazione relativamente al possesso dei requisiti generali e tecnico-economici previsti per l'affidamento del contratto, come da Soa adeguata per categoria e classifica

(cl. OG1cl. III) che esonera l'operatore dagli adempimenti previsti in materia di c.d. patente a punti nei cantieri;

-è stata consultata la W.L. della Prefettura di Modena a cui l'operatore economico risulta iscritto;

-è previsto l'esonero dalla corresponsione della garanzia a corredo dell'offerta;

Per il controllo sui requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs n. 36/2023, l'art. 3 comma 2 lett. b) dell'Ordinanza n. 24/2024 prevede una deroga all'art. 17 comma 5 del suddetto decreto allo scopo di consentire la verifica dei requisiti successivamente all'aggiudicazione, in un termine congruo, comunque non superiore ai 60 giorni decorrenti dalla data di affidamento;

L'operatore economico risulta in posizione di regolarità a seguito di DURC regolare (prot. INAIL_49421784 del 09/06/2025 valido fino al 07/10/2025) e non risultano in essere in corso procedure di tipo fallimentare e concorsuale come da visura camerale C.C.I.A.A. di Modena del 05/08/2025 n. T 614796690 e che in pari data è stato consultato il casellario ANAC da cui non risultano annotazioni a suo carico.

DATO ATTO

- della invarianza del costo della manodopera indicato in sede di presentazione dell'offerta da parte dell'affidatario rispetto a quello di capitolato;

- della adeguatezza del contratto collettivo applicato dall'operatore in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto (Settore CCNL per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini – codice CCNL F018) che è il medesimo di quello indicato dalla stazione appaltante nella documentazione di gara ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n.36/2023 come modificato dal D.Lgs. n.209/2024;

- che è stato acquisito il CIG **B7E54F1876** tramite la piattaforma certificata (PAD) Sater di Intercent ER ai fini sia della tracciabilità di cui alla legge n.136/2010 sia ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici;

- che ai sensi dell'art.30 del CSA non è richiesta la garanzia a corredo dell'offerta;

- che il RUP provvederà tempestivamente a tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt.20 e 23 del D.Lgs n.36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023;

- che per l'avvio dell'esecuzione del contratto, anche in osservanza del principio di tempestività di cui all'art. 1 del D.Lgs. n.36/2023, si procederà in via anticipata dopo la verifica dei requisiti dell'affidatario mediante la redazione del verbale di consegna del cantiere;

- che la stipulazione del contratto avverrà nelle forme previste dall'art. 28 del vigente Regolamento sui contratti dell'ente;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestarne la regolarità e correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147- bis del D. Lgs. 267/2000;

RILEVATO il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del Dlgs n.36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

VISTI:

-il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; ed in particolare gli artt. 107, 153, 163, 183, 191 e 192;

-il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.

EVIDENZIATO pertanto che questa Amministrazione ha garantito «in aderenza:

a) al principio di economicità, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;

b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;

c) al principio di tempestività, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;

d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, nella fase di affidamento;

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il conto corrente indicato dovrà essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche. L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile Unico del Progetto è la direttrice Area Tecnica della Provincia di Modena ing. Annalisa Vita

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121. L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

Per quanto precede

DETERMINA

- 1) richiamate le premesse al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, di approvare il progetto dell'importo complessivo di € 206.666,66 finanziato con Ordinanze del Commissario Straordinario alla ricostruzione dei territori delle Regione Emilia-Romagna, Toscana e Marche n. 33/2024 e 45/2025 assunto agli atti con prot. 25226 del 17/07/2025 e successiva rimodulazione prot. 27149 del 31/07/2025 e composto dai seguenti elaborati: relazione tecnica, computo metrico estimativo, elenco prezzi unitari, quadro economico, capitolato speciale d'appalto, psc, fascicolo opera, relazione CAM, tavole;
- 2) di approvare come modalità di scelta del contraente quella prevista dall'art.3 comma 2 lett. f) punto 1) dell'Ordinanza del Commissario straordinario n. 24/2024 denominato "Deroghe" che stabilisce in deroga all'art. 50, comma 1, lett. a) del Dlgs n.36/2023 l'affidamento diretto di lavori nei limiti di € 500.000,00 iva esclusa anche senza previa consultazione di più operatori economici assicurando che siano scelti soggetti contraenti in possesso documentata professionalità, idonea all'esecuzione delle prestazioni contrattuali richieste come da procedura di gara su piattaforma Sater PI346836-25 del 30/07/2025;
- 3) di procedere all'affidamento diretto dei lavori di **INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO FINALIZZATI ALLA TUTELA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA' DA ESEGUIRSI PRESSO GLI ISTITUTI "L. SPALLANZANI" MO) SEDE VIA SOLIMEI, 21 E SUCCURSALE "MESSIERI" SEDE VIA MAGENTA, 10 - CASTELFRANCO EMILIA (MO)** all'operatore economico CANOVI COPERTURE SRL

con sede legale in Modena via Degli Imprenditori 33 e sede operativa in via dei Tipografi 25 C.F./P.IVA 03380530364 che ha dichiarato di eseguirli con un ribasso del 10,76 % sull'elenco prezzi per un importo di € 121.199,05 per lavori (di cui € 43.905,30 per costo manodopera invariato) oltre ad € 30.291,81 per oneri della sicurezza (importo contrattuale € 151.490,86) oltre a € 33.327,99 per IVA al 22% per un importo complessivo pari a € 184.818,85 ed alle condizioni descritte nella documentazione progettuale posta a base dell'affidamento;

- 4) di dare atto che il nuovo quadro economico generale post affidamento dell'importo complessivo di € 206.666,66 risulta così suddiviso:

	€	€ totali
Importo lavori ribassati di cui € 43.905,30 per costo manodopera	121.199,05	
Oneri di sicurezza	30.291,81	
Importo contrattuale		151.490,86
Somme a disposizione		
IVA 22%	33.327,99	
Imprevisti	535,77	
Incentivi art. 45 D.Lgs n. 36/2023	3.233,68	
Contributo Anac	250,00	
Ribasso (IVA inclusa)	17.828,36	
Totale somme a disposizione		55.175,80
Totale progetto		206.666,66

- 5) di dare atto che i quadri economici di assestamento dei singoli interventi risultano i seguenti:

Palazzina B Spallanzani ER-SPSC-000249	€	€ totali
Importo lavori ribassati di cui € 12.153,52 per costo manodopera	45.725,67	
Oneri di sicurezza	5.050,86	
Importo contrattuale		50.776,53
Somme a disposizione		
IVA 22%	11.170,84	
Imprevisti	136,10	
Incentivi art. 45 D.Lgs n. 36/2023	1.127,80	
Contributo Anac	62,50	
Ribasso accantonato	6.726,23	
Totale somme a disposizione		19.223,47
Totale progetto		70.000,00

Scuole Messieri via Magenta 10 ER-SPSC-000245	€	€ totali
Importo lavori ribassati di cui € 18.183,60 per costo manodopera	40.844,89	
Oneri di sicurezza	10.595,82	
Importo contrattuale		51.440,71
Somme a disposizione		
IVA 22%	11.316,96	
Imprevisti	44,24	
Incentivi art. 45 D.Lgs n. 36/2023	1.127,31	

Contributo Anac	62,50	
Ribasso accantonato	6.008,28	
Totale somme a disposizione		18.559,29
Totale progetto		70.000,00

Palazzina A Spallanzani ER-SPSC-000248	€	€ totali
Importo lavori ribassati di cui € 9.137,72 per costo manodopera	18.193,96	
Oneri di sicurezza	6.157,01	
Importo contrattuale		24.350,97
Somme a disposizione		
IVA 22%	5.357,21	
Imprevisti	355,43	
Incentivi art. 45 D.Lgs n. 36/2023	530,89	
Contributo Anac	62,50	
Ribasso accantonato	2.676,33	
Totale somme a disposizione		8.982,36
Totale progetto		33.333,33

Palazzina G Spallanzani ER-SPSC-000246	€	€ totali
Importo lavori ribassati di cui € 4.430,46 per costo manodopera	16.434,53	
Oneri di sicurezza	8.488,12	
Importo contrattuale		24.922,65
Somme a disposizione		
IVA 22%	5.482,98	
Incentivi art. 45 D.Lgs n. 36/2023	447,68	
Contributo Anac	62,50	
Ribasso accantonato	2.417,52	
Totale somme a disposizione		8.410,68
Totale progetto		33.333,33

- 6) di demandare al RUP, per mezzo degli Uffici competenti tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione ed in particolar modo:
- l'accertamento delle condizioni di legge in capo all'affidatario e l'acquisizione della documentazione necessaria ai fini della stipula del relativo contratto,
 - l'acquisizione della garanzia definitiva (art.31 CSA) e della polizza C.A.R. (art.33 CSA) da prestarsi da parte dell'aggiudicatario ai sensi dell'art. 53 del Dlgs n. 36/2023;
- 7) di accertare in entrata al capitolo 2583 del Peg 2025 la somma complessiva di € 206.666,66 finanziata con Ordinanze n. 24/2024 e 45/2025 come segue:
- quanto a € 70.000,00 per l'intervento "Palazzina B Spallanzani" cod. ER-SPSC-000249
 - quanto a € 70.000,00 per l'intervento "Scuole Messieri via Magenta 10" cod. ER-SPSC-000245
 - quanto a € 33.333,33 per l'intervento "Palazzina A Spallanzani" cod. ER-SPSC-000248
 - quanto a € 33.333,33 per l'intervento "Palazzina G Spallanzani" cod. ER-SPSC-000246;
- 8) di prenotare le seguenti somme al capitolo 4844 "Lavori per messa in sicurezza e ripristino edifici scolastici e palestre con contributo Stato – Protezione Civile" del Peg 2025:
- quanto a € 70.000,00 per l'intervento "Palazzina B Spallanzani" cod. ER-SPSC-000249

- quanto a € 70.000,00 per l'intervento "Scuole Messieri via Magenta 10" cod. ER-SPSC-000245
 - quanto a € 33.333,33 per l'intervento "Palazzina A Spallanzani" cod. ER-SPSC-000248
 - quanto a € 33.333,33 per l'intervento "Palazzina G Spallanzani" cod. ER-SPSC-000246;
- 9) di impegnare la somma complessiva di € 184.818,85 per lavori a favore della ditta aggiudicataria CANOVI COPERTURE SRL al capitolo 4844 del Peg 2025 come segue:
- quanto a € 61.947,37 alla suddetta prenotazione per l'intervento "Palazzina B Spallanzani" cod. ER-SPSC-000249
 - quanto a € 62.757,67 alla suddetta prenotazione per l'intervento "Scuole Messieri via Magenta 10" cod. ER-SPSC-000245
 - quanto a € 29.708,18 alla suddetta prenotazione per l'intervento "Palazzina A Spallanzani" cod. ER-SPSC-000248
 - quanto a € 30.405,63 alla suddetta prenotazione per l'intervento "Palazzina G Spallanzani" cod. ER-SPSC-000246;
- 10) la somma di € 3.233,68 per incentivi di cui all'art.45 del D.Lgs 36/2023 al capitolo 4844 del Peg 2025 come segue:
- quanto a € 1.127,80 alla suddetta prenotazione per l'intervento "Palazzina B Spallanzani" cod. ER-SPSC-000249
 - quanto a € 1.127,31 alla suddetta prenotazione per l'intervento "Scuole Messieri via Magenta 10" cod. ER-SPSC-000245
 - quanto a € 530,89 alla suddetta prenotazione per l'intervento "Palazzina A Spallanzani" cod. ER-SPSC-000248
 - quanto a € 447,68 alla suddetta prenotazione per l'intervento "Palazzina G Spallanzani" cod. ER-SPSC-000246
- 11) di impegnare la somma di € 250,00 quale contributo ANAC al capitolo 4844 del Peg 2025 come segue:
- quanto a € 62,50 alla suddetta prenotazione per l'intervento "Palazzina B Spallanzani" cod. ER-SPSC-000249
 - quanto a € 62,50 alla suddetta prenotazione per l'intervento "Scuole Messieri via Magenta 10" cod. ER-SPSC-000245
 - quanto a € 62,50 alla suddetta prenotazione per l'intervento "Palazzina A Spallanzani" cod. ER-SPSC-000248
 - quanto a € 62,50 alla suddetta prenotazione per l'intervento "Palazzina G Spallanzani" cod. ER-SPSC-000246;
- 12) di provvedere al pagamento della suddetta somma per la presente selezione – codice appalto interno 89fff095-2f98-45f7-9c1b-8a4d9a544210 attenendosi alle istruzioni operative pubblicate sul relativo sito (anticorruzione.it);
- 13) di dare atto altresì che il Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito al presente affidamento è **B7E54F1876** ed il CUP è **G19I23001100001**;
- 14) di dare atto che l'operatore economico risulta in posizione di regolarità a seguito di DURC regolare (prot INAIL_49421784 del 09/06/2025 valido fino al 07/10/2025) e non risultano in essere in corso procedure di tipo fallimentare e concorsuale come da visura camerale C.C.I.A.A. di Modena del 05/08/2025 n. T 614796690 e che in pari data è stato consultato il casellario ANAC da cui non risultano annotazioni a suo carico;
- 15) di dare atto che l'operatore economico non è soggetto agli adempimenti previsti dalla vigente normativa sulla c.d. patente a punti nei cantieri in quanto in possesso di attestazione SOA in classifica III;
- 16) di subordinare l'efficacia della presente aggiudicazione all'esito dei controlli sui requisiti generali da effettuarsi entro 60 gg dall'affidamento ai sensi della deroga all'art. 17 comma 5 del D.Lgs n. 36/2023 prevista all'art. 3 comma 2 lett. b) dell'Ordinanza n. 24/2024;

- 17) di dare atto che l'aggiudicatario ha dichiarato di applicare nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto il medesimo contratto collettivo nazionale e territoriale applicabile al Settore CCNL per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini – codice CCNL F018 individuato dalla stazione appaltante e di impegnarsi a garantire le medesime tutele normative ed economiche ai lavoratori in subappalto ai sensi dell'art. 11 commi 2 e 2 bis e 5 del D.Lgs. 36/2023 come modificato dal D.Lgs n. 209/2024;
- 18) di dare atto che l'impresa CANOVI COPERTURE risulta iscritta alla c.d. white list della Prefettura di Modena con provvedimento prot. n. 22079 del 20/03/2024 nel settore “noli a caldo” e “estrazione fornitura e trasporto terra e materiali inerti” attualmente in corso di aggiornamento;
- 19) di dare atto che l'impresa CANOVI COPERTURE è in possesso della certificazione CA 7954-IT conforme alla norma ISO 140001:2015 per esecuzione opere di bonifica e protezione ambientale, posa in opera coperture ed esecuzione di impermeabilizzazioni, lavorazione di lamiere per opere di lattoneria, installazione impianti tecnologici e relative opere annesse e CO7955-IT norma ISO 450001:2018 UNIEN ISO 450001:2023;
- 20) di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto è la Direttrice Area Tecnica della Provincia di Modena Ing. Annalisa Vita;
- 21) di dare atto che l'ufficio di progettazione risulta così composto:
Progettista: Geom. Rita Digani
- 22) di istituire l'Ufficio Direzione Lavori così composto:
 - Direttore dei Lavori: Geom. Sandra Poppi
 - Direttore Operativo: Geom. Rita Digani
 - Ispettori di cantiere: Geom. Alessandro Ricci
- 23) di dare atto che il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, è stato individuato nella persona del Geom. Alessandro Ricci;
- 24) di dare atto che il contratto verrà stipulato nelle forme previste dall'art. 28 del vigente Regolamento sui contratti dell'ente;
- 25) di dare atto che l'affidatario è soggetto all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della legge n. 136/2010 ed è pertanto tenuto a fornire a questo Ente tutti gli elementi identificativi richiesti dalla legge, con la specificazione che il mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge è causa di risoluzione immediata del contratto;
- 26) di dare atto che il tempo utile per ultimare i lavori è fissato in gg. 90 naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori;
- 27) di dare atto che le modalità di pagamento sono disciplinate dagli artt. 20 e seguenti del Capitolato speciale d'appalto;
- 28) di prevedere l'obbligo per l'affidatario di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare integralmente e senza riserva alcuna, le condizioni contrattuali;
- 29) di dare atto che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti ed autocertificati dall'aggiudicatario si procederà alla risoluzione del contratto, al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;
- 30) di dare atto che il cronoprogramma della spesa è il seguente: Anno 2025 € 206.666,66
- 31) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture al n. 06-06-02F1154 (rif. Arch. 1114);

- 32) di dare atto che, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. n. 62/2013, costituisce causa di risoluzione del contratto la violazione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, pubblicato sul sito della Provincia di Modena;
- 33) di dare atto che l'impresa aggiudicataria ha dichiarato di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati della Provincia – nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto – che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti di questa ditta per conto della Provincia medesima negli ultimi tre anni di servizio;
- 34) di dare atto che non sussistono situazioni di conflitto di interessi da parte dell'appaltatore, del Rup e del gruppo direzione lavori e del progettista;
- 35) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del Dlgs. n. 267/2000;
- 36) di dare atto che contro il presente affidamento è ammesso ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale sede di Bologna nei termini di legge.
- 37) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013 e nella sezione e nella sezione "Bandi di gara e contratti, Atti, documenti e collegamenti riferiti ad ogni singola procedura, Interventi straordinari e di emergenza" ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e della Delibera A.N.AC n. 601/2023 (All.1);
- 38) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
GAUDIO DANIELE
(In sostituzione di VITA ANNALISA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)