



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Provincia di Modena

Area Tecnica
Amministrativo Lavori Pubblici

Determinazione numero 912 del 05/05/2026

OGGETTO: PNRR M4 C1 INV.3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU" ISTITUTO FERMI DI MODENA - VIA LUOSI 23, MODENA INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA SECONDO STRALCIO. LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTI ELETTRICI CUP: G99F18000520001 BB6947212F. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N.36/2023. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ANAC . . CUP G99F18000520001

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con determinazione n. 2294 del 23/12/2022 la Direttrice dell'Area Tecnica della Provincia di Modena, Ing. Annalisa Vita, approvava il progetto esecutivo "I.T.I.S. "E. Fermi" via Luosi 23 – Modena intervento di messa in sicurezza - secondo stralcio" dell'importo complessivo di €2.632.702,60 di cui € 1.951.529,65 per lavori soggetti a ribasso di gara, € 154.415,83 per oneri di sicurezza non ribassabili ed € 526.757,12 per somme a disposizione.

L'intervento è finanziato con fondi PNRR "FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU" all'interno della Missione 4 (Istruzione e ricerca), Componente 1 (Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università), Investimento 3.3 (Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica), che rispetta il regolamento UE n. 2020/852 del 18/06/2020, e definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente "DNSH, Do no significant Harm" e, in particolare, l'art. 17 della Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01.

L'importo complessivo di € 2.632.702,60 trovava copertura finanziaria al cap. 565 "ITI Fermi Modena manutenzione straordinaria" come segue:

- per € 1.626.201,40 quale quota finanziamento per "Mutui BEI annualità 2020 D.M. 192/21PNRR mis.4 inv. 3.3 Decreto 62/2021-MIS 4 INV. 3.3"

- € 162.620,14 quale incremento del 10% della quota finanziamento di cui al DPCM del28/07/2022;

- per € 373.798,60 quale entrate proprie della Provincia;

- per € 470.082,46 quale entrate proprie della Provincia.

Con determinazione n. 1231 del 14/07/2023, si è proceduto all'approvazione del quadro economico di assestamento post-gara e all'aggiudicazione dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 32 comma 5 e 33 comma 1 del D.lgs. n.50/2016, all'impresa SPADA COSTRUZIONI SRL con sede in Via Muzza Spadetta49 - 40053 - Valsamoggia (BO) – C.F. e P.ta IVA 01894550894, con il ribasso percentuale del 17,85%, corrispondente ad € 348.348,04 per un valore dell'offerta di

€1.603.181,61 oltre ad € 154.415,83 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 1.757.597,44) ed €175.759,74 per IVA e, quindi, per l'importo complessivo di € 1.933.357,18.

Il contratto è stato repertoriato in data 29/09/2023 al n. 29190 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modena in data 2/10/2023 al n. 23819 Serie 1T.

I lavori sono stati consegnati in data 02/10/2023 e sono effettivamente cominciati in data 02/10/2023 (prot. 507/6.7.0 del 02/10/2023), il tempo utile per dare compiuti tutti i lavori era stabilito in 529 giorni e consecutivi come indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto, quindi entro il giorno 13/03/2025;

Con determinazione dirigenziale n. 341 del 04/03/2024 si riconosceva e liquidava l'anticipazione sul contratto per una somma di €351.519,49 oltre €35.151,95 per IVA al 10% e quindi per complessivi € 386.671,44.

Con determinazione dirigenziale n. 2467 del 23/12/2024 è stata approvata la modifica contrattuale n. 1, disposta ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, in quanto riferita a lavori supplementari non prevedibili, per un importo pari a € 175.286,76 oltre IVA al 10% (€ 17.528,68), per un totale complessivo di € 192.815,44, con contestuale concessione di una proroga dei termini contrattuali di 53 giorni. Il quadro economico approvato con la medesima determinazione è stato incrementato da € 2.632.702,60 a € 2.812.702,60, pertanto con un aumento complessivo di € 180.000,00, finanziato con risorse proprie dell'Ente.

Con determinazione dirigenziale n. 2945 del 23/12/2025 è stata approvata la modifica contrattuale n. 2, disposta ai sensi dell'art. 106, comma 2 lett. a) e b) del D.Lgs. 50/2016, in quanto riferita a lavori supplementari non prevedibili, per un importo pari a € 157.738,21 oltre IVA al 10% (€ 15.773,82), per un totale complessivo di € 173.512,03, con contestuale concessione di una proroga dei termini contrattuali di 47 giorni. Il quadro economico approvato con la medesima determinazione è stato incrementato da € 2.812.702,60 a € 3.022.702,60, pertanto con un aumento complessivo di € 210.000,00, finanziato con risorse proprie dell'Ente. Nel corso dell'esecuzione dei lavori, a seguito dei sopralluoghi.

Con determinazione dirigenziale n. 675 del 01/04/2026 è stata approvata la modifica contrattuale n.3, disposta ai sensi dell'art. 106, comma 2 lett. a) e b) del D.Lgs. 50/2016, con una riduzione di spesa pari a -€123.280,10 per lavori (al netto del ribasso del 17,85%), per un importo complessivo in diminuzione, incluso IVA, pari ad -€ 135.608,11, con un importo contrattuale (oneri della sicurezza compresi) che è passato da € 2.090.622,40 ad € 1.967.342,30 al netto di IVA.

Nell'ambito dell'intervento principale affidato ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sono emerse la necessità di inserire ulteriori lavorazioni di natura impiantistica elettrica, non previste in fase progettuale e dunque nel contratto principale; tali lavorazioni risultano funzionali e necessarie al completamento dell'opera e alla sua piena funzionalità, ma tecnicamente ed economicamente separabili dall'appalto principale; trattasi di manutenzioni straordinarie che incrementano il livello di sicurezza dell'edificio scolastico.

L'appalto degli impianti elettrici deve svolgersi nel rispetto delle disposizioni del regolamento Ue n.2020/852 del 18.06.2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo "DNSH, Do no significant harm") e in particolare l'art. 17 della Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01".19)

Si dà atto che il presente appalto, in ragione del suo valore stimato e in relazione all'ubicazione dei lavori in un luogo inidoneo ad attrarre l'interesse di operatori esteri e alle caratteristiche tecniche dell'appalto, non presenta interesse transfrontaliero.

In considerazione dell'importo dei lavori e delle incombenze date imposte dal finanziamento PNRR per il raggiungimento dei target fissati dalla Misura 3.3, per il presente appalto si intende ricorrere ad affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per

ragioni di efficienza ed efficacia della procedura, nonché per ragioni organizzative e di compatibilità dal punto di vista delle interferenze in cantiere.

La previsione di spesa per i suddetti lavori è di € 100.200,00 come da quadro economico del progetto esecutivo assunto agli atti con prot. 12332 del 10/04/2026 e così suddiviso:

A) IMPORTO ESECUZIONE LAVORAZIONI (di cui € 19.527,87 per costi della manodopera)	€	90.374,66
ONERI DELLA SICUREZZA	€	683,92
TOTALE APPALTO	€	91.058,58
B) SOMME A DISPOSIZIONE:		
I.V.A. Al 10%	€	9.105,86
Contributo Anac	€	35,00
Arrotondamenti	€	0,56
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	9.141,42
IMPORTO COMPLESSIVO	€	100.200,00

La spesa complessiva di € 100.200,00 trova copertura finanziaria sul Capitolo 565 "I.T.I. Fermi di Modena – manutenzione straordinaria"

La spesa viene ricompresa nelle somme a disposizione del progetto ad oggetto PNRR M4 C1 INV.3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU" ISTITUTO FERMI DI MODENA - VIA LUOSI 23, MODENA. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA SECONDO STRALCIO CUP G99F18000520001 il cui quadro economico è stato da ultimo approvato con Determinazione n. 675 del 01/04/2026.

Ai sensi del n. 127 quinquies e septies della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ai lavori in progetto si applica l'aliquota IVA ridotta del 10 per cento trattandosi di opere complementari alle opere di adeguamento sismico della scuola.

VISTI:

- Lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";

DATO ATTO CHE:

- trattandosi di appalto di lavori d'importo inferiore ad € 150.000,00 questa Amministrazione può, ai sensi dell'art.62, comma 1, del Dlgs n.36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'affidamento dell'appalto in oggetto;

- l'art. 50, comma 1, lett. a) del Dlgs n.36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei contratti di lavori di importo inferiore a € 150.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- l'art. 17, comma 2, del Dlgs n. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

- per l'appalto dei lavori in oggetto, da esperirsi tramite strumento di acquisto in quanto non è prevista l'apertura di un confronto competitivo, questa amministrazione intende avvalersi della piattaforma di approvvigionamento regionale digitale conforme al disposto dell'art. 25 del Dlgs n.36/2023 INTERCENT ER- SATER;

- i lavori devono svolgersi nel rispetto delle disposizioni del regolamento UE n.2020/852 del 18.06.2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo "DNSH, Do no significant harm") e in particolare l'art. 17 della Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01". 19)

- il Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del Dlgs n.36/2023 è l'Ing. Annalisa Vita Direttrice Area Tecnica della Provincia di Modena

- il suddetto RUP è anche responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione ai sensi dell'art. 4 della l. 241/90;

- ai sensi dell'art. 58 del Dlgs n.36/2023, l'appalto, dato l'importo non rilevante, per le microimprese, piccole e medie imprese, non è ulteriormente suddivisibile in lotti aggiudicabili separatamente in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;

VISTI:

- gli elaborati progettuali quale unico livello di progettazione, predisposto ai sensi dell'art. 41 del Dlgs. n.36/2023 e dell'allegato 1.7 al suddetto decreto, composto dai seguenti elaborati: computo metrico estimativo, capitolato speciale parte amministrativa, capitolato speciale parte tecnica, elenco prezzi unitari, quadro economico, relazione tecnica e cam, elaborato grafico;

- la validazione del progetto, redatta dal Responsabile unico del Progetto (prot. 12666 del 13/04/2026) effettuata ai sensi dell'art. 42, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 34, comma 2, lett. d) dell'allegato I.7 al suddetto decreto;

- l'istruttoria informale a cura del RUP finalizzata all'individuazione dell'operatore economico (lettera avvio gara prot. n. 13283 del 17/04/2026) in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, con particolare riferimento all'avvenuta dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 28 dell'allegato II.12 al Dlgs n. 36/2023 commi 1 e 2 con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art.50 comma 4 del predetto D.Lgs. n.36/2023 determinato mediante ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara;

Si è provveduto successivamente a chiedere tramite l'apposita funzione Affidamento diretto con PI199083-26 pubblicata in data 20/04/2026 su piattaforma Sater di Intercent-ER la documentazione amministrativa e l'offerta economica al seguente operatore

- ELETTRICA86 srl VIA DELLA REPUBBLICA 8 41011 CAMPOGALLIANO (MO)
C.F. /P.IVA 02569490366

con scadenza alle ore 12:00 del 24/04/2026

Il suddetto operatore (offerta PI 201533-26 del 21/04/2026) offre un ribasso percentuale del 1,30 % e quindi un importo di € 89.199,79 (di cui € 19.527,87 per costo della manodopera invariato rispetto al capitolato) oltre a € 683,92 per oneri della sicurezza (importo contrattuale € 89.883,71) ed € 8.988,37 per IVA al 10%, per un totale di € 98.872,08.

Il quadro economico di assestamento dei lavori risulta pertanto il seguente:

A) IMPORTO ESECUZIONE LAVORAZIONI (di cui € 19.527,87 per costi della manodopera)	€	89.199,79
ONERI DELLA SICUREZZA	€	683,92
TOTALE LAVORI	€	89.883,71



B) SOMME A DISPOSIZIONE:		
I.V.A. al 10%	€	8.988,37
Contributo Anac	€	35,00
Arrotondamenti	€	0,56
Ribasso d'asta IVA compresa	€	1.292,36
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	10.316,29
IMPORTO COMPLESSIVO	€	100.200,00

Si dà atto che relativamente allo stesso operatore economico sono stati acquisiti sulla suddetta piattaforma:

1. il modello di autodichiarazione relativamente al possesso dei requisiti generali e tecnico-economici previsti per l'affidamento del contratto, mentre per quanto il possesso dei requisiti speciali si dà atto che l'impresa è in possesso di SOA (cat. OS30 class. II)
1. autodichiarazione relativa a Titolare effettivo, Dichiarazione sostitutiva assenza conflitto di interessi, Dichiarazione rispetto principi DNSH e Dichiarazione relativa agli obblighi assunzionali PNRR;
2. modello per la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/10
3. è stata consultata la White List della Prefettura di Modena alla quale l'operatore economico risulta iscritto

L'operatore economico risulta in posizione di regolarità a seguito di DURC regolare prot. INAIL 53434125 del 23/03/2026 valido fino al 21/07/2026; non risultano in corso procedure di tipo fallimentare e concorsuale ed è abilitato all'installazione impianti ai sensi del D.M. 37/2008 lettera A) B) G) come da visura camerale C.C.I.A.A. di Modena documento n T 648949206 del 28/04/2026 e in pari data è stato consultato il casellario ANAC da cui non risultano annotazioni a suo carico.

Si dà atto che l'impresa risulta in possesso di patente a crediti (PAC-MA-525-QZ del 30/10/2024), verificata sul portale dell'Ispettorato nazionale del lavoro in data 28/04/2026.

La ditta ha dichiarato nel modello di autodichiarazione MA) di applicare al personale impiegato nell'appalto il medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro indicato dalla stazione appaltante cioè C011 CCNL per i dipendenti delle aziende metalmeccaniche e della installazione di impianti.

Per quanto riguarda i controlli sui requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 da parte dell'U.O. Contratti, come da lettera prot. n. 15037 del 30/04/2026 sono stati acquisiti su FVOE di ANAC con esito favorevole i seguenti certificati:

- visura fallimentare
- certificati del Casellario giudiziale
- certificato relativo alle sanzioni amministrative
- certificato ANAC

Tenuto conto delle incombenze date imposte dal finanziamento PNRR per il raggiungimento dei target fissati dalla Misura 3.3, l'impianto deve essere realizzato entro il 30/06/2026, considerato anche che le attività didattiche nell'istituto devono riprendere a settembre 2026 al termine del collaudo dei lavori di adeguamento sismico e del completamento del trasloco di arredi dalla sede provvisoria.

Pertanto, si rende improcrastinabile procedere all'affidamento dei lavori in oggetto all'impresa ELETTRICA 86 s.r.l. in pendenza del completamento dei controlli previsti sui requisiti di ordine generale.

Per quanto riguarda i requisiti di ordine speciale si dà atto che l'impresa è in possesso della SOA (cat. OS30 class. II), come da attestazione verificata sul portale ANAC.

DATO ATTO

- della invarianza del costo della manodopera indicato in sede di presentazione dell'offerta da parte dell'affidatario rispetto a quello di capitolato;

- della invarianza del contratto collettivo applicato dall'operatore in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante nella documentazione di gara ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 36/2023 come modificato dal D.Lgs. 209/2024;

- che è stato acquisito il CIG BB6947212F su piattaforma Sater sia ai fini sia della tracciabilità di cui alla legge 136/2010 che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici;

- che ai sensi dell'art.106 del Dlgs n.36/2023 non sussistono particolari ragioni per richiedere la cauzione provvisoria;

- che il RUP provvederà tempestivamente a tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt.20 e 23 del Dlgs n.36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del Dlgs. n. 36/2023;

-la stipulazione del contratto avverrà nelle forme previste dall'art. 28 del vigente Regolamento sui contratti dell'ente;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147- bis del D. Lgs. 267/2000;

RILEVATO il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del Dlgs n.36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

VISTI:

-il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; ed in particolare gli artt. 107, 153, 163, 183, 191 e 192;

-il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.

EVIDENZIATO pertanto che questa Amministrazione ha garantito «in aderenza:

a) al principio di economicità, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;

b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;

c) al principio di tempestività, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;

d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, nella fase di affidamento;

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il conto corrente indicato dovrà essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche. L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) richiamate le premesse al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, di approvare il progetto esecutivo dell'importo complessivo di € 100.200,00 assunto agli atti con prot. 12332 del 10/04/2026 dando altresì atto che la spesa è finanziata con entrate proprie nell'ambito del progetto PNRR M4 C1 INV.3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU" ISTITUTO FERMI DI MODENA - VIA LUOSI 23, MODENA. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA SECONDO STRALCIO;
- 2) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate, di ricorrere ad affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 dando atto che non presenta interesse transfrontaliero;
- 3) di approvare la procedura di affidamento diretto su piattaforma regionale Sater di Intercent-ER (PI199083-26 pubblicata in data 20/04/2026);
- 4) di affidare i LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTI ELETTRICI relativamente al progetto PNRR M4 C1 INV.3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU" ISTITUTO FERMI DI MODENA - VIA LUOSI 23, MODENA. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA SECONDO STRALCIO all'impresa ELETTRICA86 SRL VIA DELLA REPUBBLICA 8 41011 CAMPOGALLIANO (MO) C.F. /P.IVA 02569490366 che ha dichiarato di applicare un ribasso percentuale sull'importo a base d'asta del 1,30% e quindi un importo di € 89.199,79 (di cui € 19.527,87 per costo della manodopera invariato rispetto al capitolato) oltre a € 683,92 per oneri della sicurezza (importo contrattuale € 89.883,71) ed € 8.988,37 per IVA al 10%, per un totale di € 98.872,08 e sottoporre l'affidamento a condizione sospensiva in relazione al perfezionamento dei controlli previsti per Legge in considerazione dei motivi di urgenza sopra esposti, come da pronuncia del TAR Marche - Ancona n. 312 del 29.04.2025 e TAR Campania, sentenza n. 977 del 28 maggio 2025;
- 5) di dare atto che il nuovo quadro economico post affidamento dei lavori dell'importo complessivo di € 100.200,00 risulta così suddiviso:

A) IMPORTO ESECUZIONE LAVORAZIONI (di cui € 19.527,87 per costi della manodopera)	€	89.199,79
ONERI DELLA SICUREZZA	€	683,92
TOTALE LAVORI	€	89.883,71

B) SOMME A DISPOSIZIONE:		
I.V.A. al 10%	€	8.988,37
Contributo Anac	€	35,00
Arrotondamenti	€	0,56
Ribasso d'asta IVA compresa		1.292,36
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		10.316,29
IMPORTO COMPLESSIVO		100.200,00

- 6) di dare atto che la spesa è ricompresa nelle somme a disposizione del quadro economico del progetto, aggiornato con determinazione n. 675/2026;
- 7) di impegnare alla prenotazione 711/2026 del capitolo 565 "I.T.I. Fermi di Modena – manutenzione straordinaria" del Peg 2026 le seguenti somme:
 - la somma complessiva di € 98.872,08 a favore della ditta aggiudicataria ELETTRICA86 SRL C.F. / P.IVA 02569490366
 - la somma di € 35,00 quale contributo ANAC e di provvedere al pagamento della suddetta somma per la presente selezione – id appalto interno 0c4d8553-3f8d-422f-a535-29b585c4badb attenendosi alle istruzioni operative pubblicate sul relativo sito (anticorruzione.it);
- 8) di demandare al RUP, per mezzo degli Uffici competenti tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione ed in particolar modo:
 - l'accertamento delle condizioni di legge in capo all'affidatario e l'acquisizione della documentazione necessaria ai fini della stipula del relativo contratto
 - la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53 c. 4 del D.Lgs n. 36/2023;
- 9) di dare atto che il codice CIG è BB6947212F ed il CUP è G99F18000520001;
- 10) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture al n. 06-06-02F950 (rif. Arch. 458);
- 11) di dare atto che l'operatore economico risulta in posizione di regolarità a seguito di DURC regolare prot. INAIL 53434125 del 23/03/2026 valido fino al 21/07/2026; non risultano in corso procedure di tipo fallimentare e concorsuale ed è abilitato all'installazione impianti ai sensi del D.M. 37/2008 lettera A) B) G) come da visura camerale C.C.I.A.A. di Modena documento n T 648949206 del 28/04/2026 e in pari data è stato consultato il casellario ANAC da cui non risultano annotazioni a suo carico;
- 12) di dare atto che l'operatore economico ha fatto pervenire su piattaforma Sater il modello di autodichiarazione (mod. M.A.) attestante il possesso dei requisiti generali e tecnico economici previsti per l'affidamento del contratto;
- 13) di dare atto che l'impresa risulta in possesso della patente a crediti (PAC-MA-525-QZ del 30/10/2024), verificata sul portale dell'Ispettorato nazionale del lavoro in data 28/04/2026;
- 14) di dare atto che l'impresa è iscritta alla white list post-sisma istituita presso la Prefettura di Modena nel settore "fornitura e posa in opera impianti fotovoltaici" con provvedimento prot n° 006472/2025 del 23/01/2025 valido fino al 22/01/2026 in corso di aggiornamento;
- 15) di dare atto che la ditta ha dichiarato nel modello di autodichiarazione MA) di applicare al personale impiegato nell'appalto il medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro indicato dalla stazione appaltante cioè C011 CCNL per i dipendenti delle aziende metalmeccaniche e della installazione di impianti.
- 16) di dare atto che l'operatore economico affidatario dei lavori ha dichiarato, trattandosi di lavori nell'ambito di un progetto finanziato anche con fondi PNRR, di conoscere e accettare le clausole previste dall'art. 47 del D.L. 77/21 per la parte applicabile al presente affidamento, dichiarandosi disponibile a consegnare i documenti e a rilasciare le dichiarazioni che si renderanno necessari a richiesta della stazione appaltante;

- 17) di dare atto che l'operatore economico affidatario ha reso:
 - la dichiarazione relativa agli obblighi assunzionali
 - la dichiarazione sostitutiva di insussistenza di conflitto di interesse
 - l'attestazione relativa al principio DNSH
 - la dichiarazione relativa al titolare effettivo
- 18) di dare atto che l'intervento rispetta il regolamento UE n.2020/852 del 18.06.2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo "DNSH, Do no significant harm") e in particolare l'art. 17 della Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01;
- 19) di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà nel rispetto delle disposizioni dell'art. 28 del vigente regolamento sui contratti dell'ente;
- 20) di dare atto che il tempo utile per ultimare i lavori è fissato entro il 30/06/2026;
- 21) di dare atto che le modalità di pagamento sono disciplinate dall'art. 21 e seguenti del Capitolato speciale d'appalto;
- 22) di dare atto che l'affidatario è soggetto all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della legge n. 136/2010 ed è pertanto tenuto a fornire a questo Ente tutti gli elementi identificativi richiesti dalla legge, con la specificazione che il mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge è causa di risoluzione immediata del contratto;
- 23) di prevedere l'obbligo per l'affidatario di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare integralmente e senza riserva alcuna, le condizioni contrattuali;
- 24) di dare atto che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti ed autocertificati dall'aggiudicatario si procederà alla risoluzione del contratto, al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;
- 25) di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del Dlgs n.36/2023 è la Direttrice Area Tecnica della Provincia di Modena Ing. Annalisa Vita;
- 26) di dare atto che l'ufficio di progettazione risulta così composto:
- 27) di dare atto che il gruppo Direzione Lavori è così composto:
 - Direttore Lavori: Per Ind Lorenzo Della Casa
 - Direttore Operativo: Per Ind Antonino Malara
 - Ispettore Cantiere: Geom Alessia Gasparini
 - Coordinatore Sicurezza: Geom Massimiliano Pellizzola
- 28) di dare atto che, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. n. 62/2013, costituisce causa di risoluzione del contratto la violazione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, pubblicato sul sito della Provincia di Modena;
- 29) di dare atto che l'operatore economico ha dichiarato di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati della Provincia – nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto – che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti di questa ditta per conto della Provincia medesima negli ultimi tre anni di servizio;
- 30) di dare atto che sono stati assolti gli obblighi di trasparenza ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, mediante l'inserimento dell'esplicita dichiarazione "finanziato dall'Unione



europea - NextGenerationEU" all'interno della documentazione progettuale nonché la valorizzazione dell'emblema dell'Unione europea;

- 31) di dare atto che per la presente procedura sono state adottate adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
- 32) di dare atto che non sussistono situazioni di conflitto di interessi da parte del Rup e del direttore dei lavori come da dichiarazioni assunte agli atti a prot n. 15475 e n. 15505 del 05/05/2026;
- 33) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del Dlgs. n. 267/2000;
- 34) di dare atto che contro il presente affidamento è ammesso ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale sede di Bologna nei termini di legge;
- 35) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013 e nella sezione e nella sezione "Bandi di gara e contratti, Atti, documenti e collegamenti riferiti ad ogni singola procedura" ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e della Delibera A.N.AC n. 601/2023 (All.1);
- 36) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)