



Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici
Lavori Speciali e Manutenzione opere pubbliche
Manutenzione strade (3)

Determinazione numero 648 del 27/05/2020

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "ULTERIORI LAVORI STRAORDINARI PER RIPRISTINI DELLE PAVIMENTAZIONI E DELLE RELATIVE PERTINENZE SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA SUD-EST - ANNO 2020". CIG 83027795FA CUP G67H20000500002 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI A.N.A.C. .

Il Dirigente ROSSI LUCA

La Regione Emilia Romagna (L. 3/99) ha finanziato una somma di complessivi € **794.683,00**, accertati dall'amministrazione al capitolo di entrata n. 1979/0 L.R. art 167 bis "Contributi per opere stradali" acc. n. 640/20 "Assegnazione L.R. 3/99 anno 2020" del Peg 2020. e disponibili sul capitolo di spesa n. Cap. 2707 "Interventi di manutenzione speciale" del peg 2020

Si ritiene di utilizzare senza indugio l'importo sopracitato per finanziare gli "ULTERIORI LAVORI STRAORDINARI PER RIPRISTINI DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E DELLE RELATIVE PERTINENZE SULLE STRADE PROVINCIALI DELLE AREE NORD, SUD OVEST E SUD EST - ANNO 2020" suddividendo il medesimo importo in base all'estesa chilometrica di ogni singola Area, secondo il seguente schema di ripartizione:

Area Nord	422 km	326.857,92 €
Area Sud Est	367 km	284.257,95 €
Area Sud Ovest	236 km	183.567,13 €

L'importo è notevolmente inferiore rispetto al fabbisogno che è stato stimato dai tecnici delle U.O. Manutenzione Strade tramite specifici sopralluoghi effettuati nelle scorse settimane e mirati a valutare lo stato manutentivo della rete viaria provinciale a conclusione della stagione invernale.

Considerato pertanto che sulla scorta di dette risorse finanziarie, all'Area Sud Est vengono assegnati **Euro 284.257,95** il Referente Tecnico di Area ha approvato la progettazione esecutiva di cui all'oggetto predisposto dai suoi collaboratori, in base alle priorità valutate in occasione dei citati sopralluoghi.

Il Servizio Lavori Speciali e Manutenzione OO.PP. dell'Area Lavori Pubblici - U.O. Manutenzione Strade n. 3, ha predisposto il:

- progetto esecutivo per "**MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA MEDIANTE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE AREA SUD EST ANNO 2020**" approvato con determinazione n. 564 del 14/05/2020 dell'importo complessivo di €. 98.248,04; e nel contempo,

- il progetto esecutivo che si va ad approvare per “**ULTERIORI LAVORI STRAORDINARI PER RIPRISTINI DELLE PAVIMENTAZIONI E DELLE RELATIVE PERTINENZE SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA SUD-EST - ANNO 2020**” dell'importo complessivo di **Euro 186.009,91** che presenta il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
Lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 146.970,00	
Oneri per la sicurezza	€ 3.000,00	
Sommano per importo lavori		€ 149.970,00
Somme a disposizione		
Contributo ANAC	€ 30,00	
Spese tecniche	€ 2.999,40	
I.V.A. al 22%	€ 32.993,40	
arrotondamenti	€ 17,11	
Totale somme a disposizione		€ 36.039,91

Totale complessivo		€ 186.009,91

Il progetto esecutivo dei lavori, il cui importo complessivo ammonta ad **€ 186.009,91** è stato assunto agli atti con prot.13949 /11-15-03 **F. 898** del 15/05/2020.

La spesa complessiva rientra fra le funzioni fondamentali assegnate all'Ente anche alla luce della L. 56 del 2014 di riordino istituzionale delle Province (c.d. legge Del Rio) ed è da considerarsi indifferibile.

L'opera codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 **F. 898** – rif. Arch.304

In rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da progettare, si ritiene di modificare i livelli progettuali previsti dall'art. 23 del Dlgs 18 Aprile 2016 n. 50, procedendo solamente alla redazione del progetto definitivo-esecutivo, dando atto che tale stesura contiene tutti gli elementi previsto per il livello di progettazione omesso

RICHIAMATO il decreto legislativo D. Lgs 50/2016 il cui art. 36 comma 2 lett,b), recentemente modificato dal D.L. 19 Aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 19 Giugno 2019 n. 55, nella parte in cui prevede che l'affidamento dei lavori di importo superiore a €. 40.000,00 ed inferiore ad € 150.000,00 possa avvenire mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.

CONSIDERATO che il richiamato D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 2, lett. b) dà attuazione normativa al principio della concorrenza, ma che nella fattispecie non ricorre «un interesse transfrontaliero certo in conformità ai criteri elaborati dalla Corte di Giustizia» (ANAC, linee guida n. 4, paragrafo 1.5).

RITENUTO che:

- vada in ogni caso e comunque garantito l'interesse-dovere dell'Amministrazione alla convenienza economica nell'acquisizione di una prestazione a titolo oneroso;
- visto l'importo e il progetto esecutivo delle opere da realizzare sia opportuno procedere all'affidamento con il criterio del minor prezzo mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del citato decreto legislativo n.50/2016

CONSIDERATO che:

- l'«affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'art. 30, comma 1», cioè dei principi fondamentali del Trattato (D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 1), la scelta del contraente deve avvenire nel rispetto del principio *concorrenziale* previsto dalla lett. b) del comma 2 del medesimo art. 36 del D.Lgs. 50/2016;

EVIDENZIATO pertanto che questa Amministrazione ha garantito in aderenza:

- a) al principio di economicità, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
- b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
- c) al principio di tempestività, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
- d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, nella fase di affidamento;
- h) al principio di proporzionalità, l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
- i) al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico» (ANAC, linee guida n. 4 *cit.*, paragrafo 3.2) e che l'invito ad eventuale operatore uscente sarà valutato in esito alle procedure sopra espletate.

Si ritiene, pertanto, di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi di operatori economici indicati dal Responsabile unico del procedimento Dott. Luca Rossi individuati tra gli iscritti nell'elenco della Provincia di Modena ed in possesso dei necessari requisiti, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs 50/2016 come modificato dal D.L. 19 Aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 19 Giugno 2019 n. 55, con aggiudicazione con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.36 comma 9bis del predetto D.Lgs. 50/2016 determinato mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara.

Ai sensi dell'art. 40 comma 2 del D.Lgs.n. 50/2018, dal 18 Ottobre 2018 l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture dovrà avvenire utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Dato atto che l'art. 65 del D.L. 18 Maggio 2020 n.34, stabilisce che dal 19 Maggio viene sospeso fino al 31-12-2020 il contributo dovuto all'A.N.A.C. (c. taxa gara), sia dalle stazioni appaltanti sia dalle imprese.

Il Responsabile del Procedimento è il dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Lavori Speciali e Manutenzione Opere Pubbliche dell'Area Lavori Pubblici;

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà 34, e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Lavori Pubblici.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 ed in attuazione del Regolamento UE 679/2016 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell'Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena e nel sito Internet dell'Ente www.provincia.modena.it sezione "Trasparenza, valutazione e merito", dei dati relativi alla presente determinazione.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

- 1) richiamate le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto, di approvare il predetto progetto esecutivo assunto agli atti dell'ente con prot. 13949 /11-15-03 **F. 898** del 15/05/2020 e tutti gli allegati allo stesso, compresi il capitolato speciale d'appalto, l'elenco prezzi, etc..., facenti parte integrante del progetto stesso e posto a base d'appalto;

- 2) di approvare il quadro economico dell'opera per l'importo di € 186.009,91 come in premessa suddiviso;
- 3) di procedere all'affidamento dei lavori di “ULTERIORI LAVORI STRAORDINARI PER RIPRISTINI DELLE PAVIMENTAZIONI E DELLE RELATIVE PERTINENZE SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA SUD-EST - ANNO 2020” mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi da richiedersi a mezzo pec ad operatori economici indicati dal Responsabile unico del procedimento Dott. Luca Rossi individuati tra gli iscritti nell'elenco della Provincia di Modena ed in possesso dei necessari requisiti, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs 50/2016 come modificato dal D.L. 19 Aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 19 Giugno 2019 n. 55, con aggiudicazione con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.36 comma 9bis del predetto D.Lgs. 50/2016 determinato mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara;
- 4) di dare atto che il codice CIG è 83027795FA;
- 5) di dare atto che il codice CUP e' il n. G67H20000500002;
- 6) di prenotare la somma di € 186.009,91 per: “ULTERIORI LAVORI STRAORDINARI PER RIPRISTINI DELLE PAVIMENTAZIONI E DELLE RELATIVE PERTINENZE SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA SUD-EST - ANNO 2020” al capitolo 2707 “Interventi di manutenzione speciale” del peg 2020 al cui finanziamento e' stato provveduto con fondi di cui alla L.R. 3/1999- anno 2020;
- 7) di dare atto che il crono-programma della spesa è il seguente:

ANNO	IMPORTO
2020	€ 186.009,91
2021	/
2022	/

- 8) di dare atto che a corrispondente somma e' stata accertata al capitolo di entrata n. 1979/0 L.R. art 167 bis “Contributi per opere stradali” acc. n. 640/20 “Assegnazione L.R. 3/99 anno 2020” del Peg 2020;
- 9) di dare atto che l'opera codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al 11-15-03 F.898 – rif. Arch.304
- 10) di dare atto che gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 103 del dlgs 50/16 sono compresi nella suddetta prenotazione;
- 11) di procedere all'affidamento dei lavori anche nel caso sia presentata un'unica offerta purché valida e se la stessa sarà ritenuta adeguata all'opera da realizzare, fatto salvo la potestà dell'amministrazione di rinnovare la procedura negoziata con richiesta di offerta ad ulteriori operatori economici;
- 12) di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 32 comma 10 lett.b) e comma 14 del D.Lgs.n.50/2016;
- 13) di affidare la responsabilità del procedimento al Luca Rossi Dirigente del Servizio Lavori Speciali e Manutenzione Opere Pubbliche dell'Area Lavori Pubblici;
- 14) di dare atto che i progettisti generali risultano essere il geom. Marco Asciano ed il geom. Alessandro Magagnoli del Servizio Lavori Speciali e Manutenzione Opere Pubbliche dell'Area Lavori Pubblici;
- 15) di istituire l'Ufficio Direzione Lavori così composto:
 - Direttore dei Lavori: geom. Alessandro Magagnoli;
 - Direttore operativo: geom. Marco Asciano;
 - Ispettore di Cantiere: geom. Mauro Bursi;
- 16) di dare atto che ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs.n. 81/2008, il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione è stato individuato nella persona del Geom. Mauro Bursi del

- Servizio LL.SS. e Manutenzione OO.PP. della Provincia, e che il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione verrà nominato con atto successivo;
- 17) di dare atto che è posto a carico dell'Impresa esecutrice l'obbligo di predisporre, prima dell'inizio delle forniture e dei lavori, il POS - Piano Operativo delle misure per la Sicurezza fisica dei lavoratori;
 - 18) di dare atto che il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato secondo quanto predisposto nell'allegato Capitolato Speciale di Appalto all'Art.14 -"Termini per l'ultimazione dei lavori" e comunque entro il **31/12/2020**;
 - 19) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)