



Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici
Lavori Speciali e Manutenzione opere pubbliche
Geologico

Determinazione numero 693 del 04/06/2020

OGGETTO: SP 19 LAVORI DI RICOSTRUZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO STRADALE COINVOLTO DA MOVIMENTO FRANOSO AL KM 10+900 IN COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA. AGGIUDICAZIONE LAVORI, APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. (CIG: 83115804CB CUP: G17H18001250002).

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione dirigenziale del Servizio lavori speciali e Manutenzione OOPP n. 613 del 20/05/2020 si approvava il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto, posto agli atti con prot. 14020 del 18/05/2020 per l'importo complessivo di € 165.848,36 così suddiviso:

A) LAVORI:

IMPORTO LAVORI A BASE D'APPALTO	€uro	132.969,69
Oneri per la sicurezza	€uro	2.782,43
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€uro	130.187,26

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

Contributo Anac	€uro	30,00
Spese per istruttoria vincolo idrogeologico	€uro	75,00
Spese per istruttoria deposito pratica sismica	€uro	150,00
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016	€uro	2.127,52
Spese per prove di laboratorio	€uro	1.242,82
I.V.A. Al 22% su lavori e oneri	€uro	29.253,33
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€uro	32.878,67

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€uro	165.848,36
---------------------------------------	-------------	-------------------

I lavori sono finanziati dalla Regione Emilia Romagna, giusta Delibera di Giunta Regionale n. 216 del 23/03/2020, denominata *“Piano degli interventi per il superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della regione nei giorni dal 4 al 7 febbraio 2015 (OCDPC n. 232/2015 - OCDPC 350/2016 – OCDPC 449/2017 - OCDPC 522/2018)”*.

Con la medesima determinazione n. 613 del 20/05/2020, si individuava, quale modalità di scelta del contraente l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 previa indagine di mercato con valutazione di tre preventivi, da esperire tramite PEC.

Con nota PEC prot. 14673 del 22/05/20 si è proceduto richiedendo di presentare un'offerta preventivo da far pervenire a stesso mezzo entro le ore 12:00 del 29/05/2020 ai seguenti operatori economici:

1. BONFATTI SCAVI E DEMOLIZIONI S.r.l. con sede in via Antica Quercia n. 6/A – Castelnuovo Rangone (MO) P.IVA 03093790362;
2. STRADEDIL S.r.l. con sede in via Sassorosso n. 38 – Boccassuolo di Palagano (MO) – P.IVA 01693720367;
3. ZACCARIA COSTRUZIONI S.r.l. con sede in via Ponticello n. 154 – Montese (MO) P.IVA 02378870360;

Entro il termine previsto sono pervenute n. 3 offerte:

1. BONFATTI SCAVI E DEMOLIZIONI S.r.l., ribasso offerto del – 5,10% (PEC prot. N° 15501 del 29/05/2020);
2. STRADEDIL S.r.l., ribasso offerto del – 3,15% (PEC prot. N° 15451 e 15453 -integrazione- del 29/05/2020)
3. ZACCARIA COSTRUZIONI S.r.l., ribasso offerto del – 4,30% (PEC prot. N° 15496 del 29/05/2020)

L'offerta aggiudicataria è risultata essere quella presentata dall'impresa BONFATTI SCAVI E DEMOLIZIONI S.r.l. con sede in via Antica Quercia n. 6/A – Castelnuovo Rangone (MO) P.IVA 03093790362, che ha offerto di eseguire i lavori in oggetto con un ribasso percentuale sull'elenco prezzi del 5,10% e quindi per un importo di € 123.547,71 oltre € 2.782,43 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 126.330,14) oltre ad € 27.792,63 per IVA al 22% per l'importo complessivo di € 154.122,77.

A seguito della diminuzione dell'importo dei lavori dovuti al ribasso d'asta, e dell'entrata in vigore dell'art. 65 del D.L. 18 Maggio 2020 n.34, che dal 19 Maggio sospende fino al 31/12/2020 il pagamento del contributo all'ANAC, il nuovo quadro economico di assestamento risulta essere così composto:

A) LAVORI:

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€uro	130.187,26	
A dedurre ribasso contrattuale del -5,10%	€uro	<u>-6.639,55</u>	
Importo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza	€uro	123.547,71	
A sommare oneri per la sicurezza	€uro	2.782,43	
TOTALE IMPORTO LAVORI	€uro		126.330,14

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

Contributo Anac	€uro	0,00	
Spese per istruttoria vincolo idrogeologico	€uro	75,00	
Spese per istruttoria deposito pratica sismica	€uro	150,00	
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016	€uro	2.127,52	
Spese per prove di laboratorio	€uro	1.242,82	
I.V.A. Al 22% su lavori e oneri	€uro	27.792,63	
Economie da ribasso di gara	€uro	8.100,25	
Arrotondamento	€uro	30,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€uro		39.518,22
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€uro		165.848,36

Lo stesso operatore economico ha fatto pervenire il modello di autodichiarazione unitamente all'offerta (Prot. 15501 del 29/05/2020) attestante il possesso dei requisiti generali e tecnico economici previsti per l'affidamento del contratto per l'esecuzione dei lavori che si intendono eseguire.

L'operatore economico risulta in posizione di regolarità contributiva a seguito di DURC regolare rilasciato in data 25/02/20 assunto agli atti con prot. 8711 del 18/03/2020 e valido fino al 24/06/2020 e non risultano in essere in corso procedure di tipo fallimentare e concorsuale come da visura camerale CCIAA di Modena del 03/06/2020 assunta agli atti con prot. n. 15830 del 04/06/2020.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

L'Amministrazione procederà al pagamento diretto dei subappaltatori ai sensi dell'art. 105 c. 13 del D.Lgs 50/2016, come indicato nell'art. 42 del capitolato speciale d'appalto.

Il Responsabile del Procedimento per la progettazione e la realizzazione delle opere progettate è il dott. Luca Rossi, dirigente del Servizio Lavori Speciali e Manutenzione Opere Pubbliche dell'Area LL.PP.

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Lavori Pubblici.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016 (RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la Segreteria dell'Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente: www.provincia.modena.it.

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica responsabileprotezionedati@provincia.modena.it o al numero 059/2032975.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

1. di approvare, richiamate le premesse al presente atto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, le operazioni di indagine di mercato esperita tramite pec in data 29/05/2020 per l'aggiudicazione dei lavori in oggetto;
2. di aggiudicare, pertanto, i lavori predetti all'impresa BONFATTI SCAVI E DEMOLIZIONI S.r.l. con sede in via Antica Quercia n. 6/A – Castelnuovo Rangone (MO) P.IVA 03093790362 per un importo contrattuale netto di € 126.330,14 di cui € 123.547,71 per lavori e € 2.782,43 per oneri di sicurezza;
3. di dare atto che l'Amministrazione procederà al pagamento diretto dei subappaltatori ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 come indicato nel capitolato speciale d'appalto;
4. di dare atto che secondo in graduatoria risulta essere l'operatore economico ZACCARIA COSTRUZIONI S.r.l. con sede in via Ponticello n. 154 – Montese (MO) P.IVA 02378870360;
5. di dare atto che l'impresa risulta in posizione di regolarità contributiva a seguito DURC regolare rilasciato in data 25/02/20 assunto agli atti con prot. 8711 del 18/03/2020 e valido fino al 24/06/2020 e non risultano in essere in corso procedure di tipo fallimentare e concorsuale come da visura camerale CCIAA di Modena del 03/06/2020 assunta agli atti

- con prot. n. 15830 del 04/06/2020 e in data 04/06/2020 è stato consultato il casellario ANAC e non risultano annotazioni a suo carico;
6. di dare atto che l'impresa BONFATTI SCAVI E DEMOLIZIONI S.r.l. è iscritta ai sensi della L. 190/12 e D.P.C.M. 18/4/2013 presso la white list della prefettura di Modena con provvedimento Prot n° 34389/2019 del 08/05/2019 con rinnovo in corso;
 7. di dare atto che l'efficacia del presente atto è subordinata all'esito positivo dei controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati nelle dichiarazioni sostitutive prodotte in sede di gara, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/00 con le modalità di cui all'art. 43 del medesimo decreto, da effettuarsi anche tramite sistema AVCPASS predisposto dall'A.N.AC;
 8. di dare atto che la spesa complessiva di € 165.848,36 finanziata con fondi della Regione Emilia Romagna, giusta Delibera di Giunta Regionale n. 216 del 23/03/2020. denominata *“Piano degli interventi per il superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della regione nei giorni dal 4 al 7 febbraio 2015 (OCDPC n. 232/2015 - OCDPC 350/2016 – OCDPC 449/2017 - OCDPC 522/2018)”* ed è stata prenotata con Determinazione n. 613 del 20/05/2020 al Cap. 2707 - *“Interventi di manutenzione speciale”* del peg 2020;
 9. di impegnare, pertanto, la spesa complessiva per i lavori in oggetto di € 154.122,77 di cui € 126.330,14 per lavori ed oneri, ed € 27.792,63 per IVA al 22% al capitolo n. 2707 prenot. 993/20 *“Interventi di manutenzione speciale”* del P.E.G. 2020;
 10. di dare atto che le somme a disposizione provenienti da ribasso di gara (€ 8.100,25 IVA compresa) sono comprese alla voce *“Economie da ribasso di gara”* del nuovo quadro economico descritto in premessa;
 11. di autorizzare il Direttore dei Lavori a dar corso al procedimento relativo alla consegna dei lavori in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs 50/2016;
 12. di dare atto che si richiama la determina n. 613 del 20/05/2020 per quanto concerne l'ufficio di direzione lavori;
 13. di dare atto che il codice CIG è **83115804CB** e il codice CUP è **G17H18001250002**;
 14. di dare atto che l'opera è stata codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03F867 Rif. Arch. 305;
 15. di dare atto che l'operatore economico ha dichiarato di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati della Provincia – nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto - che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti di questa ditta per conto della Provincia medesima negli ultimi tre anni di servizio;
 16. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l'Amministrazione Trasparente, di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e sss.mm.ii. e, pertanto si dispone la pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente;
 17. di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)