



## Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici  
Lavori Speciali e Manutenzione opere pubbliche  
Geologico

**Determinazione numero 811 del 22/06/2020**

**OGGETTO: SP 24 LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO STRADALE COINVOLTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO AL KM 3+950 LOCALITA' PUGNAGO IN COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA E KM 9+500 IN LOCALITA' BIVIO SAN MARTINO - MOLINO CASONI IN COMUNE DI PALAGANO. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (IMPORTO A BASE DI APPALTO EURO 132.574,86) AFFIDAMENTO DIRETTO, DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA', PRENOTAZIONE E IMPEGNO DI SPESA (CIG: 833153582D - CUP: G77H20000110001).**

Il Dirigente ROSSI LUCA

Il Servizio Lavori Speciali e Manutenzione Opere Pubbliche della Provincia di Modena ha tra i propri compiti istituzionali la manutenzione ordinaria/straordinaria delle strade provinciale e degli edifici scolastici sedi di istituti di istruzione superiore di secondo grado e che l'interesse pubblico sotteso a tale competenza è quello di preservare e mantenere il patrimonio demaniale e indisponibile dell'ente.

Il progetto in oggetto, riguarda i lavori per la messa in sicurezza di due tratti di viabilità della Strada Provinciale n. 24 "di Monchio" al km 3+950 e km 9+500, classificata ai sensi dell'art. 2 del Dlgs 30/04/1992 n. 285 "Nuovo codice della strada" come strada di cat. F con prevalente ambito extraurbano, ed è riconducibile per le attuali dimensioni alla sottoclassificazione di cat. F2.

In tale contesto, al Km 3+950 si rende necessario realizzare un'opera di sostegno posta di sottoscarpa per contenere un dissesto localizzato che ha creato il cedimento della banchina stradale, fino a lambire la corsia di marcia; al km 9+500 si rende necessario procedere al completamento di un intervento provvisorio realizzato nell'anno 2019 quando un movimento franoso coinvolse la corsa destra della strada provinciale, obbligando l'Ente ad istituire la circolazione a senso unico alternato.

Il Servizio Lavori Speciali e Manutenzione Opere Pubbliche, ha predisposto il progetto definitivo-esecutivo dei lavori, dell'importo complessivo di Euro 180.000,00, posto agli atti con Prot. 15044 del 26/05/2020 e riporta in seguente quadro economico:

**A) LAVORI:**

IMPORTO LAVORI A BASE D'APPALTO	€uro	132.574,86
Oneri per la sicurezza	€uro	5.161,23

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€uro	127.413,63	
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE:</b>			
Espropri e occupazioni temporanee	€uro	1.000,00	
Imprevisti IVA compresa	€uro	8.031,61	
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016	€uro	2.120,77	
Spese per indagini geognostiche e geofisiche	€uro	3.956,29	
Spese per accertamenti di laboratorio	€uro	3.000,00	
Spesa per istruttoria deposito pratica sismica	€uro	150,00	
I.V.A. al 22% su lavori e oneri	€uro	<u>29.166,47</u>	
Totale somme a disposizione		47.425,14	
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>€uro</b>		<b>180.000,00</b>

I lavori sono finanziati con fondi di Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, giusto Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 60 del 07/04/2020 "ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI NEI TERRITORI COLPITI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA NEL MESE DI MAGGIO 2019 (OCDPC 600 DEL 26 LUGLIO 2019). APPROVAZIONE DEL PIANO DEI PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE - SECONDO STRALCIO (codice intervento 15594), pubblicato sul BUR in data 09/04/2020.

L'importo sopracitato trova corrispondente copertura finanziaria nella parte entrata del bilancio, da accertare, come segue:

Capitolo	Descrizione	Importo
2004	Contributo Regione dipartimento protezione civile"	180.000,00

L'opera codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F.882 Rif. Arch. 315.

Le opere previste dal progetto di cui all'oggetto interessano terreni di proprietà privata.

La citata ordinanza OCDPC 600/2019, nell'ambito della quale il presente intervento è stato ammesso a finanziamento dal richiamato DPRER 60/2020, prevede che:

- gli interventi di cui alla stessa, sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità;
- l'approvazione dei progetti da parte dei Commissari o dei soggetti attuatori, costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici vigenti e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.
- i Commissari delegati ed i soggetti attuatori dai medesimi individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga, tra l'altro, alle seguenti disposizioni normative: D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 25 e 49; L. 241 del 07/08/1990, articolo 7; nonché a tutte le leggi e disposizioni regionali strettamente connesse alle attività previste dalla suddetta ordinanza.

Per le motivazioni in precedenza esplicitate, si procede all'approvazione del progetto definitivo/esecutivo di cui all'oggetto in deroga alle norme del D.P.R. 327/2001 ed alla LR 37/2002 e si ordina fin d'ora l'occupazione temporanea non preordinata all'esproprio dei terreni puntualmente descritti nell'elaborato "PE006.b Piano Particellare delle Occupazioni Temporanee – Località Pugna-go" del progetto definitivo esecutivo che con la presente va ad approvarsi.

In rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da progettare, si ritiene di modificare i livelli progettuali previsti dall'art. 23 del Dlgs 18 Aprile 2016 n. 50, procedendo sola-

mente alla redazione del progetto definitivo-esecutivo, dando atto che tale stesura contiene tutti gli elementi previsto per il livello di progettazione omesso.

Al fine di un tempestivo superamento degli eventi calamitosi e di permettere l'immediato avvio della realizzazione degli interventi, nonché il rispetto delle tempistiche di cui al punto 2.3 del predetto Piano che prevede dalla data di pubblicazione sul BUR, 90 giorni per l'affidamento dei lavori e di 18 mesi per l'ultimazione degli interventi pena la revoca del finanziamento programmato, si procede avvalendosi delle deroghe previste dall'art. 3 dell'OCDPC n. 600/2019 fra cui l'affidamento diretto previa richiesta di almeno tre preventivi con aggiudicazione del prezzo più basso (minor prezzo) mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi.

Gli operatori economici da consultare sono stati selezionati dall'Elenco degli operatori economici della Provincia di Modena, istituito con determinazione del Direttore dell'Area Lavori Pubblici n. 23 del 27/01/2017, tra quelli in possesso dell'iscrizione alle White List delle competenti Prefetture, come disposto dall'art. 3 comma 5 della OCDPC n. 600/2019.

Ai sensi dell'art. 3 comma 3 della suddetta ordinanza si è provveduto, in deroga agli artt. 40 e 52 del D.lgs. 50/2016, richiedendo tramite pec prot. 15745 del 03/06/2020 di presentare un'offerta da far pervenire a stesso mezzo entro le ore 12:00 del 15/06/2020 ai seguenti operatori economici:

1. FEA SRL con sede in via Manzolino Est n. 14 – Castelfranco Emila (MO) – P.Iva 02764870362;
2. PRO SERVICE COSTRUZIONI SRL con sede in viale Corassori n. 62 – Modena – P.Iva 03604410369;
3. STRADEDIL SRL con sede in via Sassorosso n. 38 – Boccassuolo di Palagano (MO) – P.Iva 01693720367;

Entro il termine previsto sono pervenute n. 3 offerte:

1. FEA SRL, ribasso offerto del -10,38% (pec prot. 17201 del 15/6/20);
2. PRO SERVICE COSTRUZIONI SRL, ribasso offerto del -8,90% (pec prot. 17202 del 15/6/20);
3. STRADEDIL SRL, ribasso offerto del -12,00% (pec prot. 17197 del 15/6/20);

L'offerta aggiudicataria è risultata essere quella presentata dall'impresa STRADEDIL SRL con sede in via Sassorosso n. 38 – Boccassuolo di Palagano (MO) – P.Iva 01693720367, che ha offerto di eseguire i lavori in oggetto con un ribasso percentuale sull'elenco prezzi del 12,00% e quindi per un importo di € 112.123,99 oltre € 5.161,23 per oneri di sicurezza, € 25.802,75 per IVA al 22% per l'importo complessivo di € 143.087,97.

A seguito della diminuzione dell'importo dei lavori dovuti al ribasso d'asta il nuovo quadro economico di assestamento risulta essere così composto:

#### A) LAVORI:

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€uro	127.413,63	
A dedurre ribasso contrattuale del -12,00 %	€uro	<u>-15.289,64</u>	
Importo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza	€uro	112.123,99	
A sommare oneri per la sicurezza	€uro	5.161,23	
TOTALE IMPORTO LAVORI	€uro		117.285,22

#### B) SOMME A DISPOSIZIONE:

Espropri e occupazioni temporanee	€uro	1.000,00	
Imprevisti IVA compresa	€uro	8.031,61	
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016	€uro	2.120,77	
Spese per indagini geognostiche e geofisiche	€uro	3.956,29	
Spese per accertamenti di laboratorio	€uro	3.000,00	
Spesa per istruttoria deposito pratica sismica	€uro	150,00	

Economie da ribasso di gara IVA compresa		18.653,36
I.V.A. Al 22% su lavori e oneri	€uro	25.802,75
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€uro	<u>62.714,78</u>
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€uro	180.000,00

Lo stesso operatore economico ha fatto pervenire il modello di auto-dichiarazione unitamente all'offerta (prot. 17197 del 15/6/20) attestante il possesso dei requisiti generali e tecnico economici previsti per l'affidamento del contratto/l'attestazione SOA per l'esecuzione dei lavori di categoria e classifica adeguata ai lavori che si intendono eseguire.

L'operatore economico risulta in posizione di regolarità contributiva a seguito di DURC regolare rilasciato in data 27/02/2020 assunto agli atti con prot. 11484 del 23/04/2020 e valido fino al 26/06/2020 e non risultano in essere in corso procedure di tipo fallimentare e concorsuale come da visura camerale CCIAA di Modena del 17/06/2020 assunta agli atti con prot. n. 17657 del 18/06/2020.

Il cronoprogramma della spesa è il seguente

ANNO	IMPORTO
2020	€ 180.000,00
2021	/
2022	/

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

L'Amministrazione procederà al pagamento diretto dei subappaltatori ai sensi dell'art. 105 c. 13 del D.Lgs 50/2016, come indicato nell'art. 42 del capitolato speciale d'appalto.

Il Responsabile del Procedimento per la progettazione e la realizzazione delle opere progettate è il dott. Luca Rossi, dirigente del Servizio Lavori Speciali e Manutenzione Opere Pubbliche dell'Area LL.PP.

Il Responsabile del Procedimento espropriativo è il dott. Matteo Rossi, Responsabile dell'U.O. Espropri della Provincia di Modena.

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Lavori Pubblici.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016 (RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la Segreteria dell'Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente: [www.provincia.modena.it](http://www.provincia.modena.it).

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica [responsabileprotezionedati@provincia.modena.it](mailto:responsabileprotezionedati@provincia.modena.it) o al numero 059/203975.

Per quanto precede,

**D E T E R M I N A**

- 1) richiamate le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto, di approvare il progetto definitivo-esecutivo denominato “SP 24 DI MONCHIO - LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO STRADALE COINVOLTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO AL KM 3+950 LOCALITA’ PUGNAGO IN COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA E KM 9+500 IN LOCALITA’ BIVIO SAN MARTINO – MOLINO CASONI IN COMUNE DI PALAGANO.” assunto agli atti con prot. 15044 del 26/05/2020 per un importo complessivo di Euro 180.000,00 suddiviso come in premessa e tutti gli allegati allo stesso, compreso il capitolato speciale d'appalto, l'elenco dei prezzi unitari ecc. facenti parte integrante del progetto stesso posto a base d'appalto
- 2) di dare atto che gli elaborati progettuali, di seguito elencati, tutti firmati dal progettista costituiscono l’“originale” del progetto:
  - PE001.a Relazione generale
  - PE001.b Relazione di Calcolo
  - PE001.c Relazione illustrativa sintetica
  - PE001.d Relazione sui materiali
  - PE001.e Relazione sulla pericolosità sismica
  - PE001.f Piano di Manutenzione
  - PE001.g Relazione geologica e geotecnica
  - PE002 Planimetria Generale 1:5000
  - PE003.a Planimetria Stato di Fatto e Rilievo – Località Pugnago
  - PE003.b Tavola delle interferenze – Località Pugnago
  - PE004 Libretto Punti Battuti e Monografie Caposaldi – Località Pugnago
  - PE005.a Planimetria di Progetto e Sez. Tipo– Località Pugnago
  - PE005.b Planimetria di Progetto – Località San Martino
  - PE006.a Planimetria Catastale – Località Pugnago
  - PE006.b Piano Particellare delle Occupazioni Temporanee – Località Pugnago
  - PE007 Tavole Strutturali – Località Pugnago
  - PE008 Computo Metrico Estimativo
  - PE009 Elenco Prezzi Unitari
  - PE010.a Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Generali
  - PE010.b Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Tecniche
  - PE011 Piano di Sicurezza e di Coordinamento
  - PE012 Documentazione Fotografica
  - PE013 Schema di Contratto d’appalto
- 3) di approvare il piano particellare delle occupazioni temporanee quale elaborato di progetto;
- 4) di dare atto che, per le motivazioni che configurano la necessità di procedere con la massima urgenza, esplicitate in premessa e sulla scorta di quanto previsto dalla citata OCDPC 600/2019, si procede all'approvazione del progetto definitivo/esecutivo di cui all'oggetto in deroga alle norme del D.P.R. 327/2001 ed alla L.R. 37/2002;
- 5) di dichiarare e di dare atto che, ai sensi dell'OCDPC 600/2019, il progetto di cui all'oggetto risulta urgente, indifferibile e di pubblica utilità e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico vigente dei Comuni di Prignano sulla Secchia e Palagano;
- 6) di nominare ed incaricare fin d’ora i tecnici autorizzati ad eseguire l’immissione nel possesso dei terreni;
- 7) di ordinare l'occupazione temporanea non preordinata all'esproprio dei terreni puntualmente descritti nell'elaborato “PE006.b Piano Particellare delle Occupazioni Temporanee – Località Pugnago” del progetto definitivo-esecutivo, per un periodo non superiore a mesi 12;
- 8) di dare atto che l'indennità per occupazione temporanea verrà successivamente calcolata, con provvedimento del Responsabile del procedimento espropriativo, al termine dei lavori, quando saranno certe le date di inizio e fine dei lavori e l'area effettivamente occupata; inte-

ressati da occupazione temporanea non preordinata all'esproprio, a redigere il relativo verbale, nonché a redigere il verbale di stato di consistenza, nelle persone dei Sigg.:

- dott. Matteo Rossi, nato a Modena il 12/10/1972, dell'Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena, con recapito presso la Provincia di Modena, Area Lavori Pubblici, viale Barozzi 340, Modena;
  - Ing. Eugenio Santi nato a Modena il 07/01/1959, dell'Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena, con recapito presso la Provincia di Modena, Area Lavori Pubblici, viale Barozzi 340, Modena;
  - Geom. Mauro Pizzirani nato a Modena il 07/01/1960, dell'Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena, con recapito presso la Provincia di Modena, Area Lavori Pubblici, viale Barozzi 340, Modena;
  - Geom. Rosa Lombardi nata a Gorizia il 05/11/1968, dell'Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena, con recapito presso la Provincia di Modena, Area Lavori Pubblici, viale Barozzi 340, Modena;
- 9) di invitare i suddetti incaricati ad individuare, nel rispetto delle esigenze progettuali e realizzative dell'intervento di cui all'oggetto, il giorno e l'ora in cui verrà effettuato il sopralluogo agli immobili interessati da occupazione temporanea non preordinata all'esproprio, al fine dell'immissione della Provincia di Modena nel materiale possesso dei medesimi, con contestuale redazione del verbale di immissione in possesso e del verbale di stato di consistenza;
- 10) di incaricare i medesimi tecnici, al termine dei lavori, a redigere il verbale di restituzione dei terreni ai legittimi proprietari dei beni occupati temporaneamente e di immetterli nuovamente nel possesso dei medesimi, con contestuale redazione del verbale di stato di consistenza;
- 11) di dare atto che il codice identificativo di gara è il n. 833153582D e il codice CUP è il n. G77H20000110001;
- 12) di dare atto che l'opera è stata codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F882 (Rif. Arch. 315);
- 13) di dare atto che la spesa complessiva di Euro 180.000,00 è finanziata con fondi di Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, giusto Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 60 del 07/04/2020 "ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI NEI TERRITORI COLPITI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA NEL MESE DI MAGGIO 2019 (OCDPC 600 DEL 26 LUGLIO 2019). APPROVAZIONE DEL PIANO DEI PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE - SECONDO STRALCIO (codice intervento 15594), pubblicato sul BUR in data 09/04/2020 ed è prevista nel PEG 2020;
- 14) di dare atto che il cronoprogramma della spesa è il seguente

ANNO	15) IMPORTO
2020	16) € 180.000,00
2021	17) /
2022	18) /

- 19) di dare atto che l'importo sopracitato trova corrispondente copertura finanziaria nella parte entrata del bilancio, da accertare come segue:

Capitolo	Descrizione	Importo
2004	"Contributo Regione dipartimento protezione civile"	180.000,00

- 20) di prenotare pertanto la spesa di Euro 180.000,00 al capitolo 4720 “Sistemazione strade con contributo della protezione civile” del peg. 2020;
- 21) di approvare, richiamate le premesse al presente atto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, le operazioni di gara informale esperita tramite pec in data 15/06/2020 in deroga all'art. 40 del Dlgs 50/2016 per l’aggiudicazione dei lavori in oggetto;
- 22) di aggiudicare, pertanto, i lavori predetti all’impresa STRADEDIL SRL con sede in via Sassorosso n. 38 – Boccassuolo di Palagano (MO) – P.Iva 01693720367, per un importo contrattuale netto di € 117.285,22 di cui € 112.123,99 per lavori ed € 5.161,23 per oneri di sicurezza;
- 23) di dare atto che l'Amministrazione procederà al pagamento diretto dei subappaltatori ai sensi dell'art. 105 del Dlgs 50/2016 come indicato all'art. 42 del capitolato speciale d'appalto;
- 24) di dare atto che seconda in graduatoria risulta essere l’impresa FEA SRL con sede in via Manzolino Est n. 14 – Castelfranco Emila (MO) – P.Iva 02764870362;
- 25) di dare atto che l’efficacia dell’atto è subordinata all’esito positivo dei controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati nelle dichiarazioni sostitutive prodotte in sede di gara, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/00 con le modalità di cui all’art. 43 del medesimo decreto, da effettuarsi anche tramite sistema AVCPASS predisposto dall'A.N.AC;
- 26) di dare atto che l'impresa risulta in posizione di regolarità contributiva a seguito di DURC regolare rilasciato in data 27/02/2020 assunto agli atti con prot. 11484 del 23/04/2020 e valido fino al 26/06/2020 e non risultano in essere in corso procedure di tipo fallimentare e concorsuale come da visura camerale C.C.I.A.A. di Modena del 17/06/2020 assunta agli atti con prot. n. 17657 del 18/06/2020 e in data 17/06/2020 è stato consultato il casellario ANAC e non risultano annotazioni a suo carico;
- 27) di dare atto che l'impresa STRADEDIL SRL è iscritta presso la white list della Prefettura di Modena con scadenza al 01/01/2020 con aggiornamento in corso;
- 28) di dare atto che il tempo contrattuale per dare finiti i lavori è di centoventi giorni;
- 29) di impegnare, la spesa complessiva per i lavori in oggetto di € 143.087,97 di cui € 117.285,22 per lavori ed oneri di sicurezza ed € 25.802,75 per IVA al 22%, all’interno della succitata prenotazione al capitolo n. 4720 “Sistemazione strade con contributo della protezione civile” del P.E.G. 2020;
- 30) di mantenere prenotata la somma di € 2.120,77 per incentivi di cui all'art. 113 del Dlg 50/2016;
- 31) di approvare il nuovo quadro economico post affidamento dell'importo complessivo di € 180.000,00;
- 32) di dare atto che in base al disposto dell’art. 31 del Dlgs n. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento per la progettazione e la realizzazione delle opere progettate è il Dirigente del Servizio Lavori speciali OO.PP. dell’Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena dott. Luca Rossi;
- 33) di dare atto che il Responsabile del Procedimento Espropriativo è il dott. Matteo Rossi, Responsabile dell’U.O. Espropri della Provincia di Modena;
- 34) di dare atto che il progettista generale è l’ing. Eugenio Santi e il progettista strutturale è l’ing. Erica Ferrari dell’Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena;
- 35) di dare atto che il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione è l’ing. Eugenio Santi dell’Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena;
- 36) di dare atto che ai sensi dell’art. 101 del Dlgs n. 50/2016 l’ufficio di direzione dei lavori in oggetto risulta così composto:
  - - direttore dei lavori: Ing. Eugenio Santi
  - - direttore operativo: geom. Mauro Pizzirani
  - - ispettore di cantiere: geom. Rosa Lombardi

- 37) di dare atto che, ai sensi dell'art. 90 del Dlgs n. 81/2008, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione è l'ing. Eugenio Santi dell'Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena;
- 38) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- 39) di trasmettere la presente determinazione ai comuni di Prignano sulla Secchia e Palagano, al fine dell'adozione dei provvedimenti di propria competenza.

Il Dirigente  
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)