



Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici
Lavori Speciali e Manutenzione opere pubbliche
Manutenzione strade (3)

Determinazione numero 891 del 06/07/2020

OGGETTO: ULTERIORI LAVORI STRAORDINARI PER RIPRISTINI DELLE PAVIMENTAZIONI E DELLE RELATIVE PERTINENZE SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA SUD-EST - ANNO 2020. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG 83027795FA - CUP G67H20000500002.

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 648 del 27/05/2020 si approvava il progetto esecutivo assunto agli atti con prot. 13949/11-15-03 F.898 del 15/05/2020 per "ULTERIORI LAVORI STRAORDINARI PER RIPRISTINI DELLE PAVIMENTAZIONI E DELLE RELATIVE PERTINENZE SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA SUD-EST - ANNO 2020" con seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
Lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 146.970,00	
Oneri per la sicurezza	€ 3.000,00	
Sommano per importo lavori		€ 149.970,00
Somme a disposizione		
Contributo ANAC	€ 30,00	
Spese tecniche	€ 2.999,40	
I.V.A. al 22%	€ 32.993,40	
arrotondamenti	€17,11	
Totale somme a disposizione		€ 36.039,91

Totale complessivo		€ 186.009,91

La suddetta spesa è stata prenotata al Cap. 2707 del P.E.G. 2020 e finanziata con L.R. 3/99 anno 2020.

L'opera codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n.11-15-03 F. 898 – rif. Arch 304.

Con medesima determinazione si è ritenuto pertanto, di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi ai sensi dell'art. 36 com-

ma 2 lett. b) del D. Lgs 50/2016 come modificato dal D.L. 19 Aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 19 Giugno 2019 n. 55, con aggiudicazione con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.36 comma 9bis del predetto D.Lgs. 50/2016 determinato mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara.

Ai sensi dell' art. 3 comma 3 della OCDPC n. 600/2019, si è provveduto in deroga agli artt. 40 e 52 del D.lgs. 50/2016, richiedendo con prot. 15908/11-15-03 F.898 del 04/06/2020 tramite pec di presentare un'offerta ai seguenti operatori economici:

- BIOLCHINI COSTRUZIONI SRL con sede in Sestola (MO) via Poggioraso 3 - C.F./PIVA 02856090366;
- CALCESTRUZZI CORRADINI SPA con sede in Salvaterra di Casalgrande (RE) via XXV Aprile n.70 - C.F. e P.IVA 00674130356;
- SCAVI TER SNC DI MARIANI GINO & FIGLI con sede a Pavullo nel Frignano (MO) via Leonardo da Vinci 4/6 - C.F. E PARTITA I.V.A. 03883910360.

contenente la seguente formulazione: “Al fine di una mera indagine di mercato, nel termine indicativo delle ore 13,00 del giorno 15/06/2020, si richiede l'inoltro di un semplice preventivo di spesa per l'esecuzione dei lavori come meglio specificati negli elaborati allegati.”

La presente richiesta non vincola in alcun modo l'Amministrazione all'affidamento del relativo contratto.

CONSIDERATO che il preventivo migliore ricevuto è quello formulato dall'operatore economico BIOLCHINI COSTRUZIONI SRL, assunto agli atti con prot. n. 17179 del 15/06/2020, che ha offerto ribasso del 9,45 % a fronte degli altri preventivi pervenuti:

- ditta SCAVI TER SNC DI MARIANI GINO & FIGLI - preventivo assunto agli atti con prot. n. 17176 del 15/06/2020, che offre un ribasso del 6,00 %;
- ditta CALCESTRUZZI CORRADINI SPA preventivo assunto agli atti con prot. n. 17173 del 15/06/2020, che offre un ribasso del 5,00 %;

Con il presente atto si ridetermina l'importo degli incentivi in totali € 1.584,16.

Il nuovo quadro economico di assestamento risulta essere così composto:

A) LAVORI:			
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€.	146.970,00	
A dedurre ribasso contrattuale del – 9,45 %	€.	-13.888,66	
Importo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza	€.	133,081,34	
A sommare oneri per la sicurezza	€.	3.000,00	
TOTALE IMPORTO LAVORI	€.		136.081,34
B) SOMME A DISPOSIZIONE:			
I.V.A. Al 22% su lavori e oneri	€.	29.937,89	
Incentivi art. 113 d.lgs 50/16	€	1.584,16	
IMPORTO ribasso d'asta iva compresa	€	16.944,17	
Arrotondamenti	€	1.462,35	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€.		49.928,57

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€.		186.009,91

Lo stesso operatore economico BIOLCHINI COSTRUZIONI SRL ha fatto pervenire il modello di autodichiarazione, modello M.A., attestante il possesso dei requisiti generali e tecnico economici previsti per l'affidamento del contratto assunto agli atti con Prot. n. 19465/11-15-03 F. 898 del 02/07/2020.

L'operatore economico risulta in posizione di regolarità a seguito di DURC regolare rilasciato in data 16/06/2020 (prot. 19179 del 30/06/20) e valido fino al 14/10/2020 e non risultano in essere in corso procedure di tipo fallimentare e concorsuale come da visura camerale C.C.I.A.A. di Modena agli atti dell'ente con prot. n. 19508 del 02/07/2020, e che in pari data e' stato consultato il casellario ANAC e non risultano annotazioni a suo carico.

Si da atto che i controlli sui requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 per l'impresa BIOLCHINI COSTRUZIONI SRL sono attualmente oggetto di verifica con sistema AVCPass di Anac.

CONSIDERATO quindi che il miglior preventivo di cui si tratta attua tutti i canoni della congruità della spesa, oltre che della sua legittimità contabile.

I contributi a favore Autorità Nazionale Anticorruzione - (A.N.AC.) e a carico della Stazione Appaltante sono sospesi fino al 31/12/2020 (misure Covid-19)

Il responsabile del procedimento è il dott. Luca Rossi, Dirigente del Servizio Manutenzione Opere Pubbliche dell'Area Lavori Pubblici.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Lavori Pubblici.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016 (RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la Segreteria dell' Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente: www.provincia.modena.it.

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica responsabileprotezionedati@provincia.modena.it o al numero 059/2032975.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

- 1) di affidare, per le motivazioni e alle condizioni espresse nella premessa del presente atto e qui integralmente richiamate di "ULTERIORI LAVORI STRAORDINARI PER RIPRISTINI DELLE PAVIMENTAZIONI E DELLE RELATIVE PERTINENZE SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA SUD-EST - ANNO 2020" alla ditta BIOLCHINI COSTRUZIONI SRL con sede in Sestola (MO) via Poggioraso 3 - C.F./P.IVA 02856090366 che ha dichiarato di eseguirli con un ribasso del 8,01 % e quindi per un importo contrattuale di €. 136.081,34 (di cui €. 133,081,34 per lavori ed €. 3.000,00 per oneri della sicurezza) oltre a €. 29.937,89 per IVA, al 22%, per un totale di €. 166.019,23;
- 2) di dare atto che la spesa e' stata prenotata con determinazione n. 648 del 27/05/2020 ed e' finanziata con fondi della L.R. 3/99, accertata al capitolo di entrata n. 1979/0 L.R. art 167 bis "Contributi per opere stradali" acc. n. 640/20 "Assegnazione L.R. 3/99 anno 2020" del Peg 2020;
- 3) di impegnare la somma di €. 166.019,23 per lavori a favore della ditta aggiudicataria, al capitolo 2707 prenot. 1384/20 "Interventi di Manutenzione speciale" del Peg 2020
- 4) di dare atto che l'opera codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al 11-15-03 F.898 – rif. Arch 304;

- 5) di dare atto che l'importo degli incentivi sono rideterminati in € 1.584,16 pertanto si diminuisce di euro 1.415,24 il sub 441/20 riportando tale somma sulla prenot 1384/20 del capitolo 2707 del peg 2020;
- 6) di dare atto che i contributi a favore Autorità Nazionale Anticorruzione - (A.N.AC.) a carico della Stazione Appaltante sono sospesi fino al 31/12/2020 (misure Covid-19) di liberare pertanto dal sub. 440/20 alla suddetta prenotazione 1384/20 la somma di euro 30,00;
- 7) di approvare il nuovo quadro economico post affidamento dell'importo complessivo di euro 186.009,91 così suddiviso:

A) LAVORI:			
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€.	146.970,00	
A dedurre ribasso contrattuale del - 9,45 %	€.	-13.888,66	
Importo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza	€.	133,081,34	
A sommare oneri per la sicurezza	€.	3.000,00	
TOTALE IMPORTO LAVORI	€.		136.081,34
I.V.A. Al 22% su lavori e oneri	€.	29.937,89	
Incentivi art. 113 d.lgs 50/16	€	1.584,16	
IMPORTO ribasso d'asta iva compresa	€	16.944,17	
Arrotondamenti	€	1.462,35	
Totale somme a disposizione	€		49.928,57

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€.		186.009,91

- 6) di dare atto che il cronoprogramma della spesa e' il seguente:

Anno 2020	186.009,91
Anno 2021	/
Anno 2022	/

- 7) di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 32 comma 10 lett.b) e comma 14 del D.Lgs.n.50/2016;
- 8) di dare atto che il codice CIG è 83027795FA;
- 9) di dare atto che il codice CUP e' il n. G67H20000500002;
- 10) di dare atto che l'operatore economico risulta in posizione di regolarità a seguito di DURC regolare rilasciato in data 16/06/2020 (prot. 19178 del 30/06/20) e valido fino al 14/10/2020 e non risultano in essere in corso procedure di tipo fallimentare e concorsuale come da visura camerale C.C.I.A.A. di Modena di Modena agli atti dell'ente con prot. N. 19508 del 02/07/2020, e che in pari data e' stato consultato il casellario ANAC e non risultano annotazioni a suo carico;
- 11) di dare atto che lo stesso operatore economico ha fatto pervenire il modello di autodichiarazione assunto agli atti con Prot. n. 19465/11-15-03 F. 898 del 02/07/2020 attestante il possesso dei requisiti generali e tecnico economici previsti per l'affidamento del contratto e la polizza CAR come richiesta dal Capitolato speciale d'appalto;

- 12) di dare atto che l'efficacia della presente aggiudicazione è subordinata all'esito dei controlli sui requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 attualmente in corso da parte dell'U.O. Contratti attraverso il sistema AVCPass di Anac;
- 13) di autorizzare il Direttore dei Lavori a dar corso al procedimento relativo alla consegna dei lavori in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs 50/2016 in quanto ricorre l'ipotesi ivi ammessa di eventi oggettivamente imprevedibili e per ovviare a situazioni di pericolo, tenuto conto che trattasi di lavori stradali;
- 14) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e nella sezione "Bandi di gara e contratti, Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture" ai sensi dell'art.1 co.32 della L.n.190/2012 " e ss.mm.ii.;
- 15) di dare atto che, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. n. 62/2013, costituisce causa di risoluzione del contratto la violazione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, pubblicato sul sito della Provincia di Modena;
- 16) di dare atto che l'impresa non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né ha attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati della Provincia – nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto - che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti di questa ditta per conto della Provincia medesima negli ultimi tre anni di servizio;
- 17) di dare atto che il tempo contrattuale per la realizzazione dei lavori e' previsto in 20 giorni naturali e consecutivi come indicato nell'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- 18) di dare atto che il progettista generale risulta essere il geom. Mauro Bursi;
- 19) di dare atto che, secondo quanto previsto dall'art. 101 comma 1 del D.Lgs.n.50/2016 il direttore dei lavori è individuato nella persona del geom. Alessandro Magagnoli, mentre i collaboratori sono il geom. Marco Asciano come direttore operativo e il geom. Mauro Bursi come ispettore di cantiere;
- 20) di dare atto che nella presente fase non si procede alla nomina del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione non ricorrendo i presupposti ai sensi della legislazione vigente;
- 21) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)