
Area Lavori Pubblici 
Lavori Speciali e Manutenzione opere pubbliche

Lavori speciali strade 2 

Determinazione numero   1393 del 20/10/2020

OGGETTO: REALIZZAZIONE DEL RACCORDO VIARIO NORD-SUD A SAN CESARIO 
SUL  PANARO  (MO)  IN  VARIANTE  ALLA  SP  14.  (CUP  G41B15000090005  -  CIG 
8469784EDA).  APPROVAZIONE  PROGETTO  ESECUTIVO.  INDIVIDUAZIONE 
DELL'UFFICIO DIREZIONE LAVORI E MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE. .

Il Dirigente MANNI ALESSANDRO

Con determinazione dirigenziale n. 55 del 13/04/2015, si approvava il progetto definitivo 
con dichiarazione di pubblica utilità, relativo ai lavori in oggetto per un importo complessivo di € 
25.618.138,48 di cui € 15.392.122,84 per lavori.

La spesa e’ finanziata da Autostrade per l’Italia Spa, che, con nota del assunta agli atti in 
data  20/11/2013 prot.  113652, comunicava  che  il  M.I.T.  approvava  la  convenzione  per  il 
finanziamento dell’opera in oggetto  sottoscritta in data 26/09/2013 con decreto prot. SVCA-MIT-
008562 P del 18/10/2013 per un importo complessivo di euro 25.618.138,48 iva compresa.

Relazione descrittiva:
L’intervento previsto in progetto ricade in un’area situata interamente nell’ambito del territorio del 
Comune di San Cesario sul Panaro, in provincia di Modena. Esso consta della realizzazione di un 
nuovo collegamento viario, in variante alla SP14 di Castelfranco esistente, con la funzione di allon-
tanare il traffico di attraversamento dal centro abitato.
Il raccordo viario nord – sud a San Cesario sul Panaro (MO) è un’opera compensativa relativa alla 
costruzione della quarta corsia dell’Autostrada del Sole A1. 
Il centro storico di San Cesario sul Panaro è attraversato dalla strada provinciale n.14, con un traffi-
co elevato di mezzi pesanti legati alle attività di escavazione delle cave. Il centro abitato di San Ce-
sario è praticamente diviso in due parti dalla strada provinciale n.14. 
L’inquinamento atmosferico nel centro storico, la pericolosità degli attraversamenti pedonali e ci-
clabili verso gli edifici scolastici e le aree commerciali, oltre alle vibrazioni che coinvolgono gli edi-
fici storici (Basilica del IX secolo, Torre dell’orologio, Villa Boschetti adiacenti alla strada), sono le 
motivazioni primarie per la costruzione della nuova infrastruttura stradale. 
Il raccordo viario nord-sud a San Cesario sul Panaro in variante alla S.P. n.14 “di Castelfranco” di 
lunghezza totale  pari  a 3230 ml.,  si  colloca ad est  del  centro abitato del  capoluogo e scavalca 
l’Autostrada A1 con un cavalcavia di lunghezza 52,25 ml. e larghezza 14,50 ml. 
Si compone di tre rotatorie nelle intersezioni principali: 
- rotatoria A – sulla SP14 (via Loda) all’ingresso del paese di San Cesario provenendo dal 

Comune di Castelfranco Emilia (MO) 
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- rotatoria B – sulla strada comunale via Boschetti  
- rotatoria C – sulla SP14 (via per Spilamberto) in direzione Spilamberto (MO) 
Il raccordo viario è per la maggior parte in lieve rilevato stradale (circa 80/100 cm. dal piano di 
campagna) e nel tratto di scavalcamento dell’autostrada il rilevato aumenta fino a circa 7 ml sempre 
dal piano di campagna. 
Il raccordo viario a sud dell’autostrada attraversa una ex area di cava (di circa 25 anni fa ora in parte 
ripiantumata) per una lunghezza di circa 90 ml. 
In corrispondenza della rotatoria “C” il raccordo viario sorpassa il Canale Torbido che corre paralle-
lo ad est della SP n.14 che viene per un tratto opportunamente tombato.

Progetto esecutivo:
Come da succitata convenzione, si incaricava la società Spea Engineering S.p.A.  per la realizzazio-
ne del progetto esecutivo dell’opera.

  Il progetto esecutivo dell'opera in oggetto, redatto dalla società Spea Engineering S.p.A. e as-
sunto  agli  atti  con  prot.  47224  del  13/12/2018,  e  successivi  aggiornamenti  prot.  17177  del 
23/05/2019, dell'importo complessivo di € 25.618.138,48, prevede il seguente quadro economico:

      
A LAVORI A BASE D'ASTA a corpo a misura   
A.1 corpo autostradale 5.098.971,45 780.381,64 5.879.353,09  
A.2 opere d'arte maggiori 1.208.950,62 572.988,51 1.781.939,13  
A.3 opere d'arte minori 641.668,86 24.847,01 666.515,87  
A.4 opere complementari 1.907.663,48 16.179,58 1.923.843,06  
A.5 mitigazione ambientale 211.236,36  211.236,36  
A.6 impianti elettromeccanici 178.461,37 58.427,33 236.888,70  
A.7 bonifica ordigni bellici 130.022,60  130.022,60  
A.8 bilancio terre  3.576.498,72 3.576.498,72  
  9.376.974,74 5.029.322,79 14.406.297,53 14.406.297,53
  Oneri sicurezza    879.625,13
     15.285.922,66
B SOMME A DISPOSIZIONE     
B.1 espropri ed indennizzi   3.657.990,00  
B.2 procedimenti amministrativi   501.950,00  
B.3 rimozione ed interferenze   505.200,00  
B.4 archeologia   14.799,98  
B.5 allacciamenti enel   15.600,00  
B.6 imprevisti 1,9%   273.719,65  
B.7 accordi bonari 1,9%   273.719,65  
B.8 prove di laboratorio 0,8%   115.250,38  
B.9 spese generali 7%   1.008.440,83  
  sommano   6.366.670,49
     21.652.593,15
 a detrarre costi per     
 progettazione   -574.091,00  

 
coord. per la sicurezza fase 
progettazione   -80.028,00  

     -654.119,00
    netto 20.998.474,15

  
IVA 22%  su 
lavori 

  e somme a 
disposizione, 
e arrot. 4.619.664,33

     25.618.138,48

L’entrata complessiva di euro 25.618.138,48 finanziata con  contributo ASPI – convenzione sotto-
scritta il 26/09/2013, approvata dal Ministero delle Infrastrutture Trasporti con decreto SVCA-MIT-
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008562 P del 18/10/2013, trova copertura nella parte entrata del bilancio al capitolo 2509 “Trasferi-
mento da Autostrade per l’Italia SPA per variante SP 14 San Cesario”.
Per la parte spesa, la stessa trova la seguente copertura finanziaria:
 Spese pagate fino ad oggi ad oggi pari ad euro 2.392.432,99:

 quanto ad euro 76.000,08 Det. n. 31 del 26/02/2015 supporto al RUP dott. Lorenzo Del Ma-
schio;

 quanto ad euro 4.567,68 det. n.68 del 20/05/2015 per Archeologia preventiva dott. Mauro 
Librenti

 quanto ad euro € 15.409,58 det. n. 76 del 07/05/2015 Per pratiche catastali geom. Marco De-
gli Esposti  

 quanto ad euro 7.649,40 det. N. 80 del 13/05/2015 per scavi archeologici ditta GSP costru-
zioni Srl

 quanto ad euro 201.300,00 det. 217 del 31/08/2018 per interferenza Snam Rete Gas Spa
 quanto ad euro 630,00 det. 175 del 10/11/2016 Per pratiche sismiche contributo alla Regione 

Emilia-Romagna
 quanto  ad  euro  36.620,00  det.  4  del  09/01/2019  per  servizio  di  verifica  a  CONTECO 

CHECK SRL, 
 quanto ad € 60,00 Anac  (n. gara 7186527 – n. gara 5918098)
 ESPROPRI :
 quanto ad euro 1.924.524,45 per pratiche espropriative
 quanto ad euro 125.379,00  per oneri di registrazione espropri;
 quanto ad euro 292,80 det. 218/2015 per oneri di pubblicità (avvisi di deposito);

 quanto ad  € 22.002.561,72 (impegni reiscritti) previsti al capitolo 4394 “SP14 Variante di 
San Cesario” del Peg 2020, 

 quanto  ad  euro 1.223.143,77  verranno  prevista  nel  bilancio  in  corso  di  predisposizione 
nell’annualita’ 2023.

 
 
L’ipotesi di cronoprogramma della spesa è il seguente:

ANNO IMPORTO

ANNI PRECEDENTI AL 2020 €. 2.375.815,27

2020 € 62.873,20 

2021 € 8.000.000,00

2022 € 8.000.000,00

2023 € 7.179.450,01

TOTALE € 25.618.138,48

Autorizzazione e deposito sismico
Con Determinazione n. 1123 del 04/04/2018 la Regione Emilia-Romagna ha rilasciato l’autorizza-
zione sismica con prescrizioni, per i lavori di Realizzazione del Raccordo viario nord-sud a San Ce-
sario sul Panaro (MO) in variante alla strada provinciale SP 14 di Castelfranco (ponte autostradale). 
Il Comune di San Cesario ha inviato attestazione del deposito sismico per i sottopassi stradali e ci-
clopedonali e idraulici con lettera prot. 1415 del 28/01/2017 assunta agli atti della Provincia con 
prot. 3753 del 01/02/2017.
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Archeologia preventiva
La  Provincia  di  Modena  ha  ricevuto  l’autorizzazione  della  Soprintendenza  Archeologica 
dell’Emilia-Romagna e ha effettuato tutti saggi dell’archeologica preventiva, come da nota prot. 
11473 del 28/10/2015.

Espropriazioni e occupazioni temporanee
La Provincia di Modena ha effettuato i frazionamenti di tutte le aree di proprietà privata, e a seguito 
dell’approvazione del progetto definitivo, ha dichiarato  la pubblica utilità, ha redatto gli accordi 
bonari per l’acquisizione dei terreni e sono stati emanati tutti  i decreti di esproprio e le relative 
immissioni in possesso.
Occupazioni temporanee previste dal piano particellare d’esproprio: alcune sono già state effettuate 
per la risoluzione interferenze Snam, mentre per le altre verranno effettuate le immissioni in posses-
so prima dell’inizio dei lavori.

Interferenze
E' stata attivata la procedura di richiesta agli Enti gestori dei servizi e 

sono pervenuti i seguenti pareri di competenza:
- Il Consorzio della Bonifica di Burana ha rilasciato il parere idraulico favorevole al tomba-

mento del canale Torbido con nota 5490 del 04/04/2019 assunta a gli atti con prot. 11346 del 
04/04/2019.

- Con determina n.145 del 12/06/2019 sono stati approvati i preventivi per la risoluzione delle 
interferenze telefoniche TIM per un importo di € 40.255,48, non ancora liquidato.

- Con determina n.217 del 31/08/2018 è stato approvato il preventivo di SNAM RETE GAS 
per un importo complessivo di € 201.300,00, con lavori eseguito e importo liquidato.

- La Provincia di Modena ha provveduto a richiedere a tutti gli enti gestori di servizi i pre-
ventivi per lo spostamento o protezione delle linee aeree o interrate presenti sull’ingombro 
del nuovo raccordo stradale.

Conformità urbanistica:
In data 25.06.2018 il Comune di San Cesario sul Panaro ha rilasciato l’autorizzazione paesaggisti-
ca con prot. 1249, assunta agli atti della provincia con prot. 23977 del 25/06/2018.

Verifica del progetto esecutivo;
Con determinazione n. 4 del 09/01/2019 si aggiudicava il servizio di verifica in oggetto alla ditta 
CONTECO CHECK SRL,  con sede  in  Milano,  via  Sansovino  3  C.F./P.IVA 11203280158,  per 
importo contrattuale netto di € 28.861,92 oltre € 1.154,48 per CNPAIA (4%) e € 6.603,61 per I.V.A. 
al 22%. per un totale complessivo di € 36.620,01. L’atto di verifica rapporto conclusivo a firma Ing. 
Ruben Sinisi di Conteco Ceck srl è stato assunto agli atti con prot. 9495 del 21/03/2019.

Validazione del progetto esecutivo:
Con atto del 27/05/2019, prot. 17581 del 28/05/2019, è stato redatto il verbale di validazione del 
progetto esecutivo.

Approvazione MIT:
Il progetto esecutivo è stato approvato con decreto del MIT prot. 4787 del 18/02/2020 assunto agli 
atti della Provincia con prot 8336 del 13/03/2020.

Modalità di scelta del contraente:

L'art.32  comma  2  del  D.Lgs.  n.  50/2016  dispone  che,  prima  dell'avvio  delle  procedure  di 
affidamento dei contratti pubblici, la stazione appaltante nella determina a contrarre individua gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
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Considerata l’importanza e complessità del progetto si ricorre, quale modalità 
di  scelta  del  contraente,  alla  procedura  aperta  di  cui  all'art.  60  del  D.Lgs. 
50/2016,  da  esperire  con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più 
vantaggiosa ai  sensi  dell'art.  95 del  medesimo decreto e delle  Linee Guida 
dell'A.N.A.C. n.2 approvate con Delibera del Consiglio dell'Autorità n. 1005 del 
21.09.2016 e  aggiornate  con delibera n.424 del 2 maggio 2018.

Le offerte saranno valutate in base ai seguenti criteri e punteggi:

criteri di valutazione
tipo di  

valutazione
fattori ponderali

criterio tecnico

A)
Miglioramento delle caratteristiche di durabilità del pacchetto 
stradale

qualitativa PA = 30

B)
Miglioramento della piattaforma stradale della rete di strade 
secondarie intercettate dall’infrastruttura principale

qualitativa PB = 10

C)
Mitigazione  degli  impatti  indotti  dal  cantiere  sulle  attività 
antropiche 

qualitativa PC = 10

D) Servizi di manutenzione ordinaria post-appalto quantitativa PD = 30

criterio economico

E) Ribasso sul prezzo a base d’appalto quantitativa PE = 20

Si esplicitano di seguito i criteri per la valutazione dell'offerta tecnica:
A)   MIGLIORAMENTO DELLE CARATTERISTICHE DI DURABILITÀ DEL PACCHETTO 

STRADALE  - CRITERIO QUALITATIVO - MAX. PUNTI 30
E’ facoltà del concorrente proporre la modifica dei materiali e degli spessori costituenti il pacchet-
to stradale (a quota di progetto invariata, pena l’esclusione dal criterio) dell’intero asse principa-
le (compresi rotatorie e rispettivi rami per l’intera lunghezza di progetto) nell’ottica del migliora-
mento delle sue caratteristiche di durabilità e manutenibilità.

Il dimensionamento del pacchetto stradale proposto dovrà essere condotto utilizzando il metodo  
“AASHTO Guide Design of Pavement Structures” in base al quale deve essere determinato il nu-
mero di passaggi di Assi Standard Equivalenti (Equivalent Standard Axle Load = ESAL) da 18 kip  
= 8.16 t ≈ 80 kN. sopportabili dal pacchetto proposto.

A tal fine il calcolo degli ESAL  dovrà tassativamente (pena l’esclusione del punteggio del criterio)  
essere condotto con la procedura di calcolo convenzionale fornita dalla stazione appaltante unita-
mente ai documenti di gara, nella quale il concorrente potrà intervenire esclusivamente sugli spes-
sori (si) e sui relativi coefficienti di spessore (ai), fermi restando tutti gli altri parametri prefissati  
dall’amministrazione.

L’uso di coefficienti di spessore (ai) diversi da quelli tabellati nella procedura fornita dalla stazione  
appaltante, benchè non auspicabile, è comunque ammissibile ma, in questo caso, la motivazione e  
la giustificazione dell’entità adottata, dovranno essere esplicitamente ed esaurientemente riportati  
nella relazione di calcolo A-2) di cui al successivo elenco degli elaborati da produrre; in caso di  
mancanza delle  motivazioni e giustificazioni,  la miglioria non sarà oggetto di valutazione.

L’offerta dovrà obbligatoriamente essere composta dai seguenti elaborati  distinti (pertanto non 
cumulabili in un unico elaborato):

A-1) Relazione descrittiva della miglioria proposta, non eccedente 3 facciate dattiloscritte for-
mato A4, con scrittura in carattere Times new Roman 12, interlinea singola, margine su-
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periore 2.0, margine inferiore 2.0, margine destro 2.0 e margine sinistro 2.0, che potrà es-
sere accompagnata da elaborazioni grafiche e foto che il concorrente ritiene idonee e che  
dovranno, comunque, essere incluse nelle suddette 3 facciate. Non saranno oggetto di va-
lutazione le parti testuali eventualmente riportate all’interno degli elaborati A-3, A-4, A-
5, ritenute tali da eccedere il normale ambito didascalico di accompagnamento agli ele-
menti grafici; 

A-2) Relazione  di  calcolo  della  miglioria  proposta,  con allegati  i  tabulati  di  verifica  degli  
ESAL secondo la procedura fornita dall’amministrazione e con gli eventuali giustificativi  
dei coefficienti di spessore adottati ove diversi da quelli tabellati in procedura;

A-3) Particolare Pavimentazione asta principale,  rotatorie e rispettivi  rami 1:10 (sostitutivo 
dei  particolari:  Pavimentazione  asta  principale  1:10  nell’elaborato  a  base  d’appalto  
STD0003-1  e  Pavimentazione  rotatorie  e  rispettivi  rami  1:10  nell’elaborato  a  base  
d’appalto STD0004-1) e Pavimentazione strade principali su opera d’arte 1:10 (sostituti-
vo del particolare: Pavimentazione strade principali su opera d’arte 1:10 nell’elaborato a  
base d’appalto STD0003-1;

A-4) Quaderno delle sezioni trasversali sostitutivo dell’elaborato STD0010;

A-5) Quaderno delle sezioni trasversali sostitutivo dell’elaborato STD0011;

A-6) Computo metrico di confronto rispetto alla soluzione a base d’appalto;

A-7) Integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (ovvero  
esplicita dichiarazione che la miglioria proposta non comporta modifiche al piano di si-
curezza e coordinamento facente parte del progetto a base d’appalto);

A-8) Integrazione al Capitolato Speciale  d’Appalto riferita  alle eventuali  nuove lavorazioni  
proposte nell’ambito della miglioria (ovvero esplicita dichiarazione che la miglioria pro-
posta non prevede lavorazioni e materiali diversi da quelli previsti a base d’appalto)

A-9) Nuove voci di elenco prezzi riferite alle eventuali nuove lavorazioni e/o ai nuovi materiali  
proposti nell’ambito della miglioria (ovvero esplicita dichiarazione che la miglioria pro-
posta non prevede lavorazioni e materiali diversi da quelli previsti a base d’appalto);

N.B. le parti della relazione A-1 eccedenti i limiti indicati, come pure ogni ulteriore documentazio-
ne prodotta che non sia ricompresa fra quelle indicate ai punti da A-2) ad A-9) non sarà oggetto di  
valutazione da parte della Commissione di gara.

La Commissione utilizzerà i seguenti elementi di valutazione:

 caratteristiche qualitative del pacchetto proposto;

 caratteristiche di manutenibilità del pacchetto proposto;

 grado di affidabilità della soluzione tecnica proposta;

 qualità della documentazione prodotta.

Criterio di valutazione:  il pacchetto stradale proposto sarà sottoposto a valutazione qualitativa,  
per la quale la commissione procederà mediante confronto a coppie (ovvero con assegnazione di  
coefficienti discrezionali qualora siano presenti due soli concorrenti) in esito al quale ad ognuna  
delle n offerte risulterà associato un coefficiente Qi variabile da 0 a 1. A tale parametro sarà asso-
ciato il numero di ESAL desumibile dalla relazione del concorrente come segue:

Ai = (Qi × Ki) / (Qj × Kj)

Dove: 

 Ki è il rapporto fra il numero di ESAL determinato dal concorrente e quello riferito alla solu-
zione a base d’appalto [Ki = ESALi / ESALbda];
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 i = indice che individua il generico concorrente (i variabile da 1 a n = numero totale di con-
correnti);

 j = indice che individua il concorrente che ha conseguito la miglior performance =  (Q i × 
Ki)max;

Il punteggio relativo ad ogni singola offerta sarà così calcolato:

PAi = Ai × 30

B)  MIGLIORAMENTO  DELLA PIATTAFORMA STRADALE  DELLA RETE  DI  STRADE  
SECONDARIE INTERCETTATE DALL’INFRASTRUTTURA PRINCIPALE - CRITERIO 
QUALITATIVO - MAX. PUNTI 10

Il progetto a base d’appalto prevede tre tipologie di viabilità secondaria rispettivamente per: stra-
da interpoderale, via S.Bernardo, strade bianche; ognuna caratterizzata da un diverso pacchetto  
stradale (vedasi al riguardo l’elaborato STD0003-1 del progetto a base d’appalto). E’ facoltà del  
concorrente proporre un pacchetto unificato di caratteristiche non inferiori a quelle previste a base  
d’appalto per la strada interpoderale, da applicarsi indifferentemente ad ognuna di queste tre cate-
gorie di viabilità secondaria (a quota rossa invariata, pena l’esclusione dal criterio) per l’intero 
sviluppo previsto in progetto (avente superificie complessiva, stimata da CAD, pari a 8.784,97 mq)  
nell’ottica del miglioramento delle loro caratteristiche di utilizzo, durabilità e manutenibilità.

L’offerta dovrà obbligatoriamente essere composta dai seguenti elaborati  distinti (pertanto non 
cumulabili in un unico elaborato):

B-1) Relazione descrittiva della miglioria proposta, non eccedente 3 facciate dattiloscritte for-
mato A4, con scrittura in carattere Times new Roman 12, interlinea singola, margine su-
periore 2.0, margine inferiore 2.0, margine destro 2.0 e margine sinistro 2.0, che potrà es-
sere accompagnata da elaborazioni grafiche e foto che il concorrente ritiene idonee e che  
dovranno, comunque, essere incluse nelle suddette 3 facciate. Non saranno oggetto di va-
lutazione le parti testuali eventualmente riportate all’interno dell’elaborato B-2, ritenu-
te tali  da eccedere il  normale ambito didascalico di accompagnamento agli elementi  
grafici; 

B-2) Particolare Pavimentazione strade secondarie 1:10 (sostitutivo dei particolari: Pavimen-
tazione strada interpoderale 1:10, Pavimentazione via San Bernardo 1:10, Pavimentazio-
ne strade bianche 1:10 nell’elaborato a base d’appalto STD0003-1);

B-3) Computo metrico di confronto rispetto alla soluzione a base d’appalto;

B-4) Integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (ovvero  
esplicita dichiarazione che la miglioria proposta non comporta modifiche al piano di si-
curezza e coordinamento facente parte del progetto a base d’appalto);

B-5) Integrazione al Capitolato Speciale  d’Appalto riferita  alle eventuali  nuove lavorazioni  
proposte nell’ambito della miglioria (ovvero esplicita dichiarazione che la miglioria pro-
posta non prevede lavorazioni e materiali diversi da quelli previsti a base d’appalto)

B-6) Nuove voci di elenco prezzi riferite alle eventuali nuove lavorazioni e/o ai nuovi materiali  
proposti nell’ambito della miglioria (ovvero esplicita dichiarazione che la miglioria pro-
posta non prevede lavorazioni e materiali diversi da quelli previsti a base d’appalto);

N.B. le parti della relazione B-1 eccedenti i limiti indicati, come pure ogni ulteriore documentazio-
ne prodotta che non sia ricompresa fra quelle indicate ai punti da B-2) a B-6) non sarà oggetto di  
valutazione da parte della Commissione di gara.

La Commissione utilizzerà i seguenti elementi di valutazione:
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• caratteristiche qualitative del pacchetto proposto;

• caratteristiche di manutenibilità del pacchetto proposto;

• grado di affidabilità della soluzione tecnica proposta;

• qualità della documentazione prodotta.

Criterio di valutazione:  il pacchetto stradale proposto sarà sottoposto a valutazione qualitativa,  
per la quale la commissione procederà mediante confronto a coppie (ovvero con assegnazione di  
coefficienti discrezionali qualora siano presenti due soli concorrenti) in esito al quale ad ognuna  
delle n offerte risulterà associato un coefficiente Bi variabile da 0 a 1. Il punteggio relativo ad ogni  
singola offerta sarà così calcolato:

PBi = Bi × 10

C) MITIGAZIONE DEGLI IMPATTI INDOTTI DAL CANTIERE SULLE ATTIVITÀ ANTRO-
PICHE  - CRITERIO QUALITATIVO - MAX. PUNTI 10

Il concorrente può proporre modifiche all’organizzazione e al layout del cantiere previsti a base 
d’appalto volte:

 al miglioramento delle condizioni d’uso degli impianti sportivi attigui all’area di cantiere, il 

cui regolare utilizzo durante lo svoglimento dei lavori deve essere garantito;

 all’abbattimento degli impatti indotti dal cantiere sull’attigua area residenziale;

 al ripristino degli eventuali danni indotti dai mezzi di cantiere sulla viabilità attigua.

Tali proposte potranno riguardare:

 la mitigazione degli impatti prodotti dal cantiere sul tessuto residenziale, sugli impianti spor-
tivi e sulle attività in essi svolte, con particolare riferimento all’abbattimento delle polveri,  
alla riduzione del rumore, alla riduzione delle vibrazioni, alla regimazione delle acque super-
ficiali, etc.;

 il miglioramento delle misure di sicurezza, con particolare riferimento alle situazioni di inter-
ferenza fra percorsi di accesso alle aree sportive e piste di cantiere; 

 il miglioramento della logistica di cantiere;

 la modifica di fasi e tempistiche delle lavorazioni;

 l’individuazione e quantificazione di lavori di ripristino dei danni indotti dai mezzi di cantie-
re sulla viabilità attigua, che il concorrente si impegna ad effettuare a lavori ultimati.

L’offerta dovrà obbligatoriamente essere composta dai seguenti elaborati  distinti (pertanto non 
cumulabili in un unico elaborato):

C-1) Relazione descrittiva della miglioria proposta, non eccedente 6 facciate dattiloscritte for-
mato A4, con scrittura in carattere Times new Roman 12, interlinea singola, margine su-
periore 2.0, margine inferiore 2.0, margine destro 2.0 e margine sinistro 2.0 e potrà essere  
accompagnata da elaborazioni grafiche e foto che il concorrente ritiene idonee e che do-
vranno, comunque, essere incluse nelle suddette 6 facciate. Non saranno oggetto di valu-
tazione le parti testuali eventualmente riportate all’interno degli elaborati grafici costi-
tuenti l’elaborato Elab. C-2, ritenute tali da eccedere il normale ambito didascalico di  
accompagnamento agli elementi grafici;

C-2) Elaborati grafici illustranti le migliorie proposte;
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C-3) Computo metrico delle migliorie proposte;

C-4) Integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (ovvero  
esplicita dichiarazione che la miglioria proposta non comporta modifiche al piano di si-
curezza e coordinamento facente parte del progetto a base d’appalto);

C-5) Integrazione al Capitolato Speciale  d’Appalto riferita  alle eventuali  nuove lavorazioni  
proposte nell’ambito della miglioria (ovvero esplicita dichiarazione che la miglioria pro-
posta non prevede  lavorazioni e materiali diversi da quelli previsti a base d’appalto)

C-6) Nuove voci di elenco prezzi riferite alle eventuali nuove lavorazioni e/o ai nuovi materiali 
proposti nell’ambito della miglioria (ovvero esplicita dichiarazione che la miglioria pro-
posta non prevede lavorazioni e materiali diversi da quelli previsti a base d’appalto).

N.B. le parti della relazione C-1 eccedenti i limiti indicati, come pure ogni ulteriore documentazio-
ne prodotta che non sia ricompresa fra quelle indicate ai punti da C-2) a C-5) non sarà oggetto di  
valutazione da parte della Commissione di gara.

La Commissione utilizzerà i seguenti elementi di valutazione:

 Effettivo livello di utilizzo in sicurezza degli impianti sportivi per effetto della miglioria pro-
posta;

 Effettivo livello di riduzione degli impatti del cantiere per effetto della miglioria proposta;

 Modalità di effettuazione della miglioria in relazione al regolare svolgimento delle lavorazio-
ni;

 Qualità della documentazione prodotta.

Criterio di valutazione:  la miglioria proposta sarà sottoposta a valutazione qualitativa,  per la  
quale la commissione procederà mediante confronto a coppie (ovvero con assegnazione di coeffi-
cienti discrezionali qualora siano presenti due soli concorrenti) in esito al quale ad ognuna delle n  
offerte risulterà associato un coefficiente Ci variabile da 0 a 1. Il punteggio relativo ad ogni singola  
offerta sarà così calcolato:

PCi = Ci × 10

D) SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA POST-APPALTO  -CRITERIO QUANTITA-
TIVO - MAX. PUNTI 30

E’ facoltà del concorrente proporre l’effettuazione di servizi di manutenzione ordinaria periodica  
dell’infrastruttura oggetto dell’appalto nel quantitativo massimo sotto indicato.

Nel dettaglio, sono previsti i seguenti interventi con indicate le cadenze periodiche (decorrenti dal 
verbale di ultimazione dei lavori in appalto) con le quali essi devono essere effettuati e il relativo 
deposito cauzionale previsto:

intervento
n° max interventi  

(periodicità)
cauzione

Protezione  integrale  della  pavimentazione  stradale  dell’asse  
principale, comprensi di rotatorie e rispettivi rami per l’intera  
lunghezza  di  progetto,  mediante  posa  di  microtappeto  tipo  
Slurry-Seal e nuovo impianto della segnaletica orizzontale in ma-
teriale termoplastico, da eseguirsi in conformità a quanto previ-
sto nel Capitolato Speciale d’Appalto

Max. n° 2

(Ogni 36 mesi)

110 000 € / interven-
to

Sfalcio di banchine, rotatorie e dune antirumore Max. n° 12 7 500 € / intervento
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(Ogni 6 mesi)

Ripasso integrale della segnaletica orizzontale
Max. n° 6

(Ogni 12 mesi)
5 000 € / intervento

Pulizia di fossi e banchine
Max. n° 6

(Ogni 12 mesi)
15 000 € / intervento

Potatura di cespugli e alberature
Max. n° 6

(Ogni 12 mesi)
5 000 € / intervento

L’offerta dovrà obbligatoriamente essere composta dai seguenti documenti:

    D-1) dichiarazione nella quale sono indicati i servizi e il relativo quantitativo che il concorrente 
intende offrire ( mediante compilazione della Scheda relativa al criterio D);

    D-2) impegno sottoscritto esclusivamente con firma digitale dal legale rappresentante, o procu-
ratore speciale di un’impresa assicuratrice o bancaria che risponda ai requisiti di solvibilità previ-
sti dalle leggi sulle rispettive attività, relativo al rilascio di apposita garanzia in relazione ai servizi  
di manutenzione offerti, che evidenzi espressamente i seguenti dati:

    •  i servizi con relativa quantità che il concorrente si impegna ad effettuare con la periodi-
cità sopra indicata;

    •  l’entità della cauzione offerta a garanzia dei servizi di cui sopra;

    •  che l'impegno è relativo al rilascio di garanzia con espressa rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale, rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 
secondo comma del Codice Civile, operatività della garanzia a semplice richiesta entro 
15 giorni (Tale garanzia dovrà essere presentata all’atto della sottoscrizione del con-
tratto d’appalto, avrà efficacia iniziale dalla data di sottoscrizione del verbale di ulti-
mazione dei lavori in appalto e cesserà la propria efficacia decorsi 60 giorni dalla data  
di rilascio del certificato di regolare esecuzione dell’ultimo dei servizi di manutenzione 
offerti).

Si precisa che ogni altra forma di sottoscrizione dell’impegno diversa da quanto indicato al punto  
D-2) costituirà causa di esclusione dalla valutazione del criterio.

   Si precisa inoltre  che,  nel caso di discrepanze fra quanto indicato nella dichiarazione D-1)  e  
quanto indicato nell’impegno D-2),  farà fede quanto indicato in quest’ultimo documento.

Criterio di valutazione:  Il punteggio relativo ad ogni singola offerta sarà calcolato in base alla se-
guente griglia:

intervento
n° max interventi  

(periodicità)
Punteggio

Protezione  integrale  della  pavimentazione  stradale  dell’asse  
principale, comprensi di rotatorie e rispettivi rami per l’intera  
lunghezza  di  progetto,  mediante  posa  di  microtappeto  tipo  
Slurry-Seal e nuovo impianto della segnaletica orizzontale in ma-
teriale termoplastico, da eseguirsi in conformità a quanto previ-
sto nel Capitolato Speciale d’Appalto

Max. n° 2

(Ogni 36 mesi)
7.17 punti / intervento

Sfalcio di banchine, rotatorie e dune antirumore
Max. n° 12

(Ogni 6 mesi)
0.48 punti / intervento
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Ripasso integrale della segnaletica orizzontale
Max. n° 6

(Ogni 12 mesi)
0.33 punti / intervento

Pulizia di fossi e banchine
Max. n° 6

(Ogni 12 mesi)
0.99 punti / intervento

Potatura di cespugli e alberature
Max. n° 6

(Ogni 12 mesi)
0.33 punti / intervento

Il punteggio PDi conseguito da ogni concorrente sarà pari alla sommatoria dei punteggi conseguiti  
per ognuno dei servizi offerti.

E) PREZZO - CRITERIO QUANTITATIVO - MAX. PUNTI 20
Per  l'individuazione  del  punteggio  da  assegnare  alla  migliore  offerta  economica  si  

applicherà la seguente formula:

Pi = PE × [(Ba - Oi) / (Ba – Omin)]0.5

dove: PE è il massimo punteggio attribuibile all’elemento in esame
Pi è il punteggio assegnato al concorrente i – esimo;
Ba e l'importo dei lavori a base d'appalto al netto degli oneri della sicurezza
Oi e l'importo dei lavori offerto dal concorrente i - esimo (al netto degli oneri di sicurezza) 
Omin è il piu basso importo dei lavori offerto (al netto degli oneri di sicurezza).

_ _ _ _ _

          Ai sensi degli artt. 40 e 52 del D.lgs. n. 50/2016, che prevedono l'obbligo 
di utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici per lo svolgimento di procedure 
di  aggiudicazione,  la  presente procedura aperta  sarà espletata in modalità 
telematica con l’utilizzo della  piattaforma eprocurement SATER,  in  base alla 
Convenzione sottoscritta tra la Provincia di Modena e l'Agenzia per lo sviluppo 
dei mercati telematici Intercent-ER (prot.n. 32943 del 05.09.2018).

           Ai sensi dell’art. 65 del Decreto legge n. 34 del 19/05/2020, cd ” Decreto 
Rilancio”, è previsto  per le stazioni appaltanti e per gli operatori economici l’esonero tem-
poraneo, dalla data del 19 maggio 2020 fino al 31 dicembre 2020, del paga-
mento dei contributi all'Autorità Nazionale Anticorruzione -A.N.AC., dovuti per le pro-
cedure di gara.

Gli incentivi previsti all’art. 113 del D. Lgs. 50/2016  vengono al momento accantonati e, 
con  atti  successivi,  verranno  determinati  i  corrispettivi  lordi  da  assegnare  ai  dipendenti  aventi 
diritto. 

Il Responsabile unico del procedimento è l'ing. Alessandro Manni direttore dell'Area Lavori 
Pubblici della Provincia di Modena.

Si  informa che  il  titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  forniti  dall’interessato  è  la 
Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del 
trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell’Area Lavori Pubblici.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 679/2016 
(RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e 
modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel “Documento Privacy”, di cui l’interessato potrà 
prendere visione presso la Segreteria dell' Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito 
internet dell’Ente: www.provincia.modena.it.
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Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta 
elettronica responsabileprotezionedati@provincia.modena.it o al numero 059/2032975.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

1)di  approvare  il  Progetto  Esecutivo  dell'opera  in  oggetto  dell'importo  complessivo  di  € 
25.618.138,48;

2)di approvare il quadro economico dei lavori in oggetto come in premessa suddiviso;
3)di dare atto che gli elaborati progettuali, tutti firmati dal progettista e dal dirigente competente 

o da chi per essi, costituiscono l’ “originale” del progetto che è acquisito agli atti d’archivio, 
con protocollo n. prot. 47224 del 13/12/2018, e aggiornamenti prot. 17177 del 23/05/2019, 
con contestuale apposizione del timbro dell’Ente; all’originale dovranno fare riferimento gli 
uffici competenti per il proseguimento della pratica; l’elenco degli elaborati, assunto agli atti 
con prot. n.17177 del 23/05/2019, viene allegato al presente atto;

4)di dare atto che il codice identificativo gara C.I.G. è il n. 8469784EDA e il codice CUP e' il n. 
G41B15000090005;

5)di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Alessandro Manni, Direttore 
dell'Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena;

6)di dare atto che il Progettista è stato individuato nelle persone dell’Ing. Federica Ferrari e 
dell’Ing. Orlando Mazza di Spea Engineering S.p.A, come da convenzione;

7)di  dare  atto  che,  con  determinazione  dirigenziale  n.  4  del  09/01/2019,  è  stato  nominato 
verificatore la  ditta CONTECO CHECK SRL con sede in Milano, via Sansovino 3 C.F./P.IVA 
11203280158, ;

8)di  dare  atto  che sono state  effettuate  la  verifica (verbale  prot.  9495 del  21/03/2019) e  la 
validazione  (verbale  prot.  17581  del  28/05/2019)  del  progetto  come  disposto  dall'art.  26 
D.Lgs.50/2016 nonché l'attestazione dello stato dei luoghi da parte del Direttore dei Lavori 
(verbale prot. n. 30034 del 06/10/2020);

9)di approvare quale modalità di scelta del contraente, per le motivazioni indicate in premessa e 
qui integralmente richiamate, la procedura aperta di cui all'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, da 
esperire con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del 
predetto decreto e delle Linee Guida dell'A.N.A.C. n.2 approvate con Delibera del Consiglio 
dell'Autorità n. 1005 del 21.09.2016 e aggiornate con delibera n.424 del 2 maggio 2018 e 
secondo i criteri esplicitati nelle premesse;

10) di dare atto che, ai sensi dell'art. 40 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 che prevede l'obbligo di 
utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici, la presente procedura di gara verrà espletata in 
modalità  telematica  sulla  piattaforma  e-procurement  SATER  a  seguito  di  Convenzione 
sottoscritta  tra  la  Provincia  di  Modena e  l'Agenzia  per  lo  sviluppo dei  mercati  telematici 
Intercent-ER (prot.n. 32943 del 05.09.2018);

11) di  approvare  la  documentazione  di  gara  che  sarà  pubblicata  sul  sito 
istituzionale  dell'ente  https://www.provincia.modena.it nella  sezione 
Amministrazione Trasparente-bandi di gara e contratti e sulla piattaforma 
Sater https://intercenter.regione.emilia-romagna.it ;

12) di dare atto che l'opera codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture al n.11-15-02F47 (rif. Arch. 91);

13) di dare atto che la spesa pari ad euro 25.618.138,48 e’ finanziata da Autostrade per l’Italia 
Spa che, con nota  assunta agli atti in data 20/11/2013 prot. 113652, comunicava che il M.I.T. 
approvava  la  convenzione  per  il  finanziamento  dell’opera  in  oggetto   sottoscritta  in  data 
26/09/2013  con  decreto  prot.  SVCA-MIT-008562  P  DEL  18/10/2013  per  un  importo 
complessivo di euro 25.618.138,48 iva compresa;

14) di dare atto che la stessa trova la seguente copertura finanziaria:
Spese pagate fino ad oggi ad oggi pari ad euro 2.392.432,99:
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 quanto ad euro 76.000,08 Det. n. 31 del 26/02/2015 supporto al RUP dott. Lorenzo Del Ma-
schio;

 quanto ad euro 4.567,68 det. n.68 del 20/05/2015 per Archeologia preventiva dott. Mauro 
Librenti

 quanto ad euro € 15.409,58 det. n. 76 del 07/05/2015 Per pratiche catastali geom. Marco De-
gli Esposti  

 quanto ad euro 7.649,40 det. N. 80 del 13/05/2015 per scavi archeologici ditta GSP costru-
zioni Srl

 quanto ad euro 201.300,00 det. 217 del 31/08/2018 per interferenza Snam Rete Gas Spa
 quanto ad euro 630,00 det. 175 del 10/11/2016 Per pratiche sismiche contributo alla Regione 

Emilia-Romagna
 quanto  ad  euro  36.620,00  det.  4  del  09/01/2019  per  servizio  di  verifica  a  CONTECO 

CHECK SRL, 
 quanto ad € 60,00 Anac (n. gara 7186527 – n. gara 5918098)
 ESPROPRI :
 quanto ad euro 1.924.524,45 per pratiche espropriative
 quanto ad euro 125.379,00  per oneri di registrazione espropri;
 quanto ad euro 292,80 det. 218/2015 per oneri di pubblicità (avvisi di deposito);

 quanto ad  € 22.002.561,72 (impegni reiscritti) previsti al capitolo 4394 “SP14 Variante di 
San Cesario” del Peg 2020, 

 quanto  ad  euro 1.223.143,77  verranno  prevista  nel  bilancio  in  corso  di  predisposizione 
nell’annualita’ 2023.

 
15) di dare atto che l’ipotesi di cronoprogramma della spesa  che verra’ approvato con atti suc-

cessivi è il seguente:
ANNO IMPORTO

ANNI PRECEDENTI AL 2020 €. 2.375.815,27

2020 € 62.873,20 

2021 € 8.000.000,00

2022 € 8.000.000,00

2023 € 7.179.450,01

TOTALE € 25.618.138,48

16) di  dare atto  che l'importo a carico di  Autostrade per  l’Italia  trova corrispondente 
copertura finanziaria nella parte entrata del bilancio, come segue:

Capitolo Descrizione Importo

 2509 “Trasferimento da Autostrade per 
l’Italia SPA per variante SP 14 San 
Cesario”

       € 25.618.138,48

la stessa viene determinata nell'importo suindicato in quanto invariata rispetto al progetto defi-
nitivo;
17) di dare atto che si provvederà alle pubblicazioni della procedura in oggetto ai sensi 
degli  artt.  72  e  73  del  D.lgs.  50/2016  e  del  Decreto  Ministero  Infrastrutture  e  Trasporti 
02.12.2016;
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18) di dare atto che il tempo contrattuale previsto nel capitolato speciale d'appalto è pari 
a giorni 850 (ottocentocinquanta);
19) di dare atto che ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016, l'Ufficio Direzione lavori 
risulta così composto: Direttore dei Lavori Ing.  Eugenio Santi  -  Direttore Operativo Geom. 
Alberto Garuti, Ispettori di cantiere Geom. Eleonora Montaguti e Geom. Alessandro Vancini;
20) di  dare  atto  che,  ai  sensi  dell'art.  90  del  D.Lgs  81/2008,  il  Coordinatore  per  la 
sicurezza in fase di progettazione è l’ing. Massimo Balzarelli dipendente di SPEA spa, come da 
convenione in essere e in premessa citata, mentre il coordinatore per la sicurezza in fase di 
esecuzione è stato individuato nella persona dell'Ing. Eugenio Santi dipendente della Provincia 
di Modena;
21) di  dare  atto  che  ai  sensi  dell’art.  102  del  D.Lgs.  n.  50/2016,   la  nomina  del 
collaudatore delle opere in oggetto si rimanda ad un successivo atto;
22) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme 
riguardanti l'Amministrazione Trasparente, di cui al D.Lgs.33/2013 e, pertanto se ne dispone la 
pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente;
23) di  informare  che  contro  il  presente  provvedimento  può  essere  presentato  ricorso 
giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 30 giorni; 
24) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area 
Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva 
con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
MANNI ALESSANDRO 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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