



Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici
Lavori Speciali e Manutenzione opere pubbliche
Lavori speciali strade 2

Determinazione numero 56 del 15/01/2021

**OGGETTO: SP 26 DI SAMONE PROG. KM 8+850. LAVORI URGENTI DI RICOSTRUZIONE DELLA PILA N. 2 DEL PONTE SAMONE SUL FIUME PANARO NEI COMUNI DI PAVULLO NEL FRIGNANO E GUIGLIA (MO). CUP G19J20000450003 - CIG 85723563F5. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, GRADUATORIA E NUOVO QUADRO ECONOMICO, AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA..
CUP G19J20000450003**

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 1841 del 28/11/2020 il Dirigente del Servizio Lavori Speciali e Manutenzione Opere Pubbliche, Dott. Luca Rossi, ha approvato il progetto esecutivo dell'importo complessivo di € 250.000,00 di cui € 190.371,20 per lavori soggetti a ribasso di gara (comprensivo dei costi della manodopera stimati in € 43.138,11), € 5.711,14 per oneri di sicurezza non ribassabili ed € 53.917,66 per somme a disposizione.

Con la medesima determinazione si è stabilito di ricorrere, quale modalità di scelta del contraente, alla procedura negoziata art. 63 del D.lgs. n. 50/2016, ai sensi dell'art. 36 comma 2 come derogato dal DL 76/2020 art. 1 comma 2 lettera b), con il criterio del prezzo più basso sull'importo dei lavori posto a base di gara tramite ribasso percentuale ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, con esclusione automatica delle offerte ai sensi del comma 8 dell'art. 97 del predetto decreto, come modificato dal DL 76/2020, art. 1 comma 3.

A causa di eventi atmosferici eccezionali occorsi nei giorni immediatamente successivi alla data di esecutività della determina a contrarre sopra richiamata, il Ponte Samone, oggetto della presente procedura negoziata, ha subito un peggioramento consistente nel crollo quasi totale della Pila n. 2, per cui si è reso necessario prevedere già nei documenti di gara, un'eventuale variante per l'importo complessivo di ulteriori € 322.179,35, di cui € 306.837,48 per lavori ed € 15.341,87 per oneri della sicurezza, che si è provveduto ad indicare nella lettera-invito.

In tal caso, l'importo totale dei lavori a misura a base d'appalto con l'integrazione dell'importo relativo alla variante, risulterebbe pari ad € 518.261,69 (IVA esclusa), di cui € 497.208,68 per lavori soggetti a ribasso di gara (comprensivi di costi della manodopera stimati in € 43.138,11) ed € 21.053,01 per oneri della sicurezza non ribassabili.

Per l'individuazione delle imprese da invitare, si è provveduto utilizzando l'Elenco degli operatori economici, costituito da codesta Amministrazione con determinazione del Direttore dell'Area Lavori Pubblici n. 23 del 27/01/2017, con sorteggio di n. 15 (quindici) operatori economici, come da verbale prot. n.40203 del 22/12/2020 e come previsto dal Disciplinare di istituzione del suddetto Elenco e al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione della

Provincia di Modena, nel rispetto del principio di rotazione.

Ai sensi dell'art. 40 e dell'art. 52 del D.lgs. n. 50/2016, che prevedono l'obbligo di utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici per lo svolgimento delle procedure di aggiudicazione, la presente procedura di gara è stata espletata in modalità telematica sulla piattaforma e-procurement SATER (Identificativo di Sistema PI360711-200) a seguito di Convenzione sottoscritta tra la Provincia di Modena e l'Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER (prot.n. 32943 del 05.09.2018);

Sono state invitate alla procedura negoziata (prot. Lettera invito n.40811 del 22/12/2020) le seguenti imprese:

Ragione sociale	Sede legale	P.ta IVA
AEC COSTRUZIONI SRL	VIA M. FINZI 597 – 41100 MODENA	01412220368
C.M.B. SOC. COOP.	VIA CARLO MARX 101 – 41012 CARPI (MO)	00154410369
CANOVI COSTRUZIONI SRL	VIA CIMONE 3 – 41023 LAMA MOCOGNO (MO)	00260550363
CO.VE.MA. SRL	VIA G. RENI 45 – 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)	03428670362
CONS. STABILE COSEAM SPA	VIA LIVENZA 7 – 00198 ROMA	01833500364
CROVETTI DANTE SRL	VILL, ARTIGIANO – Loc. ISOLALUNGA – 41027 PIEVEPELAGO (MO)	02027590369
FEA SRL	VIA MANZOLINO EST 14 – 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)	02764870362
FRANTOIO FONDOVALLE SRL	VIA PROVINCIALE 700 – 41055 MONTESE (MO)	00279260368
G.S.P. COSTRUZIONI SRL	VIA GRAZIOSI 660 – 41018 SAN CESARIO S/P (MO)	02196990366
IDROTER SNC	VIA DELLA VITTORIA 7 – 42030 VILLA MINOZZO (RE)	01952630356
I.O.L.A. COSTRUZIONI SRL	VIA MEDIANA 495 – FRAZ. IOLA – 41055 MONTESE (MO)	02255520369
PRO SERVICE COSTRUZIONI SRL	VIALE CORASSORI 62 – 41124 MODENA	03604410369
STRADEDIL SRL	VIA SASSOROSSO 38 – 41046 BOCCASSUOLO DI PALAGANO (MO)	01693720367
ZACCARIA COSTRUZIONI SRL	VIA PONTICELLO 154 – 41055 MONTESE (MO)	02378870360
ZINI ELIO SRL	VIA GUIDO RENI – 40100 BOLOGNA	01543211203

Nel termine di presentazione delle offerte, fissato per le ore 10,30 del giorno 11/01/2021, sono pervenute sulla piattaforma SATER le offerte dei seguenti concorrenti:

	Ragione sociale concorrente	P. IVA	Protocollo offerta SATER Registro di Sistema
1	STRADEDIL SRL	01693720367	PI008960-21
2	FRANTOIO FONDOVALLE SRL	00279260368	PI009084-21
3	PRO SERVICE COSTRUZIONI SRL	03604410369	PI009126-21
4	CO.VE.MA SRL	03428670362	PI009150-21
5	CANOVI COSTRUZIONI SRL	00260550363	PI009155-21
6	IDROTER SNC	01952630356	PI009183-21
7	CROVETTI DANTE SRL	02027590369	PI009332-21

In pari data, alle ore 11,14, si è svolta la seduta pubblica virtuale di gara (verbale prot. n. 595 dell'11/01/2021).

Poichè la documentazione amministrativa presentata dai concorrenti CANOVI COSTRUZIONI SRL – P.ta IVA 00260550363 , IDROTER SNC – P.ta IVA 01952630356 e CROVETTI DANTE SRL – P.ta IVA 02027590369,595 è risultata incompleta, si è provveduto ad attivare le procedure di soccorso istruttorio.

Entro il termine fissato nelle ore 9,00 del giorno 12/01/2021, è pervenuta la documentazione integrativa da parte delle suddette tre imprese, risultata completa e regolare, pertanto il Rup ha ammesse alla fase successiva della gara, tutte le sette imprese partecipanti.

Le offerte economiche sono risultate nel dettaglio le seguenti:

	Ragione sociale concorrente	Ribasso percentuale offerto	Ribasso in Euro
1	STRADEDIL SRL	3,11%	5,920,54
2	FRANTOIO FONDOVALLE SRL	7,82%	14.887,03
3	PRO SERVICE	3,19%	6.072,84
4	CO.VE.MA. SRL	3,37%	6.415,51
5	CANOVI COSTRUZIONI SRL	2,50%	4.759,28
6	IDROTER SL	3,34%	6.358,40
7	CROVETTI DANTE SRL	3,28%	6.244,18

A seguito dell'apertura delle offerte economiche, si è attivato il calcolo della soglia di anomalia di cui art. 97 del D.lgs 50/2016 che è risultata pari al **3,9096 %** e all'esclusione automatica delle offerte come contemplato dal vigente art. 1 comma 3 del Decreto legge n. 76/2020, essendo le offerte in numero superiore a cinque.

La graduatoria finale è risultata, pertanto, la seguente :

	Ragione Sociale	Valore Offerta Euro	Stato offerta
1	FRANTOIO FONDOVALLE SRL	175.484,17	Ali - anomalo escluso automaticamente
2	CO.VE.MA. SRL	183.955,69	aggiudicatario
3	IDROTER SNC di Baroni Walter	184.012,80	
4	CROVETTI DANTE SRL	184.127,02	
5	PRO SERVICE COSTRUZIONI SRL	184.298,36	
6	STRADEDIL SRL	184.450,66	
7	CANOVI COSTRUZIONI SRL	185.611,92	Ali

In base alla soglia di anomalia risultante, si è proceduto all'esclusione automatica dell'Operatore Economico FRANTOIO FONDOVALLE SRL– C.F e P.ta IVA 00279260368, la cui offerta presenta un ribasso superiore alla soglia.

Pertanto il Rup ha proposto, di aggiudicare i lavori in oggetto all'impresa CO.VE.MA SRL con sede in Via Guido Reni 45 – 41013 Castelfranco Emilia (MO) C.F. e P.ta IVA 03428670362 con il ribasso percentuale del 3,37%% , corrispondente ad €. 6.415,51 per un valore dell'offerta di €. 183.955,69 oltre € 5.711,14 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 189.666,83) ed € 41.726,70 per IVA al 22% e, quindi, per l'importo complessivo di € 231.393,53.

Il nuovo quadro economico di assestamento post gara si configura nel seguente modo:

	Euro	Euro
Lavori a base d'asta a misura		183.955,69
Oneri di sicurezza		5.711,14

Importo complessivo		189.666,83
Somme a disposizione		
- IVA al 22% sui lavori		41.726,70
- indagini geologiche	4.830,10	
- Prove di laboratorio	2.027,80	
- Spese tecniche Incentivi art.133 d.lgs 50	3.921,65	
- Ribasso d'asta	7.826,92	
sommano	-----	18.606,47

Importo complessivo		250.000,00

L'importo dei lavori e' stato prenotato con determinazione 1841/2020 al cap. 2707 finanziato con fondi propri dell'Ente.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

L'Amministrazione procederà al pagamento diretto dei subappaltatori come previsto nelle norme di gara.

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio Lavori Speciali e Manutenzione Opere Pubbliche Dott. Luca Rossi.

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Lavori Pubblici.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016 (RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la Segreteria dell' Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente: www.provincia.modena.it.

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica responsabileprotezionedati@provincia.modena.it o al numero 059/2032975.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

- 1) di approvare il verbale della seduta pubblica virtuale di gara dell'11/01/2021 - prot. n. 595 e la relativa graduatoria di gara;
- 2) di aggiudicare i lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 32 comma 5 e 33 comma 1 del D.lgs 50/2016, vista la proposta di aggiudicazione così come formulata nel verbale sopra richiamato per relationem, all'impresa **CO.VE.MA SRL** con sede in Via Guido Reni 45 – 41013 Castelfranco Emilia (MO) C.F. e P.ta IVA 03428670362 che ha offerto il ribasso percentuale del 3,37%%, corrispondente ad € 6.415,51 per un valore dell'offerta di €183.955,69 oltre € 5.711,14 per oneri di sicurezza (**importo contrattuale € 189.666,83**) ed € 41.726,70 per IVA al 22% e, quindi, per l'importo complessivo di € 231.393,53;

- 3) di dare atto che l'efficacia della presente determinazione è subordinata al risultato dei controlli sui requisiti di ordine generale, di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, da parte dell'Ufficio Contratti nei confronti dell'impresa aggiudicataria, attivati in data 12/01/2021;
- 4) di dare atto che si provvederà alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del D.lgs. 50/2016 attraverso la piattaforma Sater Intercent-ER;
- 5) di dare atto che la somma complessiva di € 250.000,00 rientra nella prenotazione effettuata con determinazione n. 1841 del 28/12/2020;
- 6) di impegnare conseguentemente la spesa per complessivi € 231.393,53 (di cui € 183.955,69 per lavori, € 5.711,14 per oneri di sicurezza ed € 41.726,70 per IVA al 22%), al cap. 2707 "Interventi di manutenzione speciale" del Bilancio 2021, finanziati con fondi propri della Provincia;
- 7) di approvare il quadro economico di assestamento post gara come in premessa evidenziato;
- 8) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F 933 – rif. Arch.3 89;
- 9) di dare atto che il codice identificativo gara C.I.G. è il n. 85723563F5 e il codice C.U.P. è il n. G19J20000450003;
- 10) di dare atto che, come in premessa evidenziato e qui integralmente richiamato, e come indicato anche nella lettera di invito, a causa di eventi atmosferici eccezionali occorsi nei giorni immediatamente successivi alla data di esecutività della determina a contrarre sopra richiamata, il Ponte Samone, oggetto della presente procedura negoziata, ha subito un peggioramento consistente nel crollo quasi totale della Pila n. 2, per cui si è reso necessario prevedere urgentemente un'eventuale variante per l'importo complessivo di ulteriori € 322.179,35, di cui € 306.837,48 per lavori ed € 15.341,87 per oneri della sicurezza;
- 11) di dare atto che, in tal caso, l'importo totale dei lavori a misura a base d'appalto con l'integrazione dell'importo relativo alla variante, risulterebbe pari ad € 518.261,69 (IVA esclusa), di cui € 497.208,68 per lavori soggetti a ribasso di gara (comprensivi di costi della manodopera stimati in € 43.138,11) ed € 21.053,01 per oneri della sicurezza non ribassabili;
- 12) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente del Servizio Lavori Speciali e Manutenzione Opere Pubbliche Dott. Luca Rossi, della Provincia di Modena;
- 13) di dare atto che, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016, l'Ufficio di Direzione dei lavori in oggetto risulta così composto:
 - Direttore dei Lavori: ing. Eugenio Santi
 - Direttore operativo architettonico: arch. Paola Vincenzi
 - Direttore operativo: geom. Eleonora Montaguti
- 14) di dare atto che, ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. n. 81/2008, il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione è stato individuato nella persona dell'Ing. Eugenio Santi;
- 15) di dare atto che il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in 70 (settanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;
- 16) di dare atto che l'Amministrazione procederà al pagamento diretto dei subappaltatori come previsto nelle norme di gara;
- 17) di dare atto che, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. n. 62/2013, costituisce causa di risoluzione del contratto la violazione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, e del codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Modena, pubblicati entrambi nella sezione amministrazione trasparente/disposizioni generali/atti generali;
- 18) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l'Amministrazione Trasparente, di cui al D.lgs 33/2013 e, pertanto si dispone la pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente;
- 19) di trasmettere la presente determinazione all' U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene

esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

20) di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 30 giorni decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)