



Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici
Lavori Speciali e Manutenzione opere pubbliche
Manutenzione strade (2)

Determinazione numero 619 del 04/05/2021

OGGETTO: LAVORI STRAORDINARI PER RIPRISTINI DELLE PAVIMENTAZIONI E DELLE PERTINENZE SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA SUD-OVEST - ANNO 2021 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO (LAVORI A BASE D'APPALTO €. 630.367,30), MODALITA' DI AFFIDAMENTO LAVORI E PRENOTAZIONE DI SPESA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC. (CIG 873120417A CUP G77H18001020003).

CUP G77H18001020003

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con atto n. 169 del 03/12/ 2020 del presidente della Provincia di Modena, veniva approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica denominato “**LAVORI STRAORDINARI PER RIPRISTINI DELLE PAVIMENTAZIONI E DELLE PERTINENZE SULLE STRADE PROVINCIALI DELLE AREE NORD, SUD EST E SUD OVEST – ANNO 2021**”.

Nel bilancio di previsione 2021-2023, per l'annualità 2021, sono previsti per le manutenzioni straordinarie alle pavimentazioni stradali €. 4.042.518,29 in forza di finanziamenti ministeriali.

Tale importo è notevolmente inferiore rispetto al fabbisogno che è stato stimato dai tecnici delle U.O. Manutenzione Strade tramite specifici sopralluoghi effettuati nelle scorse settimane e mirati a valutare lo stato manutentivo della rete viaria provinciale a conclusione della stagione invernale; tale importo va ripartito tra le tre Aree manutentive, nord, sud-est e sud-ovest.

Anche quest'anno si registra una situazione analoga al 2020.

L'Area nord (completamente di pianura) registra ad oggi un notevole livello di danneggiamento imputabile a volumi di traffico più elevati rispetto alle Aree manutentive di montagna e che potrebbe giustificare l'attribuzione di maggiori risorse.

D'altro canto queste ultime (Aree sud-est e sud-ovest), sono fortemente penalizzate a loro volta da fenomeni di dissesto idrogeologico diffuso che causano deformazioni ai corpi a alle pavimentazioni stradali.

Non risulta, pertanto, né immediato né semplice stabilire un criterio univoco di ripartizione delle risorse, anche in considerazione dell'evoluzione continua delle problematiche che causano gli ammaloramenti delle pavimentazioni stradali.

Considerando che nel prosieguo dell'anno in corso, potrebbero essere rese disponibili ulteriori risorse per altre manutenzioni straordinarie alle pavimentazioni stradali, in questa fase viene riconfermata la suddivisione di risorse prevista durante la predisposizione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, salvo poi nel corso delle altre attribuzioni di risorse, considerare lo stato generale delle pavimentazioni di ciascuna area manutentiva.

All'Area Sud-Ovest in questa fase vengono assegnati €. **935.036,25**; sulla scorta di dette risorse finanziarie, il Referente Tecnico di Area, coadiuvato dai suoi collaboratori, ha predisposto la progettazione esecutiva di cui all'oggetto, in base alle priorità valutate in occasione dei citati sopralluoghi.

La scelta degli interventi tiene conto delle condizioni delle pavimentazioni stradali all'atto dei sopralluoghi, unitamente ai volumi di traffico di ciascuna strada, delle caratteristiche del tracciato ed anche dell'importanza delle singole arterie stradali.

L'obiettivo prioritario è la riparazione puntuale del danno presente sulle pavimentazioni delle strade provinciali, mediante la realizzazione di risagomature in conglomerato bituminoso, previa la fresatura del manto stradale esistente in alcune particolari situazioni, per il miglioramento delle condizioni di sicurezza del transito.

Stante le ridotte risorse finanziarie disponibili in rapporto al fabbisogno necessario, non è stato possibile inserire nel computo metrico interventi di ripristino estensivi, ma sono stati individuati i tratti stradali sui quali è stato ripartito l'importo disponibile, sulla base delle priorità desunte dai sopralluoghi conoscitivi predetti; di conseguenza tutte le tipologie dei lavori riportati in progetto, saranno eseguiti su tratti saltuari, anche di limitate dimensioni, sulle strade provinciali dell'Area Sud-Ovest.

Il Servizio Lavori Speciali e Manutenzione OO.PP. dell'Area Lavori Pubblici - U.O. Manutenzione Strade n. 3, ha predisposto il progetto esecutivo per i "LAVORI STRAORDINARI PER RIPRISTINI DELLE PAVIMENTAZIONI E DELLE PERTINENZE STRADALI SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA SUD-OVEST - ANNO 2021" dell'importo complessivo di €. 935.036,25 così suddiviso:

		Euro
a)	Importo esecuzione lavorazioni (base d'asta)	618.367,30
b)	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	12.000,00
1)	Totale appalto	630.367,30
	- rilievi, accertamenti e indagini.....	
	- allacciamenti ai pubblici servizi.....	
	- arrotondamenti.....	5,79
	- acquisizione aree e immobili.....	
	- Lavori complementari (seganaleti orizzontale iva compresa).....	150.000,00
	- accantonamento spese tecniche, all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016.....	12.607,35
	- spese per attività di consulenza o di supporto (frazionamento).....	
	- eventuali spese per commissioni giudicatrici.....	
	- Contributo Autorità di Vigilanza	600,00
	- spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	2.775,00
	- I.V.A. ed eventuali altre imposte.....	138.680,81
c)	Somme a disposizione dell'amministrazione	304.668,95
2)	Totale progetto	935.036,25

La spesa complessiva rientra fra le funzioni fondamentali assegnate all'Ente anche alla luce della L. 56 del 2014 di riordino istituzionale delle Province (c.d. legge Del Rio) ed è da considerarsi indifferibile.

L'opera codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F 921.4 - rif arch. 407.

L'importo di € **935.036,25** viene finanziato al capitolo al cap. 4763 "Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria" del Peg 2021, con fondi di cui al DM 49/2018 (€. 785.205,62) e al DM 123/2020 (€. 149.830,63) – M.I.T. annualità 2021.

Il crono-programma della spesa è il seguente:

ANNO	IMPORTO
2021	€ 935.036,25
2022	

In rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da progettare, si ritiene di modificare i livelli progettuali previsti dall'art. 23 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50, procedendo alla redazione del progetto esecutivo, dando atto che tale stesura contiene tutti gli elementi previsti per i livelli di progettazione omessi (progetto definitivo).

Visto l'importo del finanziamento disponibile, notevolmente inferiore rispetto al fabbisogno espresso in premessa, la Provincia di Modena inserisce nella lex specialis la previsione di una opzione di cui all'art. 106

comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per incrementare l'importo contrattuale per ulteriori lavori aventi la stessa natura di quelli già affidati nell'ipotesi di nuovo finanziamento.

Si stabilisce pertanto la possibilità di incremento contrattuale sino ad importo massimo di €. 1.169.632,70 comprensivo di oneri della sicurezza L'importo previsionale è descritto nella tavola 8 assunta agli atti con prot. n. 13079 del 27.04.2021 ;

Visto l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 il quale dispone che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, la stazione appaltante nella determina a contrarre individui, oltre agli elementi essenziali del contratto, i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, che di seguito si illustrano.

Preso atto dell'importo stimato dell'appalto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. n. 76/2020, convertito nella Legge 120/2020, si procede all'affidamento dei lavori in oggetto con procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno quindici operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti ;

Si dà atto che la procedura sarà espletata mediante il criterio del prezzo più basso di cui all'art. 95 comma 4 Dlgs. 50/2016 e dell'esclusione automatica qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Per l'individuazione degli operatori economici da invitare, si provvederà utilizzando l'Elenco degli operatori economici costituito da questa Amministrazione con determinazione del Direttore dell' Area Lavori Pubblici n. 23 del 27.01.2017, previo sorteggio di almeno quindici operatori economici attenendosi alle modalità previste dal Disciplinare di istituzione del predetto Elenco e al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Provincia di Modena.

Visti gli artt. 40 e 52 del D.lgs. n. 50/2016, che prevedono l'obbligo di utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici per lo svolgimento di procedure di aggiudicazione, e la Convenzione sottoscritta tra la Provincia di Modena e l'Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER (prot.n. 32943 del 05.09.2018) per l'utilizzo della piattaforma e-procurement SATER.

Richiamata la legge 23 dicembre 2005 n. 266, art. 1 commi 65 e 67 che ha previsto l'istituzione di un contributo a favore Autorità Nazionale Anticorruzione - (A.N.AC.) a carico della Stazione Appaltante, ogni qualvolta si provvede alla realizzazione di un'opera pubblica mediante selezione del contraente e precisato che le tasse per contribuzione A.N.AC. e le eventuali spese per la pubblicità sono già state previste nelle somme a disposizione nel quadro economico del progetto.

Il progetto del quale trattasi è stato redatto da personale interno dell'Area Lavori pubblici al quale, subordinatamente all'effettivo appalto dei lavori in oggetto, spetteranno gli incentivi previsti all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 che vengono al momento accantonati; con atti successivi verranno determinati i corrispettivi lordi da assegnare ai dipendenti aventi diritto.

Il Responsabile del Procedimento è il dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Lavori Speciali e Manutenzione Opere Pubbliche dell'Area Lavori Pubblici.

Ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e dall'art 1 c 9 lett. e della legge 190/2012, dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del Responsabile unico del procedimento.

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Lavori Pubblici.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016 (RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.Lgs 10 Agosto 2018 n. 101 che integra e modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la Segreteria dell' Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente: www.provincia.modena.it.

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica responsabileprotezionedati@provincia.modena.it o al numero 059/2032975.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

- 1) di approvare il progetto esecutivo di cui in premessa predisposto dal Servizio Lavori Speciali e Manutenzione OO.PP. dell'Area Lavori Pubblici – U.O. Manutenzione Strade n. 3, relativo ai lavori in oggetto “LAVORI STRAORDINARI PER RIPRISTINI DELLE PAVIMENTAZIONI E DELLE

PERTINENZE STRADALI SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA SUD-OVEST - ANNO 2021", per un importo complessivo di €. 935.036,25;

- 2) di approvare il quadro economico dei lavori come in premessa suddiviso;
- 3) di dare atto che gli elaborati progettuali, di seguito elencati :

- PE001	Relazione
- PE002	Planimetria Area Sud Ovest (zone di Frassinoro e Lama-Serra)
- PE003a	Elenco Prezzi Unitari
- PE003b	Analisi Prezzi
- PE004	Computo Metrico Estimativo
- PE005a	Capitolato Speciale d'Appalto – Parte Amministrativa
- PE005b	Capitolato Speciale d'Appalto – Parte Tecnica
- PE005c	Capitolato Speciale d'Appalto – Cronoprogramma
- PE006	Schema di Contratto d'Appalto
- PE007	Piano della Sicurezza
- PE008	Ipotesi di Variante

tutti firmati dal progettista e dal dirigente competente o da chi per essi, costituiscono l'originale del progetto che è acquisito agli atti d'archivio, con protocollo n. 13079 del 27.04.2021 con contestuale apposizione del timbro dell'Ente; all'originale dovranno fare riferimento gli uffici competenti per il proseguimento della pratica;

- 4) di dare atto che sono state effettuate la verifica (prot. n. 13582 del 03/05/2021), la validazione (prot. n. 13584 del 03/05/2021) ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 50/2016 e l'Attestazione dello stato dei luoghi (prot. n. 13585 del 03/05/2021);
- 5) di approvare in linea tecnica l'opzione sopra descritta per l'inserimento di apposita variante di affidamento di ulteriori lavori della stessa natura contrattuale, nell'ipotesi in cui siano successivamente all'indizione della procedura di gara e prima della conclusione dei lavori trasferiti ulteriori finanziamenti per la manutenzione dei tappeti stradali;
- 6) di precisare che i lavori oggetto di variante sono meglio descritti nella tavola 8 assunta agli atti con prot. n. 13079 del 27.04.2021;
- 7) di quale modalità di scelta del contraente, per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate, la procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016, come derogato dal D.L. 76/2020 art. 1 comma 2 lettera b), convertito con modificazioni nella Legge 11 settembre 2020, n. 120, con invito di almeno **quindici operatori** economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti e con il criterio del prezzo più basso con esclusione automatica delle offerte di cui all'art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, come previsto dal sopracitato D.L. 76/2020 art. 1 comma 3;
- 8) di procedere all'individuazione degli operatori economici da invitare mediante sorteggio dall'Elenco citato in premessa secondo le indicazioni relative al numero di soggetti, alla categoria e classifica SOA adeguata che saranno fornite nella successiva lettera del RUP. di richiesta di sorteggio, tenuto conto dell'importo complessivo dell'appalto, comprensivo anche dell'opzione, e sulla base di quanto esposto in premessa;
- 9) di dare atto che, ai sensi degli artt. 40 e 52 del D.lgs. n. 50/2016, che prevedono l'obbligo di utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici, la presente procedura di gara verrà espletata in modalità telematica sulla piattaforma e-procurement SATER a seguito di Convenzione sottoscritta tra la Provincia di Modena e l'Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER (prot.n. 32943 del05/09/2018);
- 10) di dare atto che il codice identificativo gara C.I.G. e' il n. 873120417A;
- 11) di dare atto che la somma complessiva di €. 935.036,25 e' finanziata come specificato in premessa con fondi di cui al DM 49/2018 (€. 785.205,62) e con fondi di cui al DM 123/2020 (€. 149.830,63) – M.I.T. annualità 2021) ;
- 12) di prenotare la succitata somma al cap. 4763 "Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria" del Peg 2021 (cod. CUP G77H18001020003);
- 13) di impegnare pertanto la somma di €. 600,00 nell'ambito della suddetta prenotazione al capitolo n. 4763 "Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria" del Peg 2021, quale

- contributo a favore dell'A.N.AC. ai sensi dell'art. 1 comma 65 e 67 della L. 266/09 e della Delibera A.N.AC. n. 1197 del 18 dicembre 2019;
- 14) di provvedere al pagamento della suddetta somma per la presente selezione - NUMERO GARA 8130626 - attenendosi alle nuove istruzioni operative pubblicate sul sito dell'ANAC al seguente indirizzo: <http://contributi.avcp.it>;
 - 15) di dare atto che gli incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 ammontano ad € 12.607,35;
 - 16) di dare atto che l'opera codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 Fasc. 921.4 - rif arch. 407;
 - 17) di dare atto che il crono-programma della spesa è il seguente:

ANNO	IMPORTO
2021	€ 935.036,25
2022	

- 18) di dare atto che il Responsabilità unico del procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Lavori Speciali e Manutenzione Opere Pubbliche dell'Area Lavori Pubblici;
- 19) di dare atto che i progettisti risultano essere il Geom. Franco Sarto e il Geom. Simone Battaglia del Servizio Lavori Speciali e Manutenzione Opere Pubbliche dell'Area Lavori Pubblici;
- 20) di nominare ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 – l'ufficio di direzione dei lavori in oggetto così composto:
 - Direttore dei Lavori: Geom. Franco Sarto;
 - Direttore operativo: Geom. Simone Battaglia;
 - Ispettori di Cantiere: il Geom. Vincenzo Sinagra, Geom. Carlo Barbi e Sig. Gianluca Santi;
- 21) di dare atto che, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs.n. 81/2008, il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione è stato individuato nella persona del Geom. Alessandro Magagnoli del Servizio LL.SS. e Manutenzione OO.PP. della Provincia;
- 22) di dare atto che il tempo contrattuale previsto nel capitolato speciale d'appalto è pari a giorni 45 (QUARANTACINQUE), salvo essere aumentati in caso di ulteriori risorse aggiuntive;
- 23) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l'Amministrazione Trasparente, di cui al D.Lgs. 33/2013 e, pertanto se ne dispone la pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente;
- 24) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. contabilità straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)