



Provincia di Modena

Area Tecnica

Determinazione numero 1447 del 12/08/2022

OGGETTO: LICEO STATALE "A. F. FORMIGGINI" SASSUOLO (MO). NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL'EDIFICIO ESISTENTE. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PROVE DI LABORATORIO PER CONTROLLI DI ACCETTAZIONE SUI MATERIALI AI SENSI DEL DM 17/01/2018 E S.M.I LOTTO 1 - SECONDO STRALCIO (CUP G84E21000430001 CIG Z6D36E403C) LOTTO 2 - TERZO STRALCIO (CUP G89F18000920001 CIG Z5136E4088) PREVIA INDAGINE DI MERCATO MEDIANTE R.D.O. SU PIATTAFORMA SATER.

Il Dirigente GAUDIO DANIELE

Con Determinazione n. 1871 del 03/12/2021 la Direttrice dell'Area Tecnica della Provincia di Modena, Ing. Annalisa Vita, approvava il progetto esecutivo relativo a "LICEO STATALE "A.F. FORMIGGINI" SASSUOLO (MO). NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL'EDIFICIO ESISTENTE. SECONDO STRALCIO (CUP G84E21000430001)", per l'importo complessivo di € 4.500.000,00, di cui € 3.509.148,90 per lavori soggetti a ribasso di gara (comprensivo dei costi della manodopera stimati in € 905.326,07), € 74.532,61 per oneri di sicurezza non ribassabili ed € 478.301,55 per somme a disposizione.

Con la medesima determinazione dirigenziale la Direttrice dell'Area Tecnica della Provincia di Modena, Ing. Annalisa Vita, approvava il progetto esecutivo relativo a "LICEO STATALE "A.F. FORMIGGINI" SASSUOLO (MO). NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL'EDIFICIO ESISTENTE. TERZO STRALCIO (CUP G89F18000920001)", per l'importo complessivo di € 2.200.000,00, di cui € 1.720.650,07 per lavori soggetti a ribasso di gara (comprensivo dei costi della manodopera stimati in € 446.599,18), € 42.377,27 per oneri di sicurezza non ribassabili ed € 224.006,46 per somme a disposizione.

L'importo complessivo dell'intervento pari ad € 6.800.454,70 è finanziato come segue:

- 1) Decreto n. 175 del MIUR 10/03/2020 (Mutui BEI annualità 2019) per € 2.200.000,00 "finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU"
- 2) Decreto n. 217 del MIUR del 15/07/2021 (PNRR) per € 3.500.000,00 - "Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU"
- 3) entrate proprie (avanzo) per € 1.000.000,00
- 4) "Fondo per la progettazione degli enti locali" e successivo Decreto di ammissione n. 14665 del 14 novembre 2019 per € 80.363,76 a carico MIT e per € 20.090,94 a carico Ente;

Con Determinazione n° 123 del 28/01/2022 venivano aggiudicati i lavori di cui trattasi all'impresa AEC COSTRUZIONI SRL, con sede in Via Marcello Finzi 597 - 41122 Modena (MO) - CF e P.IVA 01412220368, che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 1,00% corrispondenti a:

- € 3.474.057,41 oltre € 74.532,61 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 3.548.590,02) ed € 354.859,00 per IVA al 10% e, quindi, per l'importo complessivo di € 3.903.449,02, per il 2° Stralcio (Lotto 1);

- € 1.703.443,57 oltre € 42.377,27 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 1.745.820,84) ed € 174.582,08 per IVA al 10% e, quindi, per l'importo complessivo di € 1.920.402,92, per il 3° Stralcio (Lotto 2);

I lavori dei due lotti sono iniziati contestualmente in data 6 giugno 2022, come risulta dai verbali di consegna dei lavori (prot. 380-6.7.1 e prot. 381-6.7.1 del 06/06/2022).

Dato atto che l'appalto in oggetto prevede la realizzazione di strutture in calcestruzzo armato ed occorre, secondo il disposto delle Norme Tecniche per le Costruzioni cap. 11 punto 11.2.5 e 11.3.2.12, procedere al controllo di accettazione mediante prove di laboratorio sul calcestruzzo e sull'acciaio;

Dato atto inoltre che, ai sensi dell'art. 111 comma 1-bis del D.Lgs. 50/2016 *“gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie inerenti alle attività di cui al comma 1, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto di lavori, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico”*

Pertanto è stato redatto il capitolato tecnico prestazionale del servizio posto agli atti con prot. 21191 del 21/06/2022.

L'importo del servizio è stato computato in € 15.603,60, oltre ad € 3.432,79 per IVA (22%), per un totale di € 19.036,39 di cui:

- € 12.127,78 (9.940,80 oltre Iva 22%)

relativo al **CUP G84E21000430001 “LICEO STATALE "A.F. FORMIGGINI" SASSUOLO (MO). NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL'EDIFICIO ESISTENTE. SECONDO STRALCIO – LOTTO 1 - PBM 06-06-02F955 (rif. Arch 486)**

- € 6.908,61 (5.662,80 oltre Iva 22%)

relativo al **CUP G89F18000920001 - LICEO STATALE "A.F. FORMIGGINI" SASSUOLO (MO). NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL'EDIFICIO ESISTENTE. TERZO STRALCIO – LOTTO 2 - PBM 06-06-02F955.1 (rif. Arch 487)**

Richiamato il Decreto legge 16 Luglio 2020 n.76 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” convertito in legge n.120/2020 e modificato dal D.L. 31 Maggio 2021 n.77 “Governance del Piano di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” convertito in Legge n.108/2021 il quale all'art. 1 “ Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sottosoglia” comma 2 lett.a) prevede la possibilità di procedere ad affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a € 139.000,00 anche senza consultazione di più operatori economici.

Premesso che ai sensi dell'art. 40 comma 2 del D.lgs. 50/2016, dal 18 Ottobre 2018 l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture dovrà avvenire utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Ritenuto di applicare al presente affidamento diretto - ai sensi del l'art.1 comma 3 del D.L. n.76/2020 - la procedura semplificata e che, conseguentemente la determinazione a contrattare possa essere unica, ai sensi dell'art.32 co.2 del D.Lgs.n.50/2016 come modificato dal D.L. 32/19 convertito in L. 55/19 comprendendo gli elementi specificati nella disposizione normativa citata.

Considerato opportuno, in applicazione dei principi di trasparenza, rotazione ed economicità previsti dall'art. 30 del D.Lgs.n.50/2016, procedere comunque ad effettuare una mera indagine esplorativa di mercato previa richiesta di preventivo a 4 operatori.

L'«affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1», cioè dei principi fondamentali del Trattato (d.lgs. 50/2016, articolo 36, comma 1); la scelta del contraente avviene nel rispetto del principio concorrenziale previsto dalla lettera b) del comma 2 del medesimo articolo 36 del D.Lgs. 50/2016.

Si ritiene, pertanto, di procedere ad affidamento diretto previa valutazione di 4 preventivi di operatori economici indicati dal Responsabile unico del procedimento Ing. Annalisa Vita con prot. 21204 del 21/06/2022 con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.36 comma 9bis del predetto D.Lgs. 50/2016 determinato mediante ribasso percentuale sull'importo a base di gara.

Si è provveduto a chiedere tramite l'apposita funzione Richiesta preventivo PI171832-22 pubblicata su piattaforma Sater di Intercent ER in data 29/06/2022 un'offerta ai seguenti operatori economici:

- 4 EMME SERVICE S.P.A. con sede in Via Luis Zuegg 20 Bolzano P.IVA IT01288130212
- LABORATORIO TECNOLOGICO EMILIANO con sede in Via Volturmo 61 Parma P.IVA IT01632910343
- SOCOTEC ITALIA S.R.L. con sede in Via Bariola 101/103 Lainate P.IVA 01872430648
- TECNOCONTROLLI S.R.L. con sede in Via Marzocchi 27 Calderara di Reno P.IVA IT02279781203

Alla scadenza del termine di presentazione delle offerte fissato alle ore 12:00 del 04/07/2022 sono pervenute le seguenti offerte:

- LABORATORIO TECNOLOGICO EMILIANO il quale ha offerto il ribasso del 21%
- SOCOTEC ITALIA S.R.L il quale ha offerto il ribasso del 29,89%
- TECNOCONTROLLI S.R.L. il quale ha offerto il ribasso del 34,10%

L'offerta della ditta TECNOCONTROLLI S.R.L con un ribasso pari al 34,10% risulta la più vantaggiosa per l'Amministrazione.

L'impresa ha inoltre indicato all'interno dell'offerta economica sopra richiamata un ulteriore sconto pari allo 0,4% a fronte della mancata presentazione della garanzia definitiva e pertanto l'importo di aggiudicazione risulta essere pari a € 10.241,64, oltre 2.253,16 (IVA 22%) per un importo complessivo di €. 12.494,80.

La spesa complessiva di euro **12.494,80**, per il 2° Stralcio e per il 3° Stralcio, trova la seguente copertura finanziaria:

SECONDO STRALCIO- LOTTO 1- PBM 486 - CUP G84E21000430001 per € 7.960,23:

- al capitolo 4779/0 "Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico edifici scolastici L. 160/2019 – art. 1 c. 63 e 64" finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU (Decreto Ministeriale 62 del 10/03/2021), per euro € **6.178,09** ;
- al capitolo 572 "Liceo scientifico Formiggini di Sassuolo – Manutenzione straordinaria" per euro € **1.782,14** finanziato con Entrate Proprie dell'Ente;

TERZO STRALCIO - LOTTO 2 -PBM 486 - CUP G89F18000920001 per € 4.534,57

- al capitolo 572 "Liceo scientifico Formiggini di Sassuolo – Manutenzione straordinaria" finanziati con MUTUI BEI 2018-2020 annualità 2019 (Decreto MIUR n. 175 del 10/03/2020 e Decreto MIUR n. 28 del 09/06/2020 di differimento termini aggiudicazione) - "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU";

Il ribasso indisponibile per l'Amministrazione risulta essere di €. **5.608,56** e viene imputato per :

- **SECONDO STRALCIO- LOTTO 1- PBM 486 - CUP G84E21000430001 per € 3.234,52** al capitolo 4779/0 "Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico edifici scolastici L. 160/2019 – art. 1 c. 63 e 64" finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU (Decreto Ministeriale 62 del 10/03/2021)

- **TERZO STRALCIO - LOTTO 2 -PBM 486 - CUP G89F18000920001** per € **2.374,04** al capitolo 572 “Liceo scientifico Formiggini di Sassuolo – Manutenzione straordinaria” finanziati con MUTUI BEI 2018-2020 annualità 2019 (Decreto MIUR n. 175 del 10/03/2020 e Decreto MIUR n. 28 del 09/06/2020 di differimento termini aggiudicazione) - “finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU”;

In virtù di quanto sopra esposto il quadro economico post-affidamento dei lavori principali viene rideterminato come segue:

		PBM 367		PBM 487	PBM 486			TOTALE
		PROGETTAZIONI ED INDAGINI		TERZO STRALCIO	SECONDO STRALCIO			
		Fondo Enti Locali		LOTTO2	LOTTO1			
		MIT 2019	Entr. Pr.	Mutui BEI 2019	DM 62/2021	Entr. Pr.	Totale	
		G89F18000920001			G84E21000430001			
A	Importo totale dei lavori a corpo			33,00%	52,00%	15,00%	67,00%	100,00%
	Strutture (OG1)	0	0	538.091,15	724.705,77	192.643,31	917.349,08	1.455.440,23
	Opere edili (OG1)	0	0	257.287,58	450.953,28	119.873,66	570.826,94	828.114,52
	Tamponamenti vetrati (OS6)	0	0	136.071,12	325.444,77	86.510,63	411.955,40	548.026,52
	Tamponamenti a secco (OS7)	0	0	203.713,97	301.764,06	80.215,76	381.979,82	585.693,79
	Impianti idrici ed antincendio (OS3)	0	0	65.978,04	91.430,99	24.304,44	115.735,43	181.713,47
	Impianti riscaldamento (OS28)	0	0	132.829,94	283.445,91	75.346,38	358.792,29	491.622,23
	Impianti elettrici (OS30)	0	0	150.806,00	398.922,58	106.042,71	504.965,29	655.771,29
	Aree esterne (OG1)	0	0	218.665,77	167.838,00	44.615,16	212.453,16	431.118,93
a.1	Importo lavori soggetti a ribasso	0	0	1.703.443,57	2.744.505,36	729.552,05	3.474.057,41	5.177.500,98
a.3	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	0	0	42.377,27	58.880,76	15.651,85	74.532,61	116.909,88
	Importo totale dei lavori	0	0	1.745.820,84	2.803.386,12	745.203,90	3.548.590,02	5.294.410,86
B	Somme a disposizione dell'amministrazione							
b.1	Lavori in economia (Iva 22%)	0	0	0	0	100.166,16	100.166,16	100.166,16
b.2	Imprevisti (Iva 10%)	0	0	80.129,86	67.793,04	0	67.793,04	147.922,90
b.3.1	Rilievi accertamenti ed indagini: Indagini geganostiche (Iva 22%)	10.295,67	2.573,92	0	0	0	0,00	12.869,59
b.3.2	Rilievi accertamenti ed indagini: Indagini archeologiche (Iva 22%)	9.286,00	2.321,50	0	0	0	0,00	11.607,50
b.3.3	Rilievi accertamenti ed indagini: Indagini ulteriori per la redazione del progetto (Iva 22%) affidate	17.535,93	4.383,98	0	0	0	0,00	21.919,91
b.4.1	Allacciamenti (Iva 22%)	0	0	5.000,00	15.800,00	4.200,00	20.000,00	25.000,00
b.4.2	Accertamenti di laboratorio sui materiali - (Iva 22%) (TECNOCONTROLLI)			3.716,86	5.064,01	1.460,77	6.524,78	10.241,64
b.5.1	Spese tecniche progetto preliminare-definitivo (Oneri 4% compresi) (Iva 22%)	19.770,29	4.942,57	0	0	0	0,00	24.712,86
b.5.2	Spese tecniche progetto preliminare-definitivo integrazione (Oneri 4% compresi) (Iva 22%)	8.984,04	2.246,01	0	0	0	0,00	11.230,05
b.5.3	Spese tecniche per la redazione della Valsat (Oneri 4% compresi) (Iva 22%)	0	0	0	24.960,00	0	24.960,00	24.960,00
b.5.4	Spese tecniche progetto esecutivo (Oneri 4% compresi) (Iva 22%)	0	0	24.674,20	38.657,53	0	38.657,53	63.331,73
b.5.5	Spese tecniche per Do e CSE (Oneri 4% compresi) (Iva 22%)	0	0	45.532,53	73.117,15	19.436,20	92.553,35	138.085,88

b.5.6	Spese tecniche per collaudo (Oneri 4% compresi) (Iva 22%)	0	0	28.493,94	45.756,20	12.163,04	57.919,24	86.413,18
b.6	Spese per il rilascio di visti e pareri (Iva 0%)	0	0	1.254,76	417,24	0	417,24	1.672,00
b.7	Spese tecniche per incentivo ex art. 92 del d.lgs 163/2006 e s.m.i. - Incentivo (Iva 0%)	0	0	28.208,44	45.297,73	12.041,17	57.338,90	85.547,34
b.8	Spese ANAC (Iva 0%)	0	0	660,00	647,40	12,60	660,00	1.320,00
b.9	Spese pubblicità e commissioni giudicatrici (Iva compresa)	0	0	562,00	0	562,00	562,00	1.124,00
b.10.1	ribasso lavori INDISPONIBILE IVA INCLUSA	0	0	18.927,15	30.494,51	0	30.494,51	49.421,66
b.10.2	ribasso DO e CSE INDISPONIBILE	0	0	1.718,03	2.758,85	0	2.758,85	4.476,88
b.10.3	Ribasso COLLAUDO INDISPONIBILE IVA INCLUSA			6.700,43	10.759,70		10.759,70	17.460,13
b.10.4	ribasso PROVE LABORATORIO INDISPONIBILE IVA INCLUSA	0	0	2.374,04	3.234,52	0,00	3.234,52	5.608,56
b.11	Arrotondamento	0,01	0	0	0,01	0,01	0,02	0,03
	Importo totale delle somme a disposizione	65.871,94	16.467,98	247.952,24	364.757,89	150.041,95	514.799,84	845.092,00
C	IVA							
c.1	Iva su lavori (10%)	0	0	174.582,08	280.338,61	74.520,39	354.859,00	529.441,09
c.2	Iva su lavori in economia (22%)	0	0	0	0	22.036,56	22.036,56	22.036,56
c.3	Iva su imprevisti (10%)	0	0	8.012,99	6.779,30	0,00	6.779,30	14.792,29
c.4	Iva su allacciamenti, indagini, prove, accertamenti (22%)	8.165,87	2.041,47	1.917,71	4.590,08	1.245,37	5.835,45	17.960,50
c.5	Iva su spese tecniche (22%)	6.325,95	1.581,49	21.714,15	40.147,99	6.951,83	47.099,83	76.721,41
	Importo totale iva	14.491,82	3.622,96	206.226,93	331.855,99	104.754,15	436.610,14	660.951,85
D	TOTALE	80.363,76	20.090,94	2.200.000,00	3.500.000,00	1.000.000,00	4.500.000,00	6.800.454,70

Si dà atto che l'impresa ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti generali e speciali previsti dal D.Lgs. 50/2016 come risulta dal modello di autodichiarazione.

L'operatore economico risulta in posizione di regolarità a seguito di DURC regolare prot. INAIL_ 33511065 del 17/06/2022 valido fino al 15/10/2022 e non risultano in corso procedure di tipo fallimentare e concorsuale come da visura camerale C.C.I.A.A. di Bologna del 06/07/2022 documento n. T 481683547 e in pari data è stato consultato il casellario ANAC e non risultano annotazioni a suo carico.

Si dà atto che questa Amministrazione ha garantito in aderenza:

- al principio di economicità, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
- al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
- al principio di tempestività, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
- al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, nella fase di affidamento;
- al principio di proporzionalità, l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
- al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico (ANAC, linee guida n. 4 cit., paragrafo 3.2) e che l'invito ad eventuale operatore uscente sarà valutato in esito alle procedure sopra espletate.

Per il LOTTO 1 - SECONDO STRALCIO il codice CIG è Z6D36E403C e il codice CUP è G84E21000430001 – PBM 486.

Per il LOTTO 2 - TERZO STRALCIO il codice CIG è Z5136E4088 e il codice CUP è G89F18000920001 – PBM 487.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il conto corrente indicato dovrà essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il Responsabile del Procedimento è la Direttrice dell'Area Tecnica della Provincia di Modena Ing. Annalisa Vita.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860 .

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

1. di approvare il "SERVIZIO DI PROVE DI LABORATORIO PER CONTROLLI DI ACCETTAZIONE SUI MATERIALI AI SENSI DEL DM 17/01/2018 E S.M.I LOTTO 1 - SECONDO STRALCIO E LOTTO 2 - TERZO STRALCIO e i relativi elaborati progettuali assunti agli atti della Provincia di Modena con prot. 21191 del 21/06/2022 inerenti l'intervento "LICEO STATALE "A.F. FORMIGGINI" SASSUOLO (MO). NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL'EDIFICIO ESISTENTE";
2. di affidare, per le motivazioni e alle condizioni espresse nella premessa del presente atto e qui integralmente richiamate, il "servizio di prove di laboratorio per controlli di accettazione sui materiali ai sensi del DM 17/01/2018 e s.m.i LOTTO 1 - SECONDO STRALCIO e LOTTO 2 - TERZO STRALCIO " all' impresa TECNOCONTROLLI S.R.L. con sede in Via Marzocchi 27 Calderara di Reno (Bo) P.IVA IT02279781203 per l'importo contrattuale di € 10.241,64, oltre a € per IVA al 22% per un importo complessivo pari a €. 12.494,80 di cui :
 - € 6.524,78 oltre Iva 22% = € 7.960,23 relativo al Lotto 1 – CUP G84E21000430001 – PBM 486
 - € 3.716,86 oltre Iva 22% = € 4.534,57 relativo al Lotto 2 – CUP G89F18000920001 – PBM 487
3. per l'intervento LICEO STATALE "A.F. FORMIGGINI" SASSUOLO (MO). NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL'EDIFICIO ESISTENTE. **SECONDO STRALCIO – LOTTO 1**(CUP G84E21000430001) (PBM 486)

- di impegnare nell'ambito della prenotazione 163/2022 del capitolo n. 4779 "Interventi di manutenzione straordinaria – l. 160/2019 (art 1 c.63 e 64) – Decreto 62 del 10/03/2021" (finanziato con Decreto n. 217 del MIUR del 15/07/2021 (PNRR) "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU" del Peg 2022 le seguenti somme:
 - A) la somma di € 6.178,09 a favore della ditta TECNOCONTROLLI S.R.L. con sede in Via Marzocchi 27 Calderara di Reno P.IVA IT02279781203, aggiudicatario;
 - B) di sub-impegnare l'importo di € 3.234,52 in quanto ribasso d'asta indisponibile per l'Amministrazione,
- di impegnare la somma di € 1.782,14 nell'ambito della prenotazione 532/2022 del capitolo 572 "Liceo scientifico Formiggini di Sassuolo – Manutenzione straordinaria "del Peg 2022 le seguenti somme finanziate con Entrate Proprie (avanzo), a favore della ditta TECNOCONTROLLI S.R.L. con sede in Via Marzocchi 27 Calderara di Reno P.IVA IT02279781203, aggiudicatario;
- 4. per l'intervento LICEO STATALE "A.F. FORMIGGINI" SASSUOLO (MO). NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL'EDIFICIO ESISTENTE. **TERZO STRALCIO – LOTTO 2** (CUP G89F18000920001) (PBM 487), di impegnare nell'ambito della prenotazione n. 161/2022 del capitolo 572 "Liceo scientifico Formiggini di Sassuolo – Manutenzione straordinaria "del Peg 2022 le seguenti somme finanziate con MUTUI BEI 2018-2020 annualità 2019 (Decreto MIUR n. 175 del 10/03/2020 e Decreto MIUR n. 28 del 09/06/2020) "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU":
 - di impegnare nell'ambito della prenotazione n. 531/2022 (Mutui Bei 2019) capitolo 572 "Liceo scientifico Formiggini di Sassuolo – Manutenzione straordinaria " la somma di € 1.038,00 a favore della ditta TECNOCONTROLLI S.R.L. con sede in Via Marzocchi 27 Calderara di Reno P.IVA IT02279781203, aggiudicatario;
 - di impegnare nell'ambito della prenotazione n. 161/2022 (Mutui Bei 2019) capitolo 572 "Liceo scientifico Formiggini di Sassuolo – Manutenzione straordinaria "
 - A) la somma di € 3.496,57 a favore della ditta TECNOCONTROLLI S.R.L. con sede in Via Marzocchi 27 Calderara di Reno P.IVA IT02279781203, aggiudicatario;
 - B) di sub-impegnare l'importo di € 2.374,04 in quanto ribasso d'asta indisponibile per l'Amministrazione,
- 5. di dare atto che l'intervento è finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU (Decreto Ministeriale 62 del 10/03/2021 E Decreto MIUR 175 del 10/03/2020); l'intervento rispetta il regolamento UE n.2020/852 del 18.06.2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente ("DNSH, Do no significant harm") e in particolare l'art. 17 della Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01;
- 6. di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 32 comma 10 lett. b) e comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e del vigente Regolamento dei Contratti dell'ente;
- 7. di dare atto che l'operatore economico risulta in posizione di regolarità a seguito di DURC regolare prot. INAIL_ 33511065 del 17/06/2022 valido fino al 15/10/2022 e non risultano in corso procedure di tipo fallimentare e concorsuale come da visura camerale C.C.I.A.A. di Bologna del 06/07/2022 documento n. T 481683547 e in pari data è stato consultato il casellario ANAC e non risultano annotazioni a suo carico;
- 8. di dare atto che l'impresa risulta iscritta alla c.d. white list della Prefettura di Bologna nelle sezioni "estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti" e "confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e bitume" con provvedimento n. 61144/2022 valido fino al 26/05/2023;
- 9. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Direttrice dell' Area Tecnica della Provincia di Modena Ing. Annalisa Vita;

10. di dare atto che il Direttore dell'esecuzione del contratto è l'arch. Paola Vincenzi;
11. di dare atto che la spesa è esigibile nell'anno 2022
12. di dare atto che il presente affidamento è codificato nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture come segue:
 - "LICEO STATALE "A.F. FORMIGGINI" SASSUOLO (MO). NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL'EDIFICIO ESISTENTE. SECONDO STRALCIO (CUP G84E21000430001)" al n. 06-06-02F955 (rif. Arch. n. 486)
 - "LICEO STATALE "A.F. FORMIGGINI" SASSUOLO (MO). NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL'EDIFICIO ESISTENTE. TERZO STRALCIO (CUP G89F18000920001)" al n. 06-06-02F955.1 (rif. Arch. n. 487);
13. di dare atto che, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. n. 62/2013, costituisce causa di risoluzione del contratto la violazione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, pubblicato sul sito della Provincia di Modena;
14. di dare atto che la ditta ha dichiarato di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati della Provincia – nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto – che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti di questa ditta per conto della Provincia medesima negli ultimi tre anni di servizio;
15. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013 e nella sezione "Bandi di gara e contratti, Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture" ai sensi dell'art.1 co. 32 della L. n. 190/2012 e ss.mm.ii.;
16. di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
GAUDIO DANIELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)