



## Provincia di Modena

Area Tecnica  
Amministrativo Lavori Pubblici

**Determinazione numero 2250 del 21/12/2022**

**OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE MODENA-GAGGIO-VILLASORRA-CASTELFRANCO EMILIA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO (LAVORI A BASE DI APPALTO € 127.827,81) DETERMINA SEMPLIFICATA AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI SU PIATTAFORMA SATER E IMPEGNO DI SPESA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC.**

**CIG 9532813625.**

**CUP G11B18000150003**

Il Dirigente GAUDIO DANIELE

Il completamento del collegamento ciclopedonale Modena – Gaggio – Villa Sorra – Castelfranco Emilia inizia sul ponte ciclabile del Panaro, al confine tra i comuni di Modena e Castelfranco Emilia e termina in via Sebenico, in corrispondenza della ciclabile che da via Sebenico porta a Panzano e poi al capoluogo comunale.

Esso viene identificata come il tronco 06 della Ciclovia del Sole, quale tratto integrativo al tracciato principale. La ciclabile di progetto può essere anche considerata come valida alternativa al tracciato della ciclovia regionale 8 della via Emilia, che in quel tratto risulta di complessa realizzazione. La pista ciclopedonale si attesta su un'altra importante infrastruttura ciclabile della Provincia di Modena: il Percorso Natura Panaro, ER 15, che termina proprio nel suo punto d'inizio.

Si tratta di un percorso molto utilizzato sia come pista ciclabile sia per passeggiate extraurbane.

Il tracciato della pista ciclopedonale inoltre si collega alla Via Romea Strata Longobarda Nonantolana e la ripercorre nel tratto in affiancamento a nord della linea ferroviaria fino a via Buonvino. Prendevano il nome di Via Romea Strata un sistema viario di antichi itinerari che collegavano l'Europa Centro Orientale con la penisola italiana attraverso i valichi dolomitici nord orientali si dirigevano verso Roma. Lungo il tracciato della pista ciclopedonale, nella segnaletica esistente, sono già presenti i riferimenti a questa via di pellegrinaggio.

Il presente progetto si pone come obiettivo principale il completamento del collegamento ciclopedonale tra Modena e Castelfranco Emilia, rendendo possibile sia la modalità di spostamento su bici o a piedi per i percorsi brevi ovvero Modena-Villa Sorra (5,5 km) e Castelfranco-Villa Sorra (5,2 km), che medi, ovvero Modena-Castelfranco (10,7 km). La ciclabile di progetto si inserisce, inoltre, nel Sistema Nazionale di Ciclovie Turistiche, essendo un tratto integrativo del collegamento Modena-Bologna dell'Eurovelo 7.

Il progetto si sviluppa in linea principale su un tracciato già esistente e gli interventi riguarderanno il miglioramento o la realizzazione del fondo pavimentato, l'acquisizione in proprietà pubblica di aree oggi private, il completamento della segnaletica orizzontale e verticale, e lo studio delle intersezioni e degli attraversamenti.

Si prevedono interventi solo nei tratti in cui la ciclabile si sviluppa su terreni di proprietà pubblica. Si sono resi necessari alcuni espropri al fine di garantire la continuità del tracciato e le larghezze sufficienti alla realizzazione della ciclabile.

Attualmente per le aree d'intervento che risultano assoggettate ad esproprio è stata acquisita la disponibilità dei privati ad acconsentire l'immediata immissione della Provincia di Modena nel materiale possesso dei terreni, al fine di eseguire i lavori di cui al progetto definitivo approvato con determinazione n. 2116 del 06/12/2022. Risulta quindi, a favore della Provincia, la disponibilità dei terreni interessati dall'intervento.

Con determinazione n. 990 del 05/07/2021 è stato affidato il servizio di PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER I LAVORI RELATIVI A "COMPLETAMENTO DEL COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE MODENA-GAGGIO-VILLA SORRA CASTELFRANCO EMILIA" al RTP costituito da Arch. Giulia Mazzali con studio in Bologna via Marzabotto 10 CF. MZZGLI81M62F240S P.IVA 03181100367 (mandataria) con l'arch. Chiara Canali (mandante e responsabile del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione) con studio in Forlì via Tavollicci 54 C.F. CNLCHR80H55D704L P.IVA 03748210402 e con il geologo e giovane professionista Saverio Ferri (mandante e incaricato del supporto per il rilievo) C.F. FRRSVR93R01F463M e P.IVA 02950630349 per un importo contrattuale di € **7.996,15** oltre oneri di cassa del 4% pari ad € **319,85** ed I.V.A. al 22% pari ad € **1.829,52** per complessivi € **10.145,52**, impegnati al cap. 4775 "Completamento collegamento ciclopedonale Modena-Gaggio-Villa Sorra-Castelfranco Emilia" pren. 1024/22 sub.imp. 306/22 del P.E.G. 2022(quota Provincia). Il contratto è identificato dal CIG Z9B3220794.

Il progetto definitivo è stato consegnato con pec prot. n. 8583 del 21/03/2022, aggiornato e integrato dai prot. n. 26962 del 29/07/2022 e n. 41906 del 05/12/2022, approvato con determinazione n.2116 del 06/12/2022.

Con determinazione n. 1719 del 30/09/2022 è stato disposto il pagamento della somma di € 100,00 a titolo di diritti di segreteria per autorizzazione paesaggistica al comune di Castelfranco Emilia (impegnati al cap. 4775 sub. 929/22)

Con determinazione n. 2208 del 15/12/2022 è stato integrato il servizio di progettazione direzione lavori e coordinamento sicurezza di cui alla determinazione n. 990 del 05/07/2021 in quanto si è reso necessario produrre nuovi elaborati, inizialmente non previsti, a corredo del progetto definitivo ai fini della localizzazione dell'opera pubblica per la variante specifica al POC del Comune di Castelfranco Emilia, per un importo aggiuntivo di € 1.542,71 oltre € 61,71 (4%) per oneri previdenziali ed € 352,97 per IVA 22% per un totale di € 1.957,39 che aggiorna l'importo contrattuale ad € **9.538,86** oltre ad € **381,55** per Cassa Previdenziale (4%) ed € **2.182,49** per IVA (22%) e quindi per complessivi € **12.102,91**.

Pertanto al fine di realizzare gli interventi in oggetto è stato redatto il progetto esecutivo per i lavori di "Completamento del collegamento ciclopedonale Modena Gaggio Villa Sorra Castelfranco Emilia", assunto agli atti con prot. n. 42085 del 05/12/2022, che presenta il seguente quadro economico dell'importo complessivo di € 200.000,00:

Descrizione	Importi	Contributo FSC Bando Ciclabilità	Quota Comune di Castelfranco E.	Quota Provincia
A)Importo lavori a misura	125.674,51	54.535,38	54.535,38	16.603,75

B)Oneri di sicurezza	2.153,30	934,40	934,40	284,50
Totale base d'asta	127.827,81	55.469,78	55.469,78	16.888,25
C)Somme a disposizione				
Imprevisti	86,99	34,80	34,80	17,39
Acquisizione aree /immobili	28.173,62	11.269,45	11.269,45	5.634,72
Contributo Anac	30,00	0,00	0,00	30,00
Incentivi art. 113 Dlgs 50/13	2.556,56	1.022,62	1.022,62	511,32
Oneri autor. paesaggistica	100,00	0,00	0,00	100,00
Accertamenti e indagini con Iva	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Spese per progettazione, coordinamento sicurezza direzione lavori	7.996,15			
Integrazione incarico	1.542,71			
Oneri accessori CNPAIA	381,55			
Iva su spese tecniche	2.182,49			
Totale spese tecniche	12.102,90	0,00	0,00	12.102,90

con iva e accessori				
Iva sui lavori 22%	28.122,12	12.203,35	12.203,35	3.715,42
Totale somme a disposizione	72.172,19	24.530,22	24.530,22	23.111,75
Totale complessivo	200.000,00	80.000,00	80.000,00	40.000,00

L'opera, per una spesa complessiva di € 200.000, è finanziata in parte con entrate proprie ed in parte con contributo del Comune di Castelfranco Emilia (atto n. 121 del 30/08/2018) e in parte con Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014/2020 (Del GR n. 821/2018-Bando ciclabilità).

In rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da progettare, si ritiene di modificare i livelli progettuali previsti dall'art. 23 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50, procedendo solamente alla redazione del progetto definitivo-esecutivo, dando atto che tale stesura contiene tutti gli elementi previsto per i livelli di progettazione omissi.

**RICHIAMATO** il decreto legislativo D.Lgs. 76/2020 del 16 luglio 2020 coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 come prorogato e modificato da ultimo dall'art. 51 del D.L. 77/21 convertito in L. 108/21 il quale prevede la possibilità di procedere ad affidamento diretto per lavori di importo inferiore a € 150.000,00 anche senza consultazione di più operatori economici fermi restando i rispetto dei principi di cui all'art. 30 del codice dei contratti pubblici e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe quelle oggetto di affidamento anche individuati tra coloro che risultano presenti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione.

Richiamati, altresì, gli articoli 37, 52 co.5, 58 e 44 del citato decreto, secondo cui gli appalti e gli ordini di acquisto dovranno avvenire attraverso strumenti telematici di acquisto messi a disposizione da parte delle centrali di committenza qualificate, si procede mediante l'utilizzo della piattaforma telematica di negoziazione S.A.T.E.R di Intercent ER della Regione Emilia Romagna, in qualità di soggetto aggregatore e centrale di committenza alla quale la Provincia di Modena si è abilitata stipulando specifica Convenzione.

**RITENUTO** di applicare al presente affidamento diretto - ai sensi del l'art.1 comma 3 del D.L. n. 76/2020 - la procedura semplificata e che, conseguentemente la determinazione a contrattare possa essere unica, ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.L. 32/19 convertito in L. 55/19 comprendendo gli elementi specificati nella disposizione normativa citata.

**CONSIDERATO** opportuno - in applicazione dei principi di trasparenza, rotazione ed economicità previsti dall'art. 30 del D.Lgs.n.50/2016, procedere comunque ad effettuare una mera indagine esplorativa di mercato previa richiesta di preventivo a più operatori su piattaforma di negoziazione telematica Sater di Intercent ER.

L'«affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1», cioè dei principi fondamentali del Trattato (D.Lgs. 50/2016, articolo 36, comma 1); la scelta del contraente avviene nel rispetto del principio concorrenziale previsto dalla lettera b) del comma 2 del medesimo articolo 36 del D.Lgs. 50/2016.

Con riferimento al medesimo articolo di cui sopra, si dà attuazione normativa al principio della concorrenza e nella fattispecie non ricorre «un interesse transfrontaliero certo in conformità ai criteri elaborati dalla Corte di Giustizia» (ANAC, linee guida n. 4, paragrafo 1.5).

Si ritiene, pertanto, di procedere ad affidamento diretto previa valutazione di preventivi di operatori economici indicati dal Responsabile unico del procedimento Ing. Daniele Gaudio (con prot. 42292 del 07/12/2022) individuati tra gli iscritti nell'elenco della Provincia di Modena ed in possesso dei necessari requisiti, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.36 comma 9bis del predetto D.Lgs. 50/2016 determinato mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara

Si è provveduto a chiedere tramite l'apposita funzione Richiesta preventivo con PI332567-22 pubblicata in data 07/12/2022 su piattaforma Sater di Intercent ER un'offerta ai seguenti operatori economici:

- BONFATTI SCAVI E DEMOLIZIONI SRL con sede in Castelnuovo Rangone (MO) via Antica Quercia 6/A C.F./ P.IVA 03093790362
- FEA SRL con sede in Castelfranco Emilia (MO) via Manzolino est 14 C.F./ P.IVA 02764870362
- G.S.P. COSTRUZIONI SRL con sede in S. Cesario s/Panaro (MO) C.F./P.IVA 02196990366
- GAETTI COSTRUZIONI SRL con sede in Montefiorino (MO) via Costa Mangone 1/A C.F./ P.IVA 00161870365
- I.O.L.A COSTRUZIONI SRL con sede in Montese (MO) via Mediana 495 C.F./P.IVA 02255520369
- PRO SERVICE COSTRUZIONI SRL con sede in Modena viale Corassori 62 C.F./P.IVA 03604410369

Sono pervenuti ringraziamenti da parte delle imprese Bonfatti Scavi e Demolizioni (prot. n. 43127 del 15/12/22) e G.S.P. Costruzioni (prot. n. 43182 del 15/12/22).

CONSIDERATO che entro il termine fissato delle ore 12.00 del 16/12/2022 sono pervenuti i preventivi formulati dai seguenti operatori economici:

- PRO SERVICE COSTRUZIONI SRL il quale ha offerto il ribasso del 0,1% da applicare sull'intero elenco prezzi unitari (eccetto gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso);
- I.O.L.A COSTRUZIONI SRL - il quale ha offerto il ribasso del 2,05% da applicare sull'intero elenco prezzi unitari (eccetto gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso);
- GAETTI COSTRUZIONI SRL il quale ha offerto il ribasso del 1,43% da applicare sull'intero elenco prezzi unitari (eccetto gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso);
- FEA SRL il quale ha offerto il ribasso del 1,00 % da applicare sull'intero elenco prezzi unitari (eccetto gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso).

Si dà atto che il preventivo migliore è quello dell'operatore economico I.O.L.A COSTRUZIONI SRL che sull'importo lavori di progetto offre un ribasso del 2,05% (pari ad € 2.576,33 ) per un importo lavori ribassato pari ad € 123.098,18 oltre ad € 2.153,30 per oneri della sicurezza (importo contrattuale € 125.251,48 ) ed a € 27.555,33 per IVA al 22% per un importo complessivo pari a € 152.806,81.

Il quadro economico di assestamento risulta pertanto il seguente:

Descrizione	Importi	Contributo FSC Bando	Quota Comune di	Quota Provincia
-------------	---------	----------------------	-----------------	-----------------

		Ciclabilità	Castelfranco E.	
A)Importo lavori ribassati	123.098,18	53.417,40	53.417,40	16.263,38
B)Oneri di sicurezza	2.153,30	934,40	934,40	284,50
Importo contrattuale	125.251,48	54.351,80	54.351,80	16.547,88
C)Somme a disposizione				
Imprevisti	86,99	34,80	34,80	17,39
Acquisizione aree /immobili	28.173,62	11.269,45	11.269,45	5.634,72
Contributo Anac	30,00	0,00	0,00	30,00
Incentivi art. 113 Dlgs 50/13	2.556,56	1.022,62	1.022,62	511,32
Oneri autor. paesaggistica	100,00			100,00
Accertamenti e indagini con Iva	1.000,00			1.000,00
Spese per progettazione, coordinamento sicurezza direzione lavori	7.996,15			
Integrazione incarico	1.542,71			
Oneri accessori	381,55			

CNPAIA				
Iva su spese tecniche	2.182,49			
Totale spese tecniche	12.102,90	0,00	0,00	12.102,90
Iva sui lavori 22%	27.555,33	11.957,40	11.957,40	3.640,53
Ribasso d'asta Iva compresa	3.143,12	1.363,93	1.363,93	415,26
Totale somme a disposizione	74.748,52	25.648,20	25.648,20	23.452,12
Totale complessivo	200.000,00	80.000,00	80.000,00	40.000,00

Si dà atto che relativamente allo stesso operatore economico I.O.LA. COSTRUZIONI SRL sono stati acquisiti sulla suddetta piattaforma :

1. il modello di autodichiarazione relativamente al possesso dei requisiti generali e tecnico-economici previsti per l'affidamento del contratto come da attestazione SOA per l'esecuzione dei lavori di categoria e classifica adeguata (cat. OG3 classifica III BIS) ai lavori che si intendono eseguire;
2. il PassOE al fine di procedere ai controlli attraverso la piattaforma A.N.A.C;
3. è previsto l'esonero dalla corresponsione della garanzia a corredo dell'offerta ai sensi del dell'art.1 comma 4 del D.L. n. 76/2020 come prorogato da D.L. 77/21 convertito in L. 108/21
4. iscrizione alla white list presso la competente Prefettura

I controlli sui requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 da parte dell'U.O. Contratti attraverso il sistema FVOE di A.N.A.C sono in corso mentre per quanto riguarda i requisiti speciali si dà atto che l'operatore economico è in possesso di SOA adeguata al lavoro in oggetto.

L'operatore economico risulta in posizione di regolarità a seguito di DURC regolare prot. INPS \_33082148 del 12/10/2022 valido fino al 09/02/2023 e non risultano in corso procedure di tipo fallimentare e concorsuale come da visura camerale C.C.I.A.A. di Modena documento n. T498804327 del 16/12/2022 e che in pari data è stato consultato il casellario ANAC da cui non risultano annotazioni a suo carico.

Si dà atto che questa Amministrazione ha garantito in aderenza:

- a. al principio di economicità, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
- b. al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
- c. al principio di tempestività, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
- d. al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, nella fase di affidamento;

- e. al principio di proporzionalità, l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
- f. al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico (ANAC, linee guida n. 4 cit., paragrafo 3.2) e che l'invito ad eventuale operatore uscente sarà valutato in esito alle procedure sopra espletate.

Richiamata la legge 23 dicembre 2005 n. 266, art. 1 commi 65 e 67 che ha previsto l'istituzione di un contributo a favore Autorità Nazionale Anticorruzione - (A.N.A.C.) a carico della Stazione Appaltante, ogni qualvolta si provvede alla realizzazione di un'opera pubblica mediante selezione del contraente e precisato che le tasse per contribuzione A.N.A.C. e le eventuali spese per la pubblicità sono già state previste nelle somme a disposizione nel quadro economico del progetto.

Il codice CIG riferito al presente appalto è il n 9532813625

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il conto corrente indicato dovrà essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il Titolare L'Amministrazione procederà al pagamento diretto dei subappaltatori ai sensi dell'art. 105 c. 13 del D.Lgs 50/2016, come indicato nel capitolato speciale d'appalto

Il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Daniele Gaudio Dirigente del Servizio Programmazione scolastica territoriale e urbanistica e Mobilità sostenibile dell'Area Tecnica della Provincia di Modena.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail [dpo-team@lepida.it](mailto:dpo-team@lepida.it) oppure telefonicamente al numero 051/6338860 .

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

#### DETERMINA

1. richiamate le premesse al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, di approvare gli elaborati progettuali relativi ai lavori "COMPLETAMENTO DEL COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE MODENA-GAGGIO-VILLA SORRA CASTELFRANCO EMILIA" dell'importo complessivo di € 200.000,00;
2. di dare atto che il progetto esecutivo è composto dai seguenti elaborati:

Elenco elaborati  
 Relazione tecnica illustrativa  
 Capitolato speciale d'appalto  
 Schema di contratto  
 Piano di manutenzione  
 Cronoprogramma  
 Tavola di inquadramento ctr  
 Sezioni tipologiche a confronto  
 Tavola di approfondimento via Mavora  
 Tavola di approfondimento tratti 10 e 11  
 Tavola di approfondimento tratti 14a e 14b  
 Elenco prezzi unitari e analisi prezzi  
 Computo metrico estimativo  
 Quadro di incidenza della manodopera  
 Quadro economico  
 Psc  
 Fascicolo

3. di dare atto che gli elaborati progettuali, regolarmente firmati dai progettisti e dal dirigente competente costituiscono l'“originale” del progetto e sono acquisiti agli atti con prot. n. 42085 del 06/12/2022, e che l'attestazione del direttore lavori è stata assunta agli atti con prot. 42085 del 06/12/2022, la verifica del progetto con prot. n. 42156 del 06/12/2022 e la validazione con prot. n. 42292 del 07/12/2022;
4. di approvare quale modalità di scelta del contraente, per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate, la procedura di affidamento diretto su piattaforma regionale Sater di Intercent ER come previsto dal D.L. 76/20 come convertito in L. 120/20 e da ultimo dall'art. 51 del D.L. 77/21 convertito in L. 108/21 il quale prevede la possibilità di procedere ad affidamento diretto per lavori di importo inferiore a € 150.000,00 anche senza consultazione di più operatori economici fermando il rispetto dei principi di cui all'art. 30 del codice dei contratti pubblici e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe quelle oggetto di affidamento anche individuati tra coloro che risultano presenti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;
5. di affidare, per le motivazioni e alle condizioni espresse nella premessa del presente atto e qui integralmente richiamate, i lavori di **“Completamento del collegamento ciclopedonale Modena Gaggio Villa Sorra Castelfranco Emilia”** all'impresa I.O.L.A COSTRUZIONI SRL con sede in Montese (MO) via Mediana 495 C.F./P.IVA 02255520369 che ha dichiarato di eseguirli con un ribasso del 2,05% e quindi per un importo contrattuale di €125.251,48 (di cui € 123.098,18 per lavori ed € 2.153,30 per oneri della sicurezza) oltre a € 27.555,33 per IVA, al 22% , per un totale di € 152.806,81;
6. di subordinare l'efficacia della presente aggiudicazione all'esito dei controlli sui requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 attualmente in corso su sistema FVOE di Anac;
7. di dare atto che il nuovo quadro economico post affidamento dell'importo complessivo di €. 200.000,00 risulta così suddiviso:

Descrizione	Importi	Contributo FSC Bando	Quota Comune di	Quota Provincia

		Ciclabilità	Castelfranco E.	
A)Importo lavori ribassati	123.098,18	53.417,40	53.417,40	16.263,38
B)Oneri di sicurezza	2.153,30	934,40	934,40	284,50
Importo contrattuale	125.251,48	54.351,80	54.351,80	16.547,88
C)Somme a disposizione				
Imprevisti	86,99	34,80	34,80	17,39
Acquisizione aree /immobili	28.173,62	11.269,45	11.269,45	5.634,72
Contributo Anac	30,00	0,00	0,00	30,00
Incentivi art. 113 Dlgs 50/13	2.556,56	1.022,62	1.022,62	511,32
Oneri autor. paesaggistica	100,00			100,00
Accertamenti e indagini con Iva	1.000,00			1.000,00
Spese per progettazione, coordinamento sicurezza direzione lavori	7.996,15			
Integrazione incarico	1.542,71			

Oneri accessori CNPAIA	381,55			
Iva su spese tecniche	2.182,49			
Totale spese tecniche	12.102,90	0,00	0,00	12.102,90
Iva sui lavori 22%	27.555,33	11.957,40	11.957,40	3.640,53
Ribasso d'asta Iva compresa	3.143,12	1.363,93	1.363,93	415,26
Totale somme a disposizione	74.748,52	25.648,20	25.648,20	23.452,12
Totale complessivo	200.000,00	80.000,00	80.000,00	40.000,00

8. di dare atto che la spesa di € 200.000 è finanziata per una quota di € 40.000,00 con entrate proprie al capitolo 4775 “Completamento collegamento ciclopedonale Modena-Gaggio-Villa Sorra-Castelfranco Emilia” (Quota Provincia) pren. 1024/22 del Peg 2022 e per una quota di € 160.000,00 al capitolo 4774 con contributo del Comune di Castelfranco Emilia (€ 80.000) e fondi FSC della Regione Emilia-Romagna (€ 80.000);
9. di accertare la somma di € 80.000,00 finanziata dalla Regione Emilia-Romagna (FSC 2014/2020) al capitolo di entrata n. 2529 del Peg 2022 e la somma di € 80.000,00 finanziata dal Comune di Castelfranco Emilia al capitolo di entrata n. 1576 del Peg 2022;
10. di prenotare la somma di € 160.000,00 al capitolo 4774 “Completamento collegamento ciclopedonale Modena-Gaggio-Villa Sorra-Castelfranco Emilia” (Quota Enti);
11. di impegnare nell’ambito della suddetta prenotazione del capitolo 4774 del Peg 2022 le seguenti somme:
  - la somma complessiva di € 54.351,80 per lavori a favore della ditta aggiudicataria (Quota Comune di Castelfranco Emilia)
  - la somma complessiva di € 54.351,80 per lavori a favore della ditta aggiudicataria (Quota FSC)
12. di impegnare nell’ambito della prenotazione 1024/22 del capitolo 4775 del Peg 2022 le seguenti somme:
  - la somma complessiva di € 16.547,88 per lavori a favore della ditta aggiudicataria (Quota Provincia)
  - la somma di € 30,00 quale contributo ANAC e di provvedere al pagamento della suddetta somma per la presente selezione – n. gara 8837609 attenendosi alle istruzioni operative pubblicate sul relativo sito (anticorruzione.it);
13. di dare atto che la somma di € 2.556,56 per incentivi di cui all’art. 113 del D.Lgs 50/2016 è da sub-impegnare nel seguente modo:

- quanto ad € 1.022,62 alla sopra richiamata prenotazione sul capitolo 4774 (Quota Comune di Castelfranco Emilia)
  - quanto ad € 1.022,62 alla sopra richiamata prenotazione sul capitolo 4774 (Quota FSC)
  - quanto ad € 511,32 alla prenotazione 1024/22 sul capitolo 4775 (Quota Provincia)
14. di dare atto che le somme da ribasso d'asta IVA compresa ammontano ad € 3.143,12 e saranno accantonate come economie di progetto sul capitolo 4774 per l'importo di 1.363,93 (Quota FSC) e di € 1.363,93 (Quota Comune Castelfranco Emilia), sul capitolo 4775 per l'importo di € 415,26 (Quota Provincia)
  15. di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 32 comma 10 lett. b) e comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e del vigente Regolamento dei Contratti dell'ente;
  16. di dare atto che il codice CIG è 9532813625 ed il codice CUP è G11B18000150003;
  17. di dare atto che l'operatore economico risulta in posizione di regolarità a seguito di DURC regolare prot. INPS \_33082148 del 12/10/2022 valido fino al 09/02/2023 e non risultano essere in corso procedure di tipo fallimentare e concorsuale come da visura camerale C.C.I.A.A. di Modena del 16/12/2022 agli atti dell'ente, e che in pari data è stato consultato il casellario ANAC da cui non risultano annotazioni a suo carico;
  18. di dare atto che l'impresa I.O.L.A. COSTRUZIONI risulta iscritta alla c.d. white list della Prefettura di Modena con provvedimento n. 39181 del 01/06/2021 attualmente in corso di rinnovo nelle sezioni "Estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti", "nolo a freddo macchinari", "fornitura ferro lavorato", "noli a caldo", "autotrasporto c/terzi", "Servizi ambientali...";
  19. di dare atto che l'Amministrazione procederà al pagamento diretto dei subappaltatori;
  20. di dare atto che stesso operatore economico ha fatto pervenire su piattaforma Sater il modello di autodichiarazione (mod. M.A.) attestante il possesso dei requisiti generali e tecnico economici previsti per l'affidamento del contratto;
  21. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Daniele Gaudio Dirigente del Servizio Programmazione scolastica territoriale e urbanistica e Mobilità sostenibile dell'Area Tecnica della Provincia di Modena;
  22. di dare atto che l'ufficio di progettazione risulta così composto: Progettista Arch. Paesaggista Giulia Mazzali
  23. di istituire l'Ufficio Direzione Lavori così composto:
    - Direttore dei Lavori: Arch. Paesaggista Giulia Mazzali
    - Coordinatore sicurezza Arch. Chiara Canali
  24. di autorizzare il Direttore dei Lavori a dar corso al procedimento di consegna dei lavori in via d'urgenza ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. a) del D.L. 76/20 convertito in L. 120/20 come prorogato dal D.L. 77/21 convertito in L. 108/21 anche nelle more della verifica dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016;

25. di dare atto che è posto a carico dell'Impresa esecutrice l'obbligo di predisporre, prima dell'inizio delle forniture e dei lavori, il POS - Piano Operativo delle misure per la Sicurezza fisica dei lavoratori;
26. di dare atto che il tempo utile per ultimare i lavori è fissato in gg. 120 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;
27. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013 e nella sezione "Bandi di gara e contratti, Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture" ai sensi dell'art.1 co. 32 della L. n. 190/2012 e ss.mm.ii.;
28. di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 09-04-03 F51 (rif. Arch. 572).
29. di dare atto che, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. n. 62/2013, costituisce causa di risoluzione del contratto la violazione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, pubblicato sul sito della Provincia di Modena;
30. di dare atto che la ditta ha dichiarato di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati della Provincia – nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto – che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti di questa ditta per conto della Provincia medesima negli ultimi tre anni di servizio;
31. di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente  
GAUDIO DANIELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)