

- REPUBBLICA ITALIANA -

- Provincia di Modena -

REP. N. 29280

CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER  
LA SISTEMAZIONE DEI BAGGIOLI SUL CAVALCAFERROVIA SULLA  
LINEA FERROVIARIA MI-BO SULLA SP. 6 KM. 0+366.

CUP C15F24000340C03 - CIG B1E46F3AC3.

L'anno duemilaventiquattro, il giorno diciannove del  
mese di settembre

19 SETTEMBRE 2024

in Modena, presso gli Uffici della Provincia, in Via-  
le Martiri della Liberta' n. 34,

avanti a me Dott.ssa Maria Di Matteo, Segretario Ge-  
nerale della Provincia di Modena, in veste di uffi-  
ciale rogante, si sono presentati i signori:

**ZANNI DR.SSA TIZIANA** nata a Modena il [REDACTED] che  
dichiara di intervenire nel presente atto nella sua  
qualita' di Dirigente del Servizio Coordinamento, mon-  
itoraggio e rendicontazione PNRR della "PROVINCIA DI  
MODENA" (Codice Fiscale 01375710363) con sede in Mo-  
dena, Viale Martiri della Liberta' n. 34, ivi domici-  
liata per la carica, ed in rappresentanza di detto  
Ente, ai sensi dell'art. 43, comma 3' dello Statuto  
della Provincia di Modena, per dare esecuzione alle

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da GIUGLI DAMIANO il 19/09/2024 09:14:39  
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da MARIA DI MATTEO il 19/09/2024 09:16:47  
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da TIZIANA ZANNI il 19/09/2024 09:13:39  
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs. 82/2005 Protocollo Generale: 2024 / 32026 del 19/09/2024

determinazioni del Dirigente del Servizio Viabilita',  
Dr. Luca Rossi, n. 971 del 12/06/2024, esecutiva ed  
efficace dal 17/06/2024, e n. 1312 dell'1/08/2024,  
esecutiva dal 07/08/2024, come da atto prot.n. 32008  
del 19/09/2024;

**GUIGLI DAMIANO**, nato a Modena il [REDACTED], residen-  
te a Palagano (MO) in Piazza [REDACTED]  
● che dichiara di intervenire nel presente atto nel-  
la sua qualita' di Vice-Presidente del Consiglio di  
Amministrazione in nome e per conto della Ditta  
'STRADEDIL S.R.L.' (Codice Fiscale 01693720367) con  
sede in Palagano (MO), localita' Boccassuolo, Via  
Sasscrosso n. 38.

Detti componenti, della cui identita' personale sono  
certa, mi invitano a ricevere questo atto in relazio-  
ne al quale

SI PREMETTE

-che con determinazione n.971 in data 12/06/2024 del  
Dirigente del Servizio Viabilita' dell'Area Tecnica,  
Dr. Luca Rossi, e' stato approvato il progetto ese-  
cutivo dei lavori di cui all'oggetto per un importo  
complessivo, comprensivo di I.V.A., pari ad Euro  
150.000,00 (centocinquantamila virgola zero), assunto  
agli atti con Prot. n. 18674 del 30/05/2024;

- che con la citata determinazione i lavori sono stati affidati direttamente, con la procedura della somma urgenza come previsto dall'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023, alla ditta "STRADEDIL S.R.L.", per il corrispettivo di Euro 120.622,13 (centoventimilaseicentoventidue virgola tredici) piu' I.V.A., come da offerta identificata con codice SATER n.PI215996-24;
- che con successiva determinazione n.1312 del 01/08/2024 il medesimo Dirigente ha approvato una perizia di modifica contrattuale, assunta agli atti con prot. n. 24247 in data 08/07/2024, per nuovi e maggiori lavori per un importo di Euro 3.411,58 (tremlaquattrocentoundici virgola cinquantotto), determinando pertanto il nuovo importo contrattuale in Euro 124.033,71 (centoventiquattromilatrentatre virgola settantuno);
- che l'impresa risulta iscritta negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, istituiti presso la Prefettura di Modena, ai sensi delle Linee Guida antimafia di cui all'art. 5 bis della Legge 1° agosto 2012, n. 122, con provvedimento n. 14578 in data 23/02/2024, valido sino al 22/02/2025;

- che la Provincia di Modena ha acquisito il Duro on Line rilasciato dall'INAIL con prot. n. 44440709, avente validita' fino al 31/10/2024 e attestante la regolarita' contributiva dell'impresa;
- che ai sensi dell'art. 140 comma 7 del D.Lgs.n. 36/2023 l'appaltatore ha dichiarato, mediante autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 il possesso dei requisiti previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura ordinaria;
- che in data 29/01/2024 si erano conclusi, con esito positivo, i controlli di cui all'art. 94 del D.lgs n. 36/2023, disposti dalla stazione appaltante sulle dichiarazioni rese dall'aggiudicatario in sede di partecipazione ad altra gara su sistema FVOE di Anac;
- che non sussistono, a carico dell'aggiudicatario, altre ipotesi di esclusione di cui agli artt. 95 e 98 del D.Lgs.n. 36/2023;
- che con la sottoscrizione del presente contratto l'appaltatore dichiara, ai sensi della Legge n.190/2012, per se' e per i soci facenti parte della compagine sociale che non sussistono relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti della Provincia di Modena;

- che con la sottoscrizione del presente contratto l'appaltatore dichiara altresì, ai sensi dell'art. 53 comma 16ter del D.Lgs n. 165/2001, che non sono stati conferiti incarichi professionali o attività lavorative ad ex dipendenti della Provincia di Modena che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto della stessa, nei propri confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- che ai fini della presente contratto l'appaltatore elegge domicilio in Modena, presso la sede della Provincia di Modena in viale Martiri della Libertà n. 34; tutte le comunicazioni e intimazioni saranno effettuate al domicilio eletto, fintanto che non sarà comunicata una sua variazione;
- che per ciò che riguarda una più dettagliata disciplina del presente rapporto contrattuale, le parti rinviano agli elaborati del progetto esecutivo posto a base di gara;

TUTTOCIO' PREMESSO

quale parte integrante e sostanziale del presente atto si conviene e si stipula quanto segue:

**ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO**

la PROVINCIA DI MODENA, come sopra rappresentata,

AFFIDA

all'impresa STRADEDIL S.R.L. con sede in Palagano (MO):

- l'appalto dei lavori di somma urgenza per la sistemazione dei baggioli sul cavalcaferrovia sulla linea ferroviaria MI-BO sulla Sp. 6 km. 0+366;
- i ruovi e maggiori lavori di cui alla perizia di variante approvata con la richiamata determinazione n. 1312 del 01/08/2024.

Il contratto e' stipulato ''a misura''.

Ai sensi dell'art. 32, comma 7 - Allegato I.7 del D.Lgs.n. 36/2023, le parti fanno espresso rinvio al Computo metrico estimativo per la definizione dell'importo di ciascun dei gruppi di categorie di lavorazioni ritenute omogenee.

#### **ART. 2 CONTENUTO DEL CONTRATTO**

L'appaltatore, come sopra rappresentato, accetta di eseguire i suddetti lavori sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, patti e modalita' previsti dai seguenti documenti:

A) Elaborati del progetto esecutivo posto a base di gara, ed approvato con la richiamata determinazione n.971/2024, di cui dichiara di avere preso piena ed integrale conoscenza:

- Computo metrico estimativo

- Planimetria
  - Quadro incidenza della manodopera
- B) Elaborati della perizia di variante approvata con la richiamata determinazione n. 1312/2024, di cui dichiara di avere preso piena ed integrale conoscenza:
- Computo metrico estimativo dei lavori in perizia di variante
- C) Piano operativo di Sicurezza predisposto dall'appaltatore.

Le parti fanno espresso rinvio, anche se non materialmente allegato al presente contratto, al Capitolato Generale d'Appalto, approvato con Decreto Ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto in vigore ed applicabile.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegato allo stesso, il Computo metrico estimativo ed il Computo metrico estimativo dei lavori in perizia di variante che, controfirmati dalle parti, sono conservati agli atti dalla Provincia di Modena.

### **ART. 3 CORRISPETTIVO D'APPALTO**

Il corrispettivo dell'appalto, tenuto conto anche della perizia di variante e suppletiva, e' di complessivi Euro 124.033,71 (centoventiquattromilatren-

taire virgola settantuno) piu' I.V.A. di cui:

a)- Euro 116.721,89 (centosedicimilasettecentoventuno virgola ottantanove) per lavori;

b)- Euro 7.311,82 (settemilatrecentoundici virgola ottantadue) per oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza.

Il corrispettivo comprende anche:

a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporti, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc. per darli pronti all'impiego a pie' d'opera in qualsiasi punto del lavoro;

b) per gli operai ed i mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi degli attrezzi ed utensili del mestiere e dei dispositivi di protezione individuale, nonche' le quote per assicurazioni sociali, per gli infortuni ed indennita' varie;

c) per i noli: ogni spesa per dare a pie' d'opera i macchinari ed i mezzi d'opera pronti al loro uso;

d) per i lavori: tutte le spese per mezzi d'opera, opere provvisoriale, assicurazioni di ogni specie, indennita' di cave, di passaggi, di depositi, di cantiere, di occupazioni temporanee, e quanto occorra per dare il lavoro compiuto a regola d'arte, intendendosi compreso ogni compenso per gli oneri tutti



che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo.

#### **ART. 4 CLAUSOLA DI REVISIONE**

Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023, qualora la durata della prestazione richiesta all'appaltatore sia superiore a 12 (dodici) mesi, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire, le Parti conven-gono di procedere alla revisione del prezzo d'appal-to.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT del costo di costruzione.

#### **ART. 5 PAGAMENTI**

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale oppure con altri strumenti di pagamento idonei a consen-tire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressa-

mente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

La stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista autorizzato l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. L'appaltatore è tenuto a comunicare alla stazione appaltante la parte di prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo.

#### **ART. 6 RISOLUZIONE**

Il presente contratto sarà risolto di diritto nei casi previsti dall'art. 122, commi 1, 2, 3 e 4, del D.Lgs. n.36/2023.

Ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. 16.04.2013 n. 62, costituisce causa di risoluzione del contratto anche la violazione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Provincia di Modena, approvato con Delibera della Giunta Provinciale n. 391 del 23/12/2013 successiva-

mente integrato con atto del Presidente n. 14 del 25/01/2022, visionabile sul sito internet dell'Ente alla voce ''Amministrazione trasparente - Disposizioni generali''.

In qualsiasi caso di risoluzione anticipata del contratto, l'Appaltatore avrà diritto solamente al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti; tale importo sarà decurtato della somma corrispondente agli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti dalla Provincia in seguito alla risoluzione.

Ogni contestazione in merito alla legittimità dello scioglimento del contratto non potrà essere invocata dall'Appaltatore per rifiutare o ritardare tale adempimento.

#### **ART. 7 RECESSO**

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88 comma 4ter e 92 comma 4 del Codice delle Leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs. n. 159/2011, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento, purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle ope-

re, non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

L'esercizio del diritto di recesso e' manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, ed effettua il collaudo definitivo.

#### **ART.8 CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEI CREDITI**

Il presente contratto non puo' essere ceduto, a pena di nullita'. E' ammessa la cessione dei crediti nei termini e secondo le modalita' previste dall'art. 6 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023; l'eventuale cessione del credito e' efficace ed opponibile se, entro 45 giorni dalla notifica alla stazione appaltante dell'avvenuta cessione dei crediti, la cessione non viene rifiutata dalla stazione appaltante con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario.

#### **ART. 9 CONSEGNA DEI LAVORI**

I lavori sono stati consegnati prima della stipulazione del contratto, per i motivi descritti nel verbale di consegna per somma urgenza in data 29/04/2024 (prot. n. 14271 del 29/04/2024) che qui si intende

integralmente riportato, e devono essere ultimati entro 75 (settantacinque) giorni naturali e consecutivi.

#### **ART. 10 SOSPENSIONI**

Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore, può ordinarne la sospensione redigendo apposito verbale.

Ai sensi dell'art. 121, comma 2, del D.lgs n. 36/2023 la sospensione può altresì essere disposta dal R.U.P. per ragioni di necessità o di pubblico interesse.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 121 del D.Lgs n. 36/2023 ed all'art. n. 8 dell'Allegato 11.14 al citato D.Lgs.

#### **ART. 11 GARANZIE E ASSICURAZIONI**

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, l'appaltatore ha prestato la cauzione definitiva mediante polizza Fidejussoria n. 2100177 rilasciata dalla Revo Insurance S.p.A. - Agenzia di Grosseto - in data 04/07/2024 per Euro 6.031,10 (seimila-trentuno virgola dieci), sottoscritta con firma digitale sia dal garante che dall'appaltatore ed acquisi-

ta agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 25706 in data 19/07/2024.

L'appaltatore ha comunicato i nominativi del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, del Medico competente, del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed ha presentato la dichiarazione di adempimento degli obblighi relativi al documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008.

L'appaltatore assume la responsabilita' di danni a persone e cose, conseguenti all'esecuzione dei lavori e delle attivita' connesse, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprieta', sia con riguardo ai soggetti terzi, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilita'.

A tale scopo ha stipulato un'assicurazione per danni nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo provvisorio, con polizza n. OX00032332 rilasciata dalla Revo Insurance S.p.A. - agenzia di Grosseto - in data 04/07/2024, per un massimale di Euro 147.159,00 (centoquarantasettemilacentocinquantanove virgola zero) per danni di esecuzione e per un massimale di Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola ze-

ro) per responsabilita' civile verso terzi, sottoscritta con firma digitale sia dal garante che dall'appaltatore ed acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 25706 in data 19/07/2024.

La suddetta polizza assicurativa dovra' essere mantenuta in vigore per tutta la durata dei lavori e delle eventuali proroghe, sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

E' fatta salva comunque la responsabilita' dell'appaltatore per i danni non coperti dalle predette polizze.

#### **ART. 12 ADEMPIMENTI VERSO I LAVORATORI DIPENDENTI**

L'Appaltatore e' obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita' e per la localita' dove sono eseguiti i lavori, nonche' l'art. 36 della legge 20 maggio 1970 n. 300.

L'Appaltatore dovra' attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori in appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e

nella localita' in cui si svolgono i lavori, nonche' le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella localita' che per la categoria venga successivamente stipulato. L'Appaltatore si obbliga altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro rinnovazione. Detti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse.

L'Appaltatore e' inoltre responsabile in rapporto alla Provincia dell'osservanza delle norme di cui al presente punto da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. L'Appaltatore e' altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta' paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Nel caso specifico l'appaltatore dichiara di applicare il contratto collettivo CONFAPI ANIEM EDILI E



Affini.

Come previsto dall'art. 11 del D.Lgs. n. 36/2023, qualora nel corso dell'esecuzione del presente contratto, sia accertata l'inadempienza contributiva dell'appaltatore, relativamente al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi autorizzati, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il Responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 quindici giorni. Ove non sia stata con-

testata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il predetto termine, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

L'appaltatore e' consapevole degli impegni a suo carico derivanti dall'art. 102 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, e dichiara che gli stessi saranno adempiuti secondo le modalita' indicate nell'offerta presentata in sede di partecipazione alla procedura di gara.

#### **ART. 13 COLLAUDO - CRE**

Il certificato di collaudo deve essere emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorsi due mesi da quest'ultimo termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche in assenza di atto formale di approvazione.

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformita' ed i

vizi dell'opera, ancorche' riconoscibili, purché' denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'omissione degli atti di collaudo provvisorio ove necessario. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo e inerente il collaudo dei lavori, si rimanda alle norme di Legge.

#### **ART. 14 CONTENZIOSO**

Per la definizione delle controversie la competenza e' rimessa all'autorita' giudiziaria ordinaria. Restano salve le ipotesi di ricorso alla procedura di accordo bonario per la definizione totale delle riserve annotate regolarmente in contabilita' dall'appaltatore.

#### **ART. 15 DISPOSIZIONI FINALI**

Tutte le spese relative al presente contratto sono a carico dell'appaltatore.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nel presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione

in misura fissa.

L'imposta di bollo di cui all'art. 18 comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023 relativa al presente contratto e' determinata ai sensi della Tabella A dell'Allegato IT.4 del D.Lgs.n. 36/2023, ed e' versata in modalita' telematica mediante "Modello Unico Telematico", secondo la procedura di cui all'art. 3-bis del D.Lgs. 18/12/1997 n. 463.

Richiesto io Segretario, ho redatto il presente atto, scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia; ne ho dato lettura ai comparenti che, da me interpellati, lo approvano dichiarandolo conforme alla loro volonta' e con me lo firmano, con firma digitale, in relazione alla quale attesto che:

- la Dr.ssa Tiziana Zanni utilizza il certificato di firma digitale rilasciato in data 26/03/2024 da InfoCert Firma Qualificata CA3, valido fino al 26/03/2027 e non revocato,

- il signor Damiano Guigli utilizza il certificato di firma digitale rilasciato in data 11/04/2024 da ArubaPec SpA NG CA2, valido fino al 12/04/2027 e non revocato.

L'atto consta di diciannove pagine intere e fin qui di questa ultima.

LA PROVINCIA DI MODENA - TIZIANA ZANNI

LA IMPRESA AGGIUDICATARIA - DAMIANO GUGLI

IL SEGRETARIO GENERALE - MARIA DI MATTEO

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da GIUGLI DAMIANO il 19/09/2024 09:14:39  
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da MARIA DI MATTEO il 19/09/2024 09:16:47  
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da TIZIANA ZANNI il 19/09/2024 09:13:39  
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.Lgs 82/2005 Protocollo Generale 2024 / 32026 del 19/09/2024

