
- REPUBBLICA ITALIANA -

- Prorrincia dj- Morlena -

REP. N. 29284

CONTRATTO DT APPALTO DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER

LA SISTEMAZIONE DEI BAGGIOLI SUL CAVALCAFERROVIA SUL-

LA LINEA FERROVTARIA MI-.BO SULLA SP. 6 KM. 0+366.

cup c15F24000340003 - crc 81E46F3AC3.

Lranno duemilaventiquattro, il giorno diciannove del

mese di settembre

19 SETTEMBRE 2A24

in Modena, pr€sso 91i Uffici delta Provincia, in Via-

le Martir j- del la Libert.a ' n . 34 ,

avanti a me Dott.ssa Maria Di Matteo, Segretario Ge-

nerale dell-a Provincia di Mod.ena, in veste di- uffi-

ciale rogiante, si sono presentati i signori:

zAl{NI DR.SSA TIZIANA nat.a a MIII ir ff, che

dichiara di interrzenire nel presente atto nella sua

qualj-ta'di Dirigenle del Servizio Coordinament.o, mo-

nì-toraggio e rendicontazione PNRR dell-a "PROVINCIA DI

MODENA" (Codice Flscale 01-375710363) con sede in Mo-

d.ena, Vial-e Martiri della Liberta' n. 34, ivi domj-ci-

fiata per la carica, ecl in rappresentanza di detto

Ente, ai sensi dell'art. 43, comma 3' delfo Statuto

della Provincia di Modenar p€r dare esecuzi-one alle
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clet.erminazi-oni del Dirigente deI Servlzio Viabilita',

Dr. Luca Rossi, n. 97L del 12/A6/2024, esecutiva ed

efficace dal L] /06/2024, e n. I3I2 delf, L/ 08/2024,

esecutiva dal A1/08/2024, corne da atto prot.n. 32008

del 19/09/2024;

GurGLr DAMTANo, naro a fi:ll rr ffi residen-

te a Palagano (MO)

8, che dichj-ara di

l-a sua qualita.' dí

Amministrazione in

''STRADEDIL S.R.L. I

sede in Palagano

Sassorosso n. 38.

Det.ti comparentl,

certa/ mi. invitano

ne al quale

in Píazza Dott. Silvio Fontana n.

intervenire nel- presente atto rìe1-

Vice-Presidente del Consiglio di

nome e per conto della Ditta

' (Codice Fiscale 0L693120361) con

(MO), localita' Boccassuolo, Vra

defla cui

a ricevere

j-dent j-ta' personale sono
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questo at to in rel-azio-

SI PREMETTE

-che con determinazione n.971. in data 12/06/2024 del

Dirigente del Servj-zio Viabif ita' de.r I'Area Tecnica,

Dr. Luca Rossi, e' stato approvato i1 progetto ese-

cut j-vo dei l-avcrl di cui all roggetto per un importo

conìplessÍvo/ comprensivo di I.V.A., pari ad Euro

150.000,00 (centocinquantamila virgola zero) | assunto

agii atti con Prot. n. 18614 del 30/05/2024;



- che con l-a citata determinazione i lavorí sono s-La-

ti affidati direttament.e, con ia procedura de1la som-

ma urgienza come previsto dall'art. 140 deI D.Lgs. n.

36/2023, al-la dItta "STRADEDIL S.R.L.", per il- corri-

spettivo di Euro I20-622,L3 (centoventímilaseicenlo-

ventidue rrirgola tredici) piu' f .V.A., come da of fer-

ta identificata con codice SATER n.Pî2L5996-24;

- che con successiva determinazione n.1"3L2 del

01/08 /2024 il medesimo Dirigente ha approvat.o una pe-

rízía di modifica contrattuale, assunta agli atti con

prot. n. 24247 in data 08/01/2024r p€r nuovi e mag-

giori lavori per un importo di Euro 3.411r58 (t.remi-

laquattrocentoundici virgola cinquantotto), determi-

nancto pertanto i1 nuovo importo contrattuale j-n Euro

724.033,'71 (centoventiquattromilat.rentatre virgola

settantuno);

- che L'impresa risulta íscritta negli el-enchi dei

fornitori, prestatori di servizi ecl esecutori di Ia-

vori non soggetti a rischio di inquinamento mafioso,

istituiti presso la Prefettura di Modena, ai sensi

delle Linee Guida antimafia cli cui all'art. 5 bis

dell-a Legge 1" ag.osto 2012, n. 722, con provvedimento

n. 14518 in data 23/02/2024, valido sino al

22/02/2025;
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- che la Prorzincia dr Modena ha acquisito il Durc on

Line rilasciato dall'INAIL con prot. n. 44440'7 09,

avente validita' fino al 3L/LA/2024 e attestante 1a

regolari-ta' contribut.iva del-l- r j-mpresa;

- che ai sensi deII'art. 140 comma 7 del D.Lgs.n.

36/2023 1'appaltatore ha Cichiarat.o, mediante autodi-

chiarazione aj- sensi del D.P.R. n. 445/20AA jl pos-

sesso dei requisiti previsti per l'affidamento di

contratt.j- di uguale importo mediante procedura ord-i-

naría;

- che in data 29/07/2024 si erano conclusi, con esito

posi.tivo, í controll-i di cui all'arL.94 del- D.lgs n.

36/2023, disposti dalia stazione appaltante sull-e di-

chiarazicni rese dalf'aggiud:-catario in sede di par-

tecipazione ad altra gara su slstema FVOE di Anac;

- che non sussistono, a carico defl'aggiudicaLarÍo'

altre ipot.esi di esclusione di cui agli artt.95 e 98

del D. Lgs . n. 36/2023;

- che con la sottoscrizione de1 presente contratto

J-'appaltatore dichiara, ai sensi deÌla Legge

n.190/2072, per se' e per i soci facenti parte dell-a

compagi-ne sociale che non sussistono re.Lazioni di pa-

rentela o affinita' con i dipendenti della Provincia

dl Modena;
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- che con 1a sottoscrizione de_l presente contratto

l/appaltatore dichiara altresi, , ai sensi, dell-'art.

53 comma 16ter del D.Lgs n. 165/2007, che non sóno

stati conferiti incarichi professionali o attivita/

l-avorative ad ex dipendentj- della Prorzinc-ia di Modena

che hanno eserciLato poteri autoritativi o negoziali,

per conto de.lla sLessa, nei propri confront.i, por il

triennio successivo all-a cessazione del rapporto;

- che aí fini della presente cont.ratto l,appaltatore

eJ-egge domicilio in Modena, presso la sede del_Ia Pro-

trincia di Modena in viale Martiri- della Llberta, n.

34; tutte ]e comunicazioni e intimazioni saranno ef-

fettuate al domiciÌio eletto, fintanto che non sara,

comunicata una sua variazrone;

- che per cio' che riguarda una piu, dettagliaLa dj_-

sciplina del presente rapporto contrattuale/ te parti

rinviano agli elaborati del progetto esecutivo posto

a base dl gara;

TUTTO CIO' PREMESSO

integrante e sostanziale del presente at-
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quale

to si

parte

conviene e

ART.

si stipula quanto segue:

1 OGGETTO DEL CONIRATTO

la PROVINCIA DT MODENA, come sopra rappresentata,

AFFI DA



all'impresa SîRADEDIL S.R.L. con sede in Palagano

(MO) :

- 1 I appalto dei lavori di somma \irgenza per l"a

sistemazione dei baggioll suI cavalcaferrovia sull-a

linea ferroviarla Mf-BO sulla Sp. 6 krn. 0+366;

- 1 nuovi e maggiori lavori di cui al-la perizia di

variante approrzata con 1a richiamata determinazione

n. 1312 de1 01/08 /202.4.

Il contratto et st.ipulato "a misura".

Ai sensi dellfart. 32, comma 1 - Allegaco I.1 del

D.Lgs.n. 36/2023, Le parti fanno espresso rinvio al

Computo meiri co es t-imativo per la de f ini z ione

del-I'importo di ciascun dei gruppi di categorie di

fairorazioni ritenute omogenee.

.ART. 2 CONTENUTO DEL CONTRATTO

L'appaltatore, come sopra rappresentaLo, accetta dr

eseguire i suddetti l-avori sotto I'osservanza piena,

assoluta ed inscindibiìe del-le norme/ condizioni,

patti e mod.al-ita' previsti dai seguenti documenti:

A) Elaborati del progetto eseeutivo posto a base di

garat ed approvato con la richiamata determinazione

n.917/2024, dí cui dichiara di avere preso piena ed

integrale conoscenza:

- Computo metrico estímativo
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- Planimeiria

- Quadro incidenza della manodopera

B) ElaboratÍ della periz.ia di varj-ante approvata con

la richiamata determinazj-one n. I3l2/2024, di cui di-

chiara di avere preso piena ed integrafe conoscenza:

- Computo metrico estimativo dei farrori in perizia di

variante

C) Piano o5:erativo di Sicurezza predisposto

dall 'appal-tatore.

Le parti- fanno espresso rinvlo. anche se non mate-

rialmente allegato aI presente contratto, a1 Capito-

fato Generale d'Appalto, approvat.o con Decreto Mini-

steriale 19 aprile 2000, n. L45, per guant.o in vigore

ed applicabile.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del pre-

sente contratto, anche se non materialmente alÌegato

allo stesso, iÌ Computo metrico est.imativo ed il Com-

puto metrico estimativo dei lavori in perizia di

variante che. controfirmati dall-e parti/ sono conser-

vati agli atti dalla Provincia di Modena.

ART. 3 CORRISPETTTVO DIAPPATTO

It corrispettivo dell-'appalto, Lenuto conto anche

della perizia di variante e suppletiva, e' di com-

plessi-vi Euro 124.033,'7L (centoventiquattromrlatren-
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tatre virgola settantuno) piu' I.V.A. di cui:

a) - Euro LL6.'727,89 (centosedicimilasettecentorrentuno

virgola ott.antanove) per lavori,'

b) - Euro 1 .3II ,82. (settemilatr:ecentoundici virgoJ-a

ottant.adue) per oneri relat,ivi all'attuazione dei

piani dj- sicurezza.

I1 corrispettivo comprende anche:

a) per i materiali: ognl spesa per la fornitura' tra-

sporti, daz:-, cali, perdite, sprechi/ ecc, per darli

pronti aJ-f impiego a pie' d'opera in quaLsiasi punto

del Iar.zoro;

b) per gli operai ed i mezzi d'opera: ogni spesa per

fornire i medesimr degli attrezzl ed utensill del me-

sLiere e dei dispositivi dj protezione indivrduale,

nonche' 1e quote per assicurazioni sociali, per 9fi

infortuni ed indennita' varie,'

c) per i noli: ogni spesa per dare a pie' d'opera i

macchinari ed i mezzr d'opera pronti al loro uso;

d) per i lavori: tutte le spese per mezzí cl'opera,

opere provvisionali, assj-curazioni di ogni specie,

indennita' di cavef dr passagigi, di depositi, di can-

tiere, di occupazioni temporanee, e quanto occorra

per dare iI Ìavoro compiulo a regola d'arte, inten-

dencìosi compreso ogni compenso per gIi oneri tutti
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che I'AppaLtatore dovra, sostenere a tale scopo.

ART. 4 CLAUSÓLA DI REVISIONE

Ai sensi deII'art. 60 ciel D. Lgs. n. 36/2023, qua_Lora

l-a durata della prestazione richiesta atl'appaltatore

sia superiore a 12 (dodici) mesi, al verificarsi di

particolarj. condj-zioni di natura oggettiva che deter-

minano una variazione del- costo clell'opera, in aumen-

to o in dj-minuz ione, superiore al- 5 per cent.o

defl'lmporto complessivo e operano nella misura

dell'80 per cento della variazione stessa, in rela-

zione alle prestazioni da eseguire, le Parti conven-

gono di procedere alla revisione del prezzo d,appat-

to.

Ai finr del.La determinazione detla rrariazione dei co-

sti e dei prezzi di cui al comma 1-, si utilizzano gli

indici sintetici elabcrati dall'ISTAT clel costo di

costruzione.

ART. 5 PAGAMENTI

Ai sensi deIÌ'articol-o 3 delta Leqge 13 agosto 2010,

n. 136 i pagamenti a favore dell'appal-t.atore saranno

effettuati mediante bonifico bancario o postale cppu-

re con al-t.rl strumenti di pagamento idonei a consen-

tire l-a piena tracciabil_ita' del]e operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressa-
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mente tutti gli obbligiri di tracciabilita' dei flussi

finarrziari di cui alla citata Legge n. 13G/20L0 e si

impegna ad inserire nei contratti cen subappaltatori

e subcont.raent.i, apposiLa clausola con 1a quale cia-

scuno di essj- assume analoghi obblighi di tracciabi-

l-i.ta', nonche' a consentire alla provincia la verif i-

ca di t.ale inserimento irr qualsiasi momento.

La stazione appaltante provvedera' a corrispondere

direttamente al subappaltatore o al cottimista auto-

rizzaLo l- | importo dovuto per le prestazioni dag.l i

stessi eseguite. L'appaltat.ore e' tenuto a comunicare

alla stazione appaitante la parte di prestazioni ese-

guite dal subappaltatore o dal coitimista, con la

specificazione del relatlrro importo.

.ART. 6 RISOLUZIONE

Il presente contratto sara/ risol-to di diritto nei

cas-i prer,risti dall' art . I22, commi I, 2 , 3 e 4, del

D.Lgs. n-36/2023.

Ai- sensi dell-'art.2 comma 3 del D.P.R. 16.04.2013 n.

62, costituisce causa di rj-soluzione del contratto

anche la vrol-azione degli obblighi dì- condotta previ_-

st-i ctal Codice di Comportamento dei dipendenti della

Provincia di Modena, approvato con Delibera delta

Giunta Provinciale n. 391 del- 23/L2/20L3 successíva-
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tar non eseguite, calcolato secondo quanto previsto

dell-'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

L'esercizio de1 diritto di recesso e' manifestato

dalla stazione appaltante med.iante una formale comu-

nicazione aÌ1'appaltatore da darsi per iscritto con

un preavviso non inferiore a vent.i giorni, decorsi i

guall l-a stazione appaltante prende in corìsegna i la-

vori, ed ef fettua i1 col-laudo defj-nitivo.

ART.8 CESSIONE DEL CONTRÀ,TTO - CESSIONE DEI CREDITI

11 presente contrat.to non puo, essere ceduto, a pena

di- nul-lita'. E' ammessa la cessione dei creditl nei

termini e secondo le modalita' prev:-ste dall'art. 6

de11'Allegato II.14 deI D.Lgs. n. 36/2023i I'eventua-

Ie cessione del credito e, effícace ed opponlbile se.

entro 45 giorni da1la not.ifica al_Ia stazione appal-

tante del-f'avvenuta cessione dei crediti, Ia cessione

non vi-ene rifiutaLa dalla stazione appaltante con co-

municazione da notificarsi aÌ cedente e al- cessio-

nario.

ART. 9 CONSEGNA DEI LAVORI

I l-avori sono stati consegnati prima delfa stipula-

zione del- contrattor per i motivi descritti nel ver-

baÌe di consegna per somma urgenza in data 29/04/2024

(prot . n . 142'7I del- 29 / 04 / 2024 ) che qui si intende
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mente integrato con atto del Presiclente n. L4 del

25/0L/2022, rrisionabile sul sito lnternet dell'Ente

alla voce "Amministrazione trasparente - Disposi-zio-

nì- generali' '

In qualsiasi caso di risofuzione anticipata del con-

tratto/ l'AppaJ-tatore avra' diritto solamente af pa-

gamento clei lavori- regola rmente esegui.ti; tale impor-

to sara'decurtato della somma corrispondente agli

oneri aggiuntlvi derirrantí dal lo sciogiimento del

contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni su-

bíti dalIa Provincia in seguito alIa risoluzione.

ogni contestazione in merilo alla legittimita'de1lo

scioglimento del contratto non potra' essere invocata

ciall'Appaltatore per rifiutare o ritardare tale adem-

pimento.

ART. 7 RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli articoli B8 com-

ma Ater e 92 comma 4 clel Codice del-le Leggi antimaf ia
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e del-l-e

r59 / 2ALL ,

contratto

misure dr prevenzione di cui al D.Lgs' n.

l-a stazione appal-tante puo'recedere dal

qualunque momento/ purché tenga indenne

mecliante i1 pagamento cÌei lavori ese-

del valore dei materiali utili eslstenti

oltre al decimo oelÌ'inporto deÌle ope-

1n

l'appaltatore

guiti nonché

rn cantiere,



nel-l-a localita' in cui si svoJ-gono i Iavori, nonche,

l-e condizionr rísul-tant i daIle successive modifiche

ed integraz-toni ed in genere da ogni altro contratto

collettivo applicabile nella l-ocalita, che per la ca-

tegorla venga successivamente stipulat.o. L'Appalta-

tore si obbliga alt.resi, a continuare acl applicare i

su,indicati contratti co1lettivi anche dopo la scaden-

za e fino alla ,Lcro rinnovazione. Detti obblighi vin-

colano I'Appaltatore anche nel caso che lo stesso non

sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da

esse.

L'Appaltatore e' inoltre responsabile in rapporto a.l--

la Provlncia delI'osservanza delle norme di cui al

presente punto da parte degli eventuali subappaltato-

ri nei confronti ciei rispettivi loro clipendenti, an-

che nei casi in cui it contratto coll_ettivo non cli-

sciplini f ipotesi del subappalto. L'Appaltatore e'

altresi' obbligato a rispettare tutte Ìe norme in ma-

terj-a retrì-butiva, contributiva, previdenziaÌe, assi-

stenzial-e, assj-curativa, sanitaria, di solidarieta,

paritetica, previste per i dipendenti da_L1a vigente

normativa.

NeI caso specifico l,appaltat.ore dichlara di appli-

care i-1 contratto col-lettivo CONFAPI ANIEM EDILI E

En
: í8.
Fo:'
Òi5B;3

5 oò <!

a^ qh"

--=È-ó==
TJ: i Ja j:i o
ocil

o ay a'
yjÈi
ul 4!é'*9ia
N-Òq
!lodi
ó^2í,u;:i o

c è0a:

oiJ-

**11
É+" ú
p .ÉC
EFE-'>>r
Szu=o>-y
Xs3Èa>>>
=2Ji<-.^u
c-v-.
-\€
ocúxiNA>55ùUe

FxB-Èíu
a^o
*c:

!àf,s!!!
{v



ro) per Ì:esponsabilita' civile verso Letzil soLto-

scrilta con firma digitale sia dal garante che

daLl'appaltatcre ed acquisita agli atti della Provin-

cia di Modena con prot. n. 25106 in data L9/0'7/2024.

La suddet ta poÌ-izza assicurativa dovra' essere mante-

nuta in vjgore per tutta la durata dei lavori e deÌle

errentual-i proroghe, sino al-la data di emj-ssione del

ce::tj.ficato di collaudo prorrvisorio o dj- rego.Lare

esecuzione.

E' fatta salva comunque la responsabilita'

deIl'appaltatore per i danni non eoperti dalle pre-

dette polizze.

ART. 12 ADEMPIMENTI VERSO I TAVORATORT DIPENDENTT

L'AppaÌtatore e' obbligato ad applicare integralmente

tutte le norme contenute ne1 contratto nazionale di

l-avoro e negli accordi integrativi, territ.orrali ed

aziendalir per il settore di attivita' e per la loca-

lita' dove sono eseguiti ì }avori, nonche' l'art. 36

della legge 20 maggro L9'7A n. 300.

L'Appaltatore dovra' ar-tuare nei conf ronti dei l-avo-

raLori dipendenti occupati nei lavori in appalto,

condizioni normalive e retributirre non inferiori a

quelle risultanti dai contratti coI-l-ettivi di lavoro

applicabili, alla data dell-'offerta, al-la categoria e
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ta agli atti della provincla di Modena con prot. n.

25106 in data 19 / 0'7 / 2024 .

L'appaltatore Ìra comunicato í nominativi del Respon-

sabi.l-e del- Servizio prevenzione e protezione, del Me-

dico competente, del Rappresent.ant.e dei lavoratori

per la sicurezza ed ha presentato j-a dichiarazione di

adempimento degli obblighi rel_atirzi aI documento cli

valutazione dei rischi cli cui aII,art. 28 de1 D.Lgs.

n. 8I/2A08.

L'appaltatore assume la responsabifita'di danni a

persone e cose, conseguenti al_1'esecuzíone dei lavori

e delle attivrtar connesse, sia per quanto riguarda i

di-pendenti e i materiali di sua proprieta' , sia con

riguardo ai soggetti terzt, soll_evando La stazione

appaJ-tante da ogni responsabilita' .

A tal-e scopo ha stípuiat.o un'assicurazione per danni

nel-1'esecuzione dei lavori sino alla data d.i_ emissio-

ne del certificato di regolare esecuzione o collaudo

provvisorio, con poÌizza n. OXO0032332 rifasciata

dal-l-a Revo Insurance S . p. A. - agenzia di Grosseto

in data 04 / 01 / 2024, per un massimal_e cli Euro

I41 .759, 00 (centoquarantasettemilacentocinquantanove

virgo]-a zerol per danni di esecuzione e per un massi-

male di Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola ze-
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integralmenle ripo.rtato,

tro 75 (settantacinque)

e devono essere ult.imatl en-

e consecuti-grorni naturali

V1

ART. 10 SOSPENSIONI

QuaLora cj-rcostanze speciali impediscano in via tem-

poranea che i lavori procedano utj-Imente a regola

d'a::te, la direzione dei Lairori, d'uf f icio c su se-

gnalazione del l'appaltat.ore, puo' ordinarne -la so-

spensíone redigendo apposito verbale.

Ai sensi delf'art. I2l, comma 2, del D.lgs n. 36/2023

l-a sospensione puo' altresi/ essere disposta dal

R.U.P. per ragioni di necessita' o di pubblico inte-

res se .

Si applicano l-e disposizioni di cu-i alI'art . L2L deI

D.Lgs n. 36/2023 ed al-l'art. n. I de11'A1J-egato II.14

af citato D. Lgs .

ART. 11 GAR,ANZIE E ASSICUR,AZIONI

A garanzia degJ-i impegni assunti con il- presenLe con-

tratto, l-'appaltatore ha prestato ia cauzione defini-

tiva mediante polizza Fidejussoria n. 2L001'17 rila-

sciata clalla Revo Insurance S.p.A. - Agenzia di Gros-

seto - in data 04/0'7 /2024 per Euro 6.031,10 (seimil-a-

trentuno virgo.l-a dieci-), sottoscritta con firma digi-

tale sÍa dal garante che dall/appaltatore ed acquisi-
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testata formalmente e motivatamente 1a fondat.ezza

della richiesta entro il precietto termine, La stazi<t-

ne appaltante paga anche in corso d, opera direttamcn-

te ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo

il relativo importo dalle somme dovute al-I,affida-

tario del contratto ovvero dalle somme dovule al su-

bappalt.atore inadernpiente nel caso in cui sia previ-

sto i1 pagamento dj-retto.

L'appaltatore e' consapevole degli impegni a suo

carico derivanti dal-l-, art . I02 comma 1 del D. Lgs . n .

36/2023, e dichiara che Sli stessi saranno adempiuti

secondo le modalita' indicate nel_l.offerta presentata

in sede di partecipazi-one alla procedura d.i gara.

ART. 13 COLL.AUDO - CRE

Il- certificato di collaudo deve essere emesso entro

i1 Lermine perentorio di 6 (sei) mesi dal-Ia dala cli

ul-timazione dei l-avori ed ha carattere prowisorio;

esso assume carat.t.ere definitivo trascorsi due anni

daf l-a data dell-'emissione. Decorsi due mesi da

quest'ultimo termì_ne, il coll_audo si intende tacita-

mente approvato anche in assenza di atto formale di

approvazione.

Sal-vo quanto dispost.o dal_l_'art. l_669 del codice civi-

le, I'Appaltatore risponde per la di_fformita, ed i
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Affini.

Conte prerzisto clall'art. 11 del D.Lgs. n. 36/2023,

qualora nel- corso defl'esecuzione del presente con-

tratto, sia accertata l'inadempienza cont.ributiva

dell'appaltatore, relatirzamente al personale dipen-

clente clef I'af f rdatar-io o del- subappaltatore c del

soggetti titolari. cìi subappaltr e cottimi auLcsrizza-

ti, i-mpiegato neI.l'esecuzj.cne del- contrattof l-a sta-

zione appaltante tratCiene dal certificato di paga-

mento 1/importo cor::ispondente al-l'inadempienza per

il successivo versamenro direLto agli enti previden-

zialj" e assicuralivi, ccmpresa la cassa ediIe.

In ogni caso sul.l'-importo netto progressivo delle

prestazioni sara/ operata una ritenuta dello 0r50 per

cento; l-e ritenute possono essere svincolate soltanto

in sede di J-iqurdazione finale, dopo I'approvazione

da parte del-la stazione appalt.ante del cer:tif icato di

collauclo. previo rilascio deL documento unico di re-

golarita' contributj-va.

In caso di ritardo nel pagamento del-l-e retribuzioni

dovute al personale, i1 Responsabrle unico del pro-

qetto invita per iscricto il soggetto inadempìente,

ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i

successivi 15 quindici qiorni. Ove non sia stata con-
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vizi dell'opera, ancorche' riconoscj_bi1i, purche, de-

nunciati dalla staziclne appaltante pri-ma che il cer-

tificato di collaudo, Lrascorsi due annl dalla sua

emissione, assuma carattere definitivo. L'Appaltatore

deve provvedere al-l-a custodia, alla buona conserva-

zione ed alla gratuita manutenzione cli tutte le opere

e impianti oggetto deLl.'appalto fino alf 'emissione

degli atti- di collaudo provvisorio ove necessario.

Per tutto quant.o non espressamente previsto nel. pre-

sente articolo e inerente í1 coffaudo dei l_avori, sl-

rimanda a1le norme di Legge.

ART. 14 CONTENZIOSO

Per Ia defínizj-one delle controversie la competenza

e' rimessa alI'autorita' giudiziaria ordinaria. Re-

stano salve -Le ipotesi di rj_corso all_a procedura di

accordo bonario per Ia ciefi.nizione totaLe detle ri-

serve annotate regolarmente in contabil_ita,

dall'appaltatore.

ART. I.5 DISPOSIZIONI FTNALI

Tutte l-e spese relative al presente contratto sono a

carico dell'appaltatore.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavorí dedotti nef

presente contratto sono soggetti all_'imposta sul_ va-

lore aggiunto, per cui sl richiecle la registrazione
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in misura fissa

Lrimposta di bollo di cui al-l'art. 18 comma 10 def

D.Lgs. n. 36/2023 refativa al presente contratto e'

determinata ai sensi della Tabetla A dell'Alleoat.o

II.4 del D.Lgs.n. 36/2023, ed e'versata in modal-ita'

telematica mediant.e "Modelfo Unico Telematico", se-

condo -la procedura di cui all- / art . 3-bis del D. Lgs .

18/12/L991 n. 463.

Ricniesto io Segretario, ho redatto i1 presente atto,

scritto con mezzo elettr:onico da persona di mia fidu-

cia; ne ho dato Ìettura ai comparentí che, da me in-

terpellati. lo approvano dichiarando-lo conforme alla

loro volonta' e con me ]o firmano, con firma digita-

le, in relazlone all-a quale attesto che:

- la Dr.ssa Tiziana Zannt uti-lizza il certificato di

firma digitale rilasciato in data 26/A3/2024 da Info-

Cert Firma Qualificata CA3, validc fino af 26/03/2A27

e non revocato/

- i1 signor Damiano Guigli utilizza i1 certificato di

firma dlgitale rilasciato in data LI/04/2024 da Aru-

baPec SpA NG CA2, valido fino al 12/04/2021 e non re-

vocato.

L'atto consta di diciannove pagine intere e fin qui

di questa ul-tima.
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