



# **COMUNE DI SERRAMAZZONI**

Provincia di Modena

## **LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE**

### **DETERMINAZIONE N. 399 del 30/10/2025**

OGGETTO:

**INTERVENTO DI "RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO TECNOLOGICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI SERRAMAZZONI (FESR 2.1.1) CUP D14H24000450006". APPROVAZIONE MODALITA' D'APPALTO**

---

FIRMATO  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
MOCELLA MARIA ROSARIA

*Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Serramazzoni, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.*

**OGGETTO:**  
**INTERVENTO DI "RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO TECNOLOGICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI SERRAMAZZONI (FESR 2.1.1) CUP D14H24000450006". APPROVAZIONE MODALITA' D'APPALTO**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Richiamati** i seguenti documenti di programmazione dei Fondi europei adottati dalla Regione Emilia-Romagna:

- Documento strategico regionale per la programmazione unitaria delle politiche europee di sviluppo (DSR 2021-2027), che promuove la coesione e la progressiva riduzione delle disuguaglianze territoriali, economiche e sociali attraverso strategie territoriali integrate da attuare nelle aree urbane e intermedie e nelle aree interne e montane prevedendo due tipologie di strategie territoriali:
  - Agende trasformative urbane per lo sviluppo sostenibile (ATUSS) in attuazione dell'Obiettivo specifico FESR 5.1 nelle aree urbane e sistemi territoriali intermedi, rivolte a valorizzare il contributo a una equa transizione ecologica e digitale;
  - Strategie territoriali integrate per le aree montane e interne (STAMI) in attuazione dell'Obiettivo specifico FESR 5.2 nelle aree montane e interne, rivolte a contrastare lo spopolamento e ridurre le disparità territoriali;
- PR FESR Emilia-Romagna 2021-2027 "Attrattività, coesione e sviluppo territoriale", che all'interno della Priorità 4 include l'obiettivo specifico 5.2 "Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane" attuato attraverso l'Azione 5.2.1. "Attuazione delle Strategie Territoriali per le Aree Montane e Interne (STAMI)";
- PR FSE+ Emilia-Romagna 2021-2027, che concorre, in modo complementare e integrato con il PR FESR 2021-2027, all'attuazione delle STAMI, attraverso la Priorità 3, Inclusione sociale – Obiettivo specifico 4.11 "Migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibile e a prezzi accessibili, compresi i servizi che promuovono l'accesso agli alloggi e all'assistenza incentrata sulla persona, anche in ambito sanitario; modernizzare i sistemi di Protezione sociale, anche promuovendone l'accesso e prestando particolare attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati; migliorare l'accessibilità e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata, anche per le persone con disabilità";

**Richiamate** le deliberazioni della Giunta della Regione Emilia-Romagna:

- n. 512 del 04 aprile 2022, con la quale sono state definite le aree beneficiarie della richiamata Azione 5.2.1 del PR FESR e della Priorità 3 del PR FSE+, all'interno della Strategia Territoriale per le Aree Montane e Interne dell'Appennino Modenese, costituite dai Comuni di Frassinoro, Montefiorino, Palagano, Prignano sulla Secchia, Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Montecreto, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Riolunato, Serramazzone, Sestola, Guiglia, Marano sul Panaro, Zocca e Montese;
- n. 2207 del 18 dicembre 2023, con la quale è stato approvato lo schema di Investimento Territoriale Integrato – ITI, comprensivo dello schema di convenzione in esso prevista, necessario a dare attuazione ai progetti delle STAMI, ai sensi dei PR FESR e FSE+ 2021-;
- n. 571 del 8 aprile 2024 con la quale è stata approvata la Strategia Territoriale per le Aree Montane e Interne (STAMI) "L'Appennino Modenese sostenibile e inclusivo, per una montagna più attrattiva";
- n. 1014 del 4 giugno 2024, con la quale è stato approvato l'elenco dei progetti che compongono la Strategia Territoriale per le Aree Montane e Interne (STAMI) dell'Appennino Modenese, a valere sui Programmi Regionali FESR e FSE+, approvando altresì le singole schede progetto degli interventi approvati e finanziati;

**Considerato** che all'interno della citata deliberazione n. 1014 del 4 giugno 2024 è dettagliatamente richiamato il progetto di *"Riqualficazione energetica e miglioramento tecnologico della pubblica illuminazione"*, da realizzarsi da parte del Comune di Serramazzoni con il dettaglio delle risorse previste a carico del PR FESR Emilia-Romagna 2021-2027 e delle risorse a carico del Comune;

**Richiamati:**

- **la deliberazione di C.C. n. 42 del 06/11/2024** con la quale:

1. si sono apportate le variazioni, alle annualità 2024, 2025 e 2026, al Bilancio di previsione 2024/2026, in merito all'inserimento dell'opera di *"Riqualficazione energetica e miglioramento tecnologico della pubblica illuminazione del comune di Serramazzoni"* dell'importo complessivo pari ad **€ 481.904,76**, così finanziato:
  - €430.904,76 contributo regionale STAMI;
  - €51.000,00 fondi propri di bilancio;
2. si è modificato il piano triennale delle opere pubbliche 2024-2026, inserendo l'intervento in argomento;

- **la deliberazione di C.C. n. 44 del 06/11/2024** con la quale:

1. si è dato atto che la realizzazione della Strategia Territoriale per le Aree Montane e Interne (STAMI) *"L'Appennino Modenese sostenibile e inclusivo, per una montagna più attrattiva"*, approvata dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 1014 del 4 giugno 2024, prevede la realizzazione del progetto *"Riqualficazione energetica e miglioramento tecnologico della pubblica illuminazione"*, da realizzarsi da parte del Comune di Serramazzoni con il dettaglio delle risorse previste a carico del PR FESR Emilia-Romagna 2021-2027 e delle risorse a carico del Comune;
2. si è approvato lo Schema di Investimento Territoriale Integrato (ITI) per la realizzazione dei progetti finanziati con risorse PR FESR e FSE+ nell'ambito della Strategia Territoriale per le Aree Montane e Interne (STAMI), quale strumento di definizione di dettaglio delle modalità di realizzazione degli interventi e di cooperazione tra la Regione e tutti gli Enti attuatori;
3. si è dato mandato al Sindaco di sottoscrivere lo Schema di Investimento Territoriale Integrato e i relativi allegati;
4. si è dato atto che le risorse previste nella scheda progetto *"Riqualficazione energetica e miglioramento tecnologico della pubblica illuminazione"* potranno essere distribuite sulle diverse annualità - in base allo stato di avanzamento progettuale - in fase di sottoscrizione dello Schema di Investimento Territoriale Integrato (ITI);

- **la nota del 27/01/2025** con la quale la Regione ha trasmesso lo schema d'Investimento territoriale integrato (ITI), come da ultimo modificato, finanziato come segue:

Codice Operazione	Titolo Operazione	Priorità	Obiettivo specifico	Azione di riferimento	Beneficiario
AMO_ENER_1	Riqualficazione energetica e miglioramento tecnologico della pubblica illuminazione del Comune di Serramazzoni	2	2.1	2.1.1	Comune di Serramazzoni
Codice Operazione	Totale investimento (a-b) (€)	Contributo FESR (a) (€)		Cofinanziamento (b) (€)	
AMO_ENER_1	481.000,00	430.000,00		51.000,00	

e avente il seguente cronoprogramma dell'iter attuativo dell'intervento:

### 3. TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE

#### 3.1 Cronoprogramma procedurale dell'intervento

	Fase già realizzata (data)	Data inizio effettiva o prevista	Data fine prevista
<b>LAVORI</b>			
Progetto di fattibilità tecnica ed economica		06/2024	08/2024
Progetto definitivo			
Progetto esecutivo		03/2025	05/2025
Indizione gara		07/2025	10/2025
Stipula contratto		11/2025	12/2025
Esecuzione lavori		03/2026	08/2026
Collaudo		12/2026	12/2026

- la **determinazione n. 506 del 31/12/2024** con la quale si è affidato, ai sensi dell'art. 50 c.1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, il servizio tecnico di "*progettazione di fattibilità tecnica ed economica*" all'Operatore economico P.I. Alessandro Venturelli dello Studio Tecnico ELETTRON ENERGY, con sede in Via Gatti n. 3/51 - 41043 Formigine (MO), Cod. Fisc. – Part. IVA 04084350364 per il corrispettivo di **euro 11.359,21** oltre a IVA e CAP e quindi per complessivi **euro 14.551,15**;

- la **deliberazione di G.C. n. 25 del 14/02/2025** con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica dell'intervento di "*Riqualificazione energetica e miglioramento tecnologico della pubblica illuminazione*" redatto dal P.I. Alessandro Venturelli, dell'importo complessivo di **euro 481.000,00** dell'importo complessivo di **euro 481.000,00**;

-la **determina n. 106 del 18/03/2025** con al quale si sono affidati i "*servizi tecnici di progettazione esecutiva e di direzione lavori*" all'operatore economico **P.I. Alessandro Venturelli** dello **Studio Tecnico ELETTRON ENERGY**, con sede in Via Gatti n. 3/51 - 41043 Formigine (MO), Cod. Fisc. – Part. IVA 04084350364, per il corrispettivo di **euro 31.673,17** oltre a IVA e CAP e quindi per complessivi **euro 40.573,33**;

-la **deliberazione di G.C. n. 121 del 9/09/2025** con la quale si è approvato il **progetto esecutivo**, dell'importo complessivo di **euro 481.000,00** costituito dagli elaborati prot.lli n. 9347, 9348, 9349 del 17/05/2025 e n. 16164 del 3/09/2025;

-la **determina n. 395 del 27/10/2025** con la quale si è **rettificata** la **determina n. 106 del 18/03/2025**, affidando i "*servizi tecnici di progettazione e di direttore dell'esecuzione della fornitura con posa in opera*" relativamente all'intervento di "*Riqualificazione energetica e miglioramento tecnologico della pubblica illuminazione*" all'operatore economico **P.I. Alessandro Venturelli** dello **Studio Tecnico ELETTRON ENERGY**, con sede in Via Gatti n. 3/51 - 41043 Formigine (MO), Cod. Fisc. – Part. IVA 04084350364, per il corrispettivo di **euro 29.147,91** oltre a IVA e CAP e quindi per complessivi **euro 36.982,87**;

-la **deliberazione di G.C. n. 144 del 28/10/2025 con la quale:**

- 1) si è revocata la delibera di G.C. n. 121 del 9/09/2025, ai sensi dell'art. 21-quinquies della Legge 241/1990, per le motivazioni indicate nella stessa, in quanto la delibera non ha prodotto effetti;
- 2) si è riapprovato il **progetto esecutivo** dell'intervento qualificandolo come "*Intervento di fornitura con posa in opera*" dell'importo complessivo di **euro 481.000,00** costituito dai seguenti elaborati (agli atti prot.lli n. 19787, 19788, 19789, 19790 del 27/10/2025 e n. 19810 del 28/10/2025 ):
  - RELAZIONE TECNICA-ILLUSTRATIVA
  - RELAZIONE DI CALCOLO
  - ELABORATI GRAFICI
  - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

- ELENCO PREZZI UNITARI
- QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
- ANALISI DEI NUOVI PREZZI
- CRONOPROGRAMMA
- PIANO DI MANUTENZIONE
- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO ONERI DELLA SICUREZZA
- ELENCO PREZZI UNITARI ONERI DELLA SICUREZZA
- CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA
- CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE TECNICA
- SCHEMA DI CONTRATTO

e avente il seguente quadro economico:

<b>A1 )</b>	<b>IMPORTO FORNITURA CON POSA IN OPERA A BASE DI GARA</b>	<b>€ 338.303,31</b>
	di cui manodopera (lavori di posa)	€ 31.429,73
<b>A2 )</b>	Costi sicurezza	€ 3.500,00
<b>A)</b>	<b>IMPORTO DELLA FORNITURA CON POSA IN OPERA A BASE D'APPALTO (A1+A2)</b>	<b>€ 341.803,31</b>
<b>B )</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
<b>B1)</b>	per IVA su A) (22%)	€ 75.196,73
<b>B2.1)</b>	per spese tecniche di progettazione di fattibilità tecnica ed economica (compreso IVA e CAP)	€ 14.551,15
<b>B2.2)</b>	per spese tecniche di progettazione esecutiva e di direzione d'esecuzione (compreso IVA e CAP) (det. 106/2025 rettif. con det. 395/2025)	€ 36.982,87
<b>B3 )</b>	per incentivi quota fondo incentivante (r.u.p.+collaboratori +CUC) (art. 45 e All. I.10 del D.lgs. 36/2023)	€ 3.130,00
<b>B4 )</b>	per contributo ANAC	€ 250,00
<b>B5 )</b>	per servizio di gestione, monitoraggio e rendicontazione (sistemi SFINGE e SIFER, o REGIS ) e gestione CIG sulle piattaforme dedicate compreso IVA al 22%	€ 5.000,00
<b>B6)</b>	per imprevisti	€ 4.085,94
	<b>IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 139.196,69</b>
	<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)</b>	<b>€ 481.000,00</b>

finanziato come segue:

- €430.000,00 con contributo regionale STAMI richiamato nelle premesse;
- €51.000,00 con fondi propri di bilancio;

**Dato atto** che l'importo stimato della fornitura con posa in opera è pari ad **€ 341.803,31**, superiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'art. 14) del D.Lgs. 36/2023, e il costo della manodopera (lavori di posa) è pari a **€ 31.429,73**;

**Richiamati** gli accordi convenzionali con la Provincia di Modena:

-la deliberazione di C. C. n. 47/2023 ad oggetto: "APPROVAZIONE CONVENZIONE S.U.A. PER LA DELEGA ALLA PROVINCIA DI MODENA DELLE FUNZIONI DI STAZIONE APPALTANTE E DI SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE";

-l' atto di convenzione stipulato digitalmente fra il Comune di Serramazzoni e la Provincia di Modena in data 19/11/2023;

**Dato atto** che, in forza degli atti sopra citati, verrà affidato al Servizio Appalti e contratti della Provincia di Modena, in qualità di Centrale Unica di Committenza, lo svolgimento delle fasi di gara e di aggiudicazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e le linee guida ANAC, e pertanto lo stesso dovrà curare gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi compresa la verifica dei requisiti generali e speciali dell'aggiudicatario, predisporre i verbali di gara e provvedere all'aggiudicazione della fornitura;

**Visto** l'art. 17 comma 1 e comma 2 del D.lgs. 36 del 31/03/2023: *"Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte"*

**Valutato** che l'affidamento della fornitura con posa in opera di cui trattasi, avverrà, pertanto, mediante la modalità della **procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 36/2023** e con il **criterio del prezzo più basso** secondo il comma 3 dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023, in quanto trattasi di forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato e il costo della manodopera è inferiore al 50% dell'importo complessivo della fornitura (articolo 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1).;

**Dato atto:**

- che il Responsabile unico del progetto è la scrivente: Ing. Maria Rosaria Mocella  
-che il Responsabile del Procedimento della fase di affidamento è l' Avv. Barbara Bellentani, Dirigente del Servizio Appalti e Contratti della Provincia di Modena;

**Evidenziato:**

-che il codice **CUP** assegnato al progetto è il seguente: **C.U.P. D14H24000450006**, mentre il CIG verra' richiesto dall'ufficio gare della Provincia di Modena;  
-che l'Amministrazione contraente si riserva di procedere all'esecuzione anticipata del contratto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 17, comma 8, e 50, comma 6, D.Lgs. n. 36/2023, dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario;

**Ritenuto**, pertanto, di procedere a prenotare l'impegno di spesa complessivo di **€ 341.803,31** oltre IVA al 22% per complessivi **€ 417.000,04** al fine di dare avvio alla procedura di individuazione del contraente per l'affidamento della fornitura con posa in opera in argomento;

**Richiamata** la legge 23 dicembre 2005 n. 266, art. 1 commi 65 e 67 che ha previsto l'istituzione di un contributo a favore Autorità Nazionale Anticorruzione - (A.N.AC.) a carico della Stazione Appaltante ogni qualvolta si provvede alla realizzazione di un'opera pubblica mediante selezione del contraente;

**Dato atto:**

-che con la Delib. ANAC 30/12/2024, n. 598 l'ANAC ha indicato, per l'anno 2025, soggetti tenuti, entità, modalità e termini per il versamento dei **contributi dovuti da stazioni appaltanti e operatori economici** che partecipano alle gare, ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della L. 23/12/2005, n. 266;  
-che, in relazione all'importo a base di gara la stazione appaltante è tenuta a versare a favore dell'ANAC un contributo pari ad **€ 250,00**;

**Accertato** che, relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento, non sussistono nei confronti del Responsabile dell'istruttoria, situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale;

**Visti:**

- il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 e s.m.i.;
- il D.Lgs 36/2023: Codice dei contratti pubblici;
- il D.Lgs 9 aprile 2008 , n. 81: Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e ss.mm.e ii.;
- il D.Lgs. n. 97/2016 (modifica della legge n. 190/2012 Anticorruzione e del D.Lgs. 33/2013 Trasparenza);
- il Codice di comportamento approvato dalla Giunta del Comune di Serramazzoni con deliberazione n. 13 del 23.01.2014, disponibile sul sito istituzionale dell'Ente al seguente indirizzo:  
[http://www.comune.serramazzoni.mo.it/comune/disposizioni\\_generali\\_4/codice\\_disciplinare\\_codice\\_condotta.aspx](http://www.comune.serramazzoni.mo.it/comune/disposizioni_generali_4/codice_disciplinare_codice_condotta.aspx)

**Richiamati:**

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 06/11/2024 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025-2027;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 27/12/2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Esercizi 2025-2027;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 27/12/2024 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento del Documento Unico Di Programmazione 2025-2027;

**Accertato**, ai sensi dell'art. 9, comma 1 lett. A) del D.Lgs. 78/2009 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, che il programma dei pagamenti conseguente all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in quanto coerente con i flussi di cassa comunicati in sede di predisposizione degli strumenti di programmazione;

**Attestato** di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza.

**Dato atto** del proprio parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica del presente atto attraverso il quale si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa secondo quanto previsto dall'art. 147 bis comma 1 del D.lgs. 267/2000, introdotto dall'art. 3, comma 1 lettera d) della legge 213/2012;

**Atteso** che sul presente provvedimento è stato apposto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151 – 4° comma, del Dlgs 267/2000;

**DETERMINA**

- 1) **di richiamare** tutte le premesse sopra indicate, ritenendo che esse costituiscono elemento determinante e specificativo del presente provvedimento;
- 2) **di dare inizio**, per quanto esposto in premessa, alla procedura di affidamento della fornitura con posa in opera dell'intervento di: *"Riqualificazione energetica e miglioramento tecnologico della pubblica illuminazione"* con un importo a base di appalto di € 341.803,31 di cui €.

**375.418,00** per fornitura con posa in opera a base di gara ( di cui **€ 31.429,73** per costi della manodopera (lavori di posa)) e **€ 3.500,00** per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 36/2023, e con il criterio del prezzo più basso secondo il comma 3 dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023, in quanto trattasi di servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato e il costo della manodopera è inferiore al 50% dell'importo complessivo della fornitura (articolo 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1), la cui gara verrà esperita in modalità telematica, gestita attraverso il Sistema SATER dell'Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici della Regione Emilia Romagna;

- 3) **di stabilire** che gli elaborati progettuali, tutti firmati dal progettista e dal responsabile competente, costituiscono l'"originale" del progetto che è acquisito agli atti d'archivio, con prot.lli n. 19787, n.19788, n.19789 , n. 19790 del 27/10/2025 e n. 19810 del 28/10/2025;
- 4) **di dare atto:**
  - che non è richiesto l'obbligo di sopralluogo assistito e pertanto non verrà rilasciato alcun certificato all'operatore economico da parte dell'Ufficio Tecnico del Comune Committente;
  - che il Responsabile unico del progetto è la scrivente: **Ing. Maria Rosaria Mocella;**
  - che il Responsabile del Procedimento della fase di affidamento è l' **Avv. Barbara Bellentani**, Dirigente del Servizio Appalti e Contratti della Provincia di Modena;
  - che il direttore d'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 32 dell'All. II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, è il **P.I. Alessandro Venturelli, giusta determina di affidamento n. 395 del 27/10/2025**, in quanto trattasi di appalto di fornitura di importo inferiore a 500.000,00 euro ma superiore alla soglia comunitaria (art. 8, comma 4, lett. a), dell'Allegato I.2) e di intervento particolarmente complesso sotto il profilo tecnologico;
- 5) **di incaricare** il Servizio Appalti della Provincia di Modena, in qualità di Centrale Unica di Committenza, dello svolgimento delle fasi di gara e di aggiudicazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, dando atto che lo stesso dovrà curare gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, compresa la verifica dei requisiti di ordine generale e speciali, la redazione dei verbali di gara e la formulazione dell'aggiudicazione;
- 6) **di dare atto** che il contratto sarà stipulato in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante del Comune di Serramazzoni;
- 7) **di dare atto** che la somma di **€ 341.803,31** oltre IVA al 22% per complessivi **€ 417.000,04** necessaria per dare avvio alla procedura di individuazione del contraente per l'affidamento dei lavori in argomento, risulta prenotata sul **capitolo 20210421 art. 0** ad oggetto: **"RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO TECNOLOGICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE"**- del bilancio di previsione 2025-2027;
- 8) **di dare atto** che, in relazione all'importo a base di gara la stazione appaltante è tenuta a versare a favore dell'ANAC un contributo pari ad **€ 250,00**;
- 9) **di impegnare e prevedere** il trasferimento di **€ 250,00** quale rimborso del versamento della spesa sostenute da parte della CUC della Provincia per il contributo dovuti dalle stazioni appaltanti in favore di ANAC, spesa già prenotata **sul capitolo 20210421 art. 0** ad oggetto: **"RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO TECNOLOGICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE"**- del bilancio di previsione 2025-2027;



- 10) di trasmettere** il presente provvedimento, unitamente agli elaborati del progetto esecutivo, alla-Provincia di Modena quale Ente delegato allo svolgimento della gara;
- 11) di procedere** con urgenza alla esecuzione delle procedure di gara in parola in quanto la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta, nell'affidamento dei lavori in parola previsto entro il 31/12/2025, come da cronoprogramma della spesa richiamato nelle premesse, determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare ed alla perdita di finanziamenti;
- 12) di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l'Amministrazione Trasparente, di cui al D.Lgs. 33/2013 e, pertanto se ne dispone la pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente;
- 13) di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio del Comune;
- 14) di dare atto** che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere avanti al TAR Emilia Romagna nei termini di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Ing. Maria Rosaria Mocella  
Documento firmato digitalmente