
 - REPUBBLICA ITALIANA -   

- Provincia di Modena –

                                    REP. N. 29105

CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL-

LA VARIANTE COSIDDETTA PEDEMONTANA ALLA SP. 467 – SP.

569 NEL TRATTO FIORANO-SPILAMBERTO. 4° STRALCIO: DAL-

LA LOCALITA’ S.EUSEBIO AL PONTE SUL TORRENTE TIEPIDO.

LOTTI 3B E 4 – VIA DEL CRISTO – SP17. 

CUP G51B18000470002 – CIG 90712242DB.

L’anno duemilaventidue, il giorno ventitre’ del mese

di mese di settembre 

23 SETTEMBRE 2022

in Modena, presso gli Uffici della Provincia, in Via-

le Martiri della Liberta' n. 34,

avanti a me Dott.ssa Maria Di Matteo, Segretario Ge-

nerale della Provincia di Modena, in veste di uffi-

ciale rogante, si sono presentati i signori:

ROSSI DR. LUCA nato a Modena il 24 agosto 1964, che

dichiara di intervenire nel presente atto nella sua

qualita'  di  Dirigente  del  Servizio  Viabilita’

dell’Area Tecnica della "PROVINCIA DI MODENA" (Codice

Fiscale 01375710363) con sede in Modena, Viale Marti-

ri della Liberta' n. 34,

ivi domiciliato per la carica, ed in rappresentanza

di detto Ente, ai sensi dell'art. 43, comma 3' dello
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Statuto della Provincia di Modena,

per dare esecuzione alla propria determinazione n.

1026 del 14/06/2022, esecutiva ed efficace dal

17/06/2022;

LUCCHI STEFANO, nato a OMISSIS, residente a OMISISS,

che dichiara di intervenire nel presente atto nella 

sua qualita' di Presidente del Consiglio di 

Amministrazione e legale rappresentante in nome e 

per conto della Ditta ''FRANTOIO FONDOVALLE 

S.R.L.'' (Codice Fiscale 00279260368) con sede in 

Montese (MO), Via Provinciale n. 700.

Detti comparenti, della cui identita' personale sono 

certa, mi invitano a ricevere questo atto in 

relazione al quale

SI PREMETTE

- che con determinazione n. 121  del 28/01/2022 del

Dirigente del Servizio Viabilita’ dell’Area Tecnica

della Provincia di Modena, Dr. Luca Rossi,  e' stato

approvato  il  progetto  esecutivo  dei  lavori  di  cui

all'oggetto per un importo complessivo, comprensivo

di I.V.A., pari ad Euro 15.850.000,00 (quindicimilio-

niottocentocinquantamila virgola zero), assunto agli

atti  con  Prot.  n.  1440  del  17/01/2022  (CUP

G51B18000470002 - CIG 90712242DB);
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- che in seguito a procedura aperta, espletata sulla

piattaforma informatica SATER, identificata con nume-

ro di sistema PI038563-22, con determinazione dello

stesso dirigente n. 1026 del 14/06/2022 i lavori sono

stati  aggiudicati  alla  sopracitata  impresa,  per  il

corrispettivo di Euro 7.876.506,91 (settemilioniotto-

centosettantaseimilacinquecentosei virgola novantuno)

piu' I.V.A.;

-  che  l'iscrizione  dell’impresa  appaltatrice

nell’elenco di cui alla Legge n. 190/2012, disposta

con provvedimento n. 24528 del 06/04/2021 della Pre-

fettura di Modena, mantiene la propria efficacia ol-

tre la data di validita' in quanto, come espressamen-

te previsto dalla Circolare del Ministero dell'Inter-

no prot. n. 11001/119/12 del 14/08/2013, sul sito in-

ternet della suddetta Prefettura risulta che e' in

corso l'istruttoria di aggiornamento; 

- che la Provincia di Modena ha acquisito il Durc on

Line  rilasciato  dall'INPS  con  prot.  n.  31954361,

avente validita' fino al 30/10/2022 e attestante la

regolarita' contributiva dell'impresa;

-  che  sono  decorsi  35  (trentacinque)  giorni  dalla

data dell'ultima comunicazione di aggiudicazione de-

finitiva;

- che per cio' che riguarda una piu' dettagliata di-

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da  LUCCHI STEFANO il 23/09/2022 10:04:15
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da  MARIA DI MATTEO il 23/09/2022 10:17:45

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da  LUCA ROSSI il 23/09/2022 10:02:18
 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 Protocollo Generale: 2022 / 32548 del 23/09/2022



sciplina  del  presente  rapporto  contrattuale,  anche

con riferimento alle clausole di cui all'art. 43 del

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, le parti rinviano al

capitolato speciale d'appalto posto a base di gara;

-  che  il  responsabile  unico  del  procedimento  e

l'appaltatore hanno sottoscritto il verbale di can-

tierabilita' in data odierna;

TUTTO CIO' PREMESSO

quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente

atto si conviene e si stipula quanto segue:

la PROVINCIA DI MODENA, come sopra rappresentata, 

AFFIDA

all'impresa  FRANTOIO  FONDOVALLE  S.R.L.  con  sede  in

Montese  (MO)  l'appalto  dei  lavori  di  completamento

della variante cosiddetta Pedemontana alla SP. 467 –

SP. 569 nel tratto Fiorano-Spilamberto - 4° stralcio:

dalla localita' S.Eusebio al Ponte sul torrente Tie-

pido - Lotti 3B e 4 - Via del Cristo - SP17.

L'appalto e' comprensivo di tutte le migliorie tecni-

che offerti dall'impresa affidataria in sede di par-

tecipazione alla gara (aumento della vita utile e ri-

duzione dei costi di manutenzione del pacchetto stra-

dale, servizi di manutenzione ordinaria post-appalto

ed  opere  a  verde),  come  risultano  dettagliatamente

indicati nell'offerta tecnica dalla stessa presenta-
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ta.

L'appaltatore, come sopra rappresentato, accetta di

eseguire i suddetti lavori sotto l'osservanza piena,

assoluta  ed  inscindibile  delle  norme,  condizioni,

patti e modalita' previsti dai seguenti documenti:

A) Elaborati del progetto esecutivo posto a base di

gara, ed approvato con la richiamata determinazione

n.121/2022, di cui dichiara di avere preso piena ed

integrale conoscenza, e che sottoscrive per accetta-

zione:

1.DOCUMENTAZIONI GENERALI - 1.1 RELAZIONI

- E-110-G-R-01c - Relazione generale

- E-110-G-R-02b - Relazione geologica

- E-110-G-R-03b - Relazione geotecnica

- E-110-G-R-04b - Relazione sismica

- E-110-G-R-05b - Relazione  sulla  valutazione  del-

l'impatto acustico

- E-110-G-R-06b – Cronoprogramma

1.DOCUMENTAZIONI GENERALI - 1.2 COMPUTI

- E-120-G-R-01b - Elenco Prezzi Unitari

- E-120-G-R-02c - Computo Metrico Estimativo

- E-120-G-R-03b - Allegati al computo metrico estima-

tivo

- E-120-G-R-04b - Analisi nuovi prezzi

- E-120-G-R-05c - Quadro economico
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- E-120-G-R-06b - Stima incidenza mano d'opera

1.DOCUMENTAZIONI GENERALI - 1.3 CAPITOLATI

- E-130-G-R-01c - Capitolato  Speciale  d'Appalto  -

Parte Normativa

-  E-130-G-R-02b  -  Capitolato  Speciale  d'Appalto  -

Parte Tecnica

- E-130-G-R-04c - Lista delle categorie e lavorazioni

1.DOCUMENTAZIONI GENERALI - 1.4 SICUREZZA

- E-140-Z-R-01c - Piano di sicurezza e Coordinamento

- E-140-Z-R-02b - Fascicolo

- E-140-Z-R-03b - Piano di manutenzione

2.ELABORATI GENERALI - 2.1 INQUADRAMENTO

- E-210-G-P-01a - Corografia

- E-210-G-P-02b - Planimetria su Ortofoto

- E-210-G-P-03b - Planimetria Stato di fatto

- E-210-G-P-04a - Planimetria ubicazione delle inda-

gini geologiche

- E-210-G-L-01a - Profilo geologico

- E-210-G-L-02a - Profilo geotecnico

- E-210-G-P-05a - Corografia dei bacini

2.ELABORATI GENERALI - 2.2 ESPROPRI

- E-220-G-P-01c - Planimetria Catastale di esproprio

2.ELABORATI GENERALI - 2.3 SERVIZI INTERFERENTI

- E-230-G-P-01b - Planimetria dei servizi interferen-

ti ENEL
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- E-230-G-P-02b - Planimetria dei servizi interferen-

ti TERNA - ELETTRODOTTO n.615

- E-230-G-P-03b - Planimetria dei servizi interferen-

ti SNAM 1/2

- E-230-G-P-04b - Planimetria dei servizi interferen-

ti SNAM 2/2

- E-230-G-P-05b - Planimetria dei servizi interferen-

ti HERA - Rete gas 

- E-230-G-P-06c - Planimetria dei servizi interferen-

ti HERA - Rete idrica 

- E-230-G-P-07b - Planimetria dei servizi interferen-

ti HERA - Rete Elettrica

- E-230-G-P-08b - Planimetria dei servizi interferen-

ti HERA - Rete Fognaria 

- E-230-G-P-09b - Planimetria dei servizi interferen-

ti TELECOM

- E-230-G-P-10b - Planimetria delle condotte interfe-

renti private

3.VIABILITA’ - 3.1 PROGETTAZIONE STRADALE

- E-310-I-R-01a - Relazione tecnica

- E-310-I-P-01c - Planimetria di progetto

- E-310-I-P-02b - "Planimetria  di  progetto

Rotatoria di via Gualinga"

- E-310-I-P-03b - Planimetria di progetto sottopassi

agricoli e sottopasso pedonale
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- E-310-I-L-01b - "Profilo Longitudinale Asse princi-

pale (A) tav 1/2"

- E-310-I-L-02c - "Profilo Longitudinale Asse princi-

pale (A) tav 2/2"

- E-310-I-L-03b- "Profilo Longitudinale Rotatoria di

via Gualinga ed innesti"

- E-310-I-S-01a - "Diagrammi di velocita’ e visibili-

ta’  e sorpasso  Diretti ed Inversi - Asse principale

(A)"

- E-310-I-K-01b - Sezioni Tipo

- E-310-I-Z-01c – "Sezioni trasversali Asse A"

- E-310-I-Z-02b - "Sezioni trasversali Rotatoria di

via Gualinga ed innesti"

- E-310-I-Z-03b - Sezioni  trasversali  sottopassi

agricoli e sottopasso pedonale

- E-310-I-P-04a - Planimetria di tracciamento

- E-310-I-P-05b - Sistemazione cantieri

3.VIABILITA’ - 3.2 IDRAULICA DI PIATTAFORMA

- E-320-I-R-01b - Relazione idraulica

- E-320-I-K-01b - Particolari idraulici 1/3

- E-320-I-K-02b - Particolari idraulici 2/3

- E-320-I-K-03b - Particolari idraulici 3/3

- E-320-I-P-01b - Planimetria del Sistema di drenag-

gio

3.VIABILITA’ - 3.3 INALVEAZIONE TORRENTE RIO SCURO
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- E-330-I-R-01b - Studio  Idraulico  del  torrente  Rio

Scuro e del Torrente Nizzola

- E-330-I-P-01b - "Planimetria  di  inalveazione  tor-

rente Rio Scuro, trasparenza del rilevato stradale in

progetto e interferenza con torrente Nizzola"

- E-330-I-L-01b - Profilo  longitudinale  inalveazione

Rio Scuro

- E-330-I-Z-01a - Sezioni  trasversali  Inalveazione

Rio Scuro 1/3

- E-330-I-Z-02a -  Sezioni  trasversali  Inalveazione

Rio Scuro 2/3

- E-330-I-Z-03a - Sezioni  trasversali  Inalveazione

Rio Scuro 3/3

- E-330-I-P-02a - Planimetria di tracciamento inal-

veazione torrente Rio Scuro

3.VIABILITA’ - 3.4 GUARDRAIL PARAPETTI E BARRIERE AN-

TIRUMORE

- E-340-I-K-01b - Particolari barriere di sicurezza,

parapetti e barriere antirumore

- E-340-I-P-01b - "Planimetria barriere di sicurezza,

parapetti e barriere antirumore"

3.VIABILITA’ - 3.5 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICA-

LE

- E-350-I-K-01b- Particolari segnaletica

- E-350-I-P-01a - Planimetria Segnaletica orizzontale
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e verticale

3.VIABILITA’ - 3.6 IMPIANTI TECNICI

3.6.1 - ILLUMINAZIONE

- E-361-E-R-01b- Relazione illuminotecnica

- E-361-E-P-01b- "Rotatoria su via Gualinga Planime-

tria illuminazione pubblica"

-  E-361-E-P-02b  -  "Rotatoria  su  S.P.17  Planimetria

illuminazione pubblica"

- E-361-E-P-03b - "Svincolo di via del Cristo Plani-

metria illuminazione pubblica"

4. STRUTTURE - 4.1 - OPERE D'ARTE MAGGIORI

4.1.1 - PONTE SUL TORRENTE NIZZOLA

- E-411-S-R-01b - Relazione di Calcolo Spalle e Im-

palcato

- E-411-S-R-02b - Relazione di Calcolo Muri d'ala

- E-411-S-R-03b - Relazione sui materiali

- E-411-S-R-04a - Piano di manutenzione

- E-411-S-A-01a - Pianta impalcato prospetti e sezio-

ni

- E-411-S-C-01b - Carpenteria spalle - SPALLA A

- E-411-S-C-02b - Carpenteria spalle - SPALLA B

- E-411-S-C-03b - Carpenteria Impalcato

- E-411-S-C-04b - Armatura  fondazione  -  SPALLA  A  -

Corpo Centrale

- E-411-S-C-05b - Armatura  elevazione  -  SPALLA  A  -
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Muri d'ala

- E-411-S-C-06b - Armatura  fondazione  -  SPALLA  B  -

Corpo Centrale

- E-411-S-C-07b - Armatura  elevazione  -  SPALLA  B  -

Muri d'ala

- E-411-S-C-08b - Armatura spalle - Pali di fondazio-

ne

- E-411-S-C-09a - Fasi di lavoro

- E-411-S-C-10a - Armature Impalcato

4. STRUTTURE - 4.2 OPERE D'ARTE MINORI

4.2.0 - PARTE GENERALE

- E-420-S-R-01b - Relazione  descrittiva  opere  prive

di rilevanza per la pubblica incolumita’ ai fini si-

smici (IPRIPI)

- E-420-S-R-02b - Fondazione per Barriera Antirumore

- Relazione di Calcolo

- E-420-S-R-03a- Fondazione per Barriera Antirumore -

Relazione di Calcolo - Allegato A - Tabulati di Cal-

colo

- E-420-S-R-04b - Fondazione per Preavviso Segnaleti-

ca - Relazione di Calcolo

- E-420-S-R-05b - Piano di manutenzione

- E-420-S-R-06a - Relazione di sintesi manufatti pre-

fabbricati

4.2.1 - SOTTOPASSO AGRICOLO 1
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- E-421-S-R-01b - Relazione di Sintesi e Calcolo

- E-421-S-R-02b - Relazione sui materiali

- E-421-S-A-01c - Pianta e sezioni

- E-421-S-C-01c - Carpenterie piante

- E-421-S-C-02b - Carpenterie sezioni longitudinali

- E-421-S-C-03c - Carpenterie sezioni trasversali

- E-421-S-C-04b - Armature Piante

- E-421-S-C-05b - Armature Sezioni

4.2.2 - MURO DI SOTTOSCARPA

- E-422-S-R-01b - Relazione di Sintesi e Calcolo

- E-422-S-R-02a - Relazione di Calcolo - Allegato A -

Tabulati di Calcolo

- E-422-S-R-03a - Relazione sui materiali

- E-422-S-A-01b - Pianta e sezioni

- E-422-S-C-01b - Armature 1 di 2

- E-422-S-C-02b - Armature 2 di 2

4.2.3 - TOMBAMENTO RIO SCURO 01

- E-423-S-R-01b - Relazione di Sintesi e Calcolo

- E-423-S-R-02a - Relazione sui materiali

- E-423-S-A-01a - Pianta e sezioni

- E-423-S-C-01b - Carpenterie piante e sezioni

- E-423-S-C-02b - Armature Piante

- E-423-S-C-03b - Armature Sezioni

4.2.4 - TOMBAMENTO RIO SCURO 02

- E-424-S-R-01b - Relazione di Sintesi e Calcolo
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- E-424-S-R-02a - Relazione sui materiali

- E-424-S-A-01a - Pianta e sezioni

- E-424-S-C-01b - Carpenterie piante e sezioni

- E-424-S-C-02b - Armature Piante

- E-424-S-C-03b - Armature Sezioni

4.2.5 - TOMBAMENTO RIO SCURO 03

- E-425-S-R-01b - Relazione di Sintesi e Calcolo

- E-425-S-R-02a - Relazione sui materiali

- E-425-S-A-01a - Pianta e sezioni

- E-425-S-C-01b - Carpenterie piante e sezioni

- E-425-S-C-02b - Armature Piante

- E-425-S-C-03b - Armature Sezioni

4.2.6 - TOMBINI PER TRASPARENZA IDRAULICA

- E-426-S-R-01b - Relazione di Sintesi e Calcolo

- E-426-S-R-02a - Relazione sui materiali

- E-426-S-A-01a - Pianta e sezioni

- E-426-S-C-01b - Carpenterie piante e sezioni

- E-426-S-C-02a - Armature piante e sezioni

4.2.7 - SOTTOPASSO AGRICOLO 2

- E-427-S-R-01b - Relazione di Sintesi e Calcolo

- E-427-S-R-02b - Relazione sui materiali

- E-427-S-A-01c - Pianta e sezioni

- E-427-S-C-01c - Carpenterie piante

- E-427-S-C-02b - Carpenterie sezioni longitudinali

- E-427-S-C-03c - Carpenterie sezioni trasversali
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- E-427-S-C-04b - Armature Piante

- E-427-S-C-05b - Armature Sezioni

4.2.8 - SOTTOPASSO PEDONALE

- E-428-S-R-01b - Relazione di Sintesi e Calcolo

- E-428-S-R-02b - Relazione sui materiali

- E-428-S-A-01c - Pianta e sezioni

- E-428-S-A-02a - Profilo longitudinale

- E-428-S-C-01b - Armature piante e sezioni 1/3

- E-428-S-C-02b - Armature piante e sezioni 2/3

- E-428-S-C-03b - Armature piante e sezioni 3/3

5 - OPERE A VERDE E DI MITIGAZIONE AMBIENTALE

- E-500-G-P-01b - Planimetria Opere a verde e di mi-

tigazione ambientale

6 - ASPETTI URBANISTICI E PAESAGGISTICI

- E-600-G-P-01a - Inquadramento urbanistico ambienta-

le

7 - VERIFICA ARCHEOLOGICA PREVENTIVA

- E-700-G-R-01a - Verifica  preventiva  dell'interesse

archeologico

B) Elaborati costituenti l'"Offerta tecnica" presen-

tata dall'appaltatore e cosi’ titolati:

CRITERIO QUALITATIVO A) Aumento della vita utile e

riduzione  dei  costi  di  manutenzione  del  pacchetto

stradale:

- A.1. Relazione descrittiva della miglioria proposta
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- A.2. Relazione di calcolo comparativa

- A.3. Sezione tipo del pacchetto stradale proposto

- A.4. Sezioni trasversali della miglioria offerta

- A.5. Nuove voci di elenco prezzi

- A.6. Computo metrico di confronto

- A.7. Integrazione al capitolato speciale d’appalto

- A.8. Integrazione al piano di sicurezza e coordina-

mento

- A.9. Integrazione al piano di manutenzione

CRITERIO QUANTITATIVO B) Servizi di manutenzione or-

dinaria post-appalto

- Criterio B - Dichiarazione 

- Dichiarazione Banca

CRITERIO QUALITATIVO C) Opere a verde

C.1. Relazione

C.2. Elaborato planimetrico

C.3. Nuove voci di elenco prezzi

C.4. Computo metrico di confronto

C.5. Integrazione al capitolato speciale d’appalto

C.6. Integrazione al piano di sicurezza e di coordi-

namento

C.7. Integrazione al piano di manutenzione

C) Offerta economica - Modello MOE;

D) Piano  operativo  di  Sicurezza  predisposto

dall'appaltatore,
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E) Protocollo di intesa per la prevenzione dei tenta-

tivi di infiltrazione della criminalita' organizzata

nel  settore  degli  appalti  e  concessioni  di  lavori

pubblici, sottoscritto tra la Prefettura di Modena e

l'Amministrazione Provinciale in data 31/03/2011, e

relative disposizioni operative contenute nelle Linee

guida approvate con Deliberazione della Giunta Pro-

vinciale n. 426 del 22/11/2011 e successiva delibera-

zione n. 340 del 19/11/2013, che viene sottoscritto

dall'appaltatore.

I  documenti  richiamati  alle  precedenti  lettere  A),

B), C, D) ed E) costituiscono parte integrante e so-

stanziale del presente contratto, anche se non mate-

rialmente allegati allo stesso e controfirmati dalle

parti sono conservati agli atti della Provincia di

Modena.

Costituisce altresi' parte integrante e sostanziale

del  presente  contratto,  anche  se  non  materialmente

allegato, il Capitolato Generale d'Appalto, approvato

con Decreto Ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per

quanto in vigore ed applicabile.

Il corrispettivo dell’appalto e’ di Euro 7.876.506,91

(settemilioniottocentosettantaseimilacinquecentosei

virgola novantuno) piu' I.V.A. di cui:

a)- Euro 7.596.499,24 (settemilionicinquecentonovan-
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taseimilaquattrocentonovantanove  virgola  ventiquat-

tro)  per lavori; 

b)- Euro 280.007,67 (duecentoottantamilasette virgola

sessantasette)  per oneri relativi all'attuazione dei

piani di sicurezza.

In deroga a quanto indicato nell’art. 24 del capito-

lato speciale d’Appalto, le parti danno atto che e’

prevista  contrattualmente  la  clausola  di  revisione

prezzi,  ai  sensi  dell’art.  29  del  D.L.  n.  4  del

27/01/2022 e dell’art. 106, comma 1, lett. a), primo

periodo, del d.lgs n. 50/2016, fermo restando quanto

previsto dal secondo e dal terzo periodo della mede-

sima lettera a); per quanto non espressamente disci-

plinato dal citato articolo 106.1, si fa riferimento

al predetto articolo 29.

Il contratto e' stipulato ''a corpo'' e ''a misura''

ai sensi dell'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appal-

to e dell’Allegato Modello MOE.

I pagamenti avverranno per stati di avanzamento, me-

diante  emissione  di  certificato  di  pagamento  ogni

volta che i lavori eseguiti, comprensivi della rela-

tiva quota degli oneri per la sicurezza, al netto del

ribasso d'asta e della ritenuta dello 0,50% a garan-

zia dell'osservanza delle norme sulla tutela dei la-

voratori, raggiungeranno un importo non inferiore al
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10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010,

n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno

effettuati mediante bonifico bancario o postale oppu-

re con altri strumenti di pagamento idonei a consen-

tire la piena tracciabilita' delle operazioni. 

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressa-

mente tutti gli obblighi di tracciabilita' dei flussi

finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si

impegna ad inserire nei contratti con subappaltatori

e subcontraenti, apposita clausola con la quale cia-

scuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabi-

lita', nonche' a consentire alla Provincia la verifi-

ca di tale inserimento in qualsiasi momento.

La  stazione  appaltante  provvedera'  a  corrispondere

direttamente  al  subappaltatore  o  al  cottimista

l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi ese-

guite. L'appaltatore e' tenuto a comunicare alla sta-

zione appaltante la parte di prestazioni eseguite dal

subappaltatore o dal cottimista, con la specificazio-

ne del relativo importo.

Come  previsto  dall’art.  46  del  Capitolato  Speciale

d’Appalto, il presente contratto sara’ risolto di di-

ritto nei casi previsti dall’art. 108, comma 2, let-

tere a) e b) del D.lgs n.50/2016, e cioe’ qualora sia
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intervenuta decadenza dell’attestazione di qualifica-

zione per l’esecuzione dei lavori o sentenza di con-

danna  passata  in  giudicato  per  i  reati  di  cui

all’art.  80  del  suddetto  decreto  legislativo  o

l’applicazione di un provvedimento di prevenzione di

cui al Codice delle leggi antimafia.

Costituisce ulteriore causa di risoluzione del con-

tratto il verificarsi delle condizioni elencate spe-

cificatamente dall’art. 46, commi 3 e 4 del citato

Capitolato Speciale d’Appalto.

I  lavori  devono  essere  consegnati  entro  45  giorni

dalla presente stipula.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto

e' fissato in giorni 730 (settecentotrenta) naturali

e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di

consegna.

Per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavo-

ri, viene applicata una penale pari all’uno per mille

dell’importo netto contrattuale.

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climati-

che od altre circostanze speciali impediscano in via

temporanea che i lavori procedano utilmente a regola

d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segna-

lazione dell'appaltatore, puo' ordinare la sospensio-

ne dei lavori redigendo apposito verbale.
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Ai sensi dell'art. 6 comma 1 del Decreto Legge n.

76/2020  (c.d.  “DL  Semplificazioni”),  convertito  in

Legge n. 120/2020, la stazione appaltante provvede-

ra', prima dell'avvio dei lavori e comunque entro 10

(dieci) giorni dall'avvio, alla costituzione del Col-

legio Consultivo Tecnico.

A garanzia degli impegni assunti con il presente con-

tratto, l'appaltatore ha prestato la cauzione defini-

tiva  mediante  garanzia  polizza  fidejussoria  n.

821.071.0000003410 rilasciata dalla Societa’ Vittoria

Assicurazioni S.p.A – Agenzia 821 di Vignola - in

data 25/07/2022 per Euro 315.060,27 (trecentoquindi-

cimilasessanta virgola ventisette), sottoscritta con

firma digitale sia dal garante che dall'appaltatore

ed acquisita agli atti della Provincia di Modena con

prot. n. 27350 in data 02/08/2022; una copia cartacea

della stessa, comprensiva dei dati relativi alla fir-

ma digitale, viene controfirmata dalle parti.

L'appaltatore ha inoltre presentato, a garanzia del

corretto adempimento dei servizi offerti di manuten-

zione  ordinaria  periodica  post-appalto  dell’infra-

struttura  oggetto  d’appalto,  presentati  in  sede  di

partecipazione  alla  gara,  la  garanzia  bancaria  n.

460011784468  rilasciata  dalla  UniCredit  S.p.A.  –

Agenzia  di  Modena  -  in  data  01/08/2022  per  Euro
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390.000,00  (trecentonovantamila  virgola  zero),  che

viene controfirmata dalle parti. 

L'appaltatore ha comunicato i nominativi del Respon-

sabile del Servizio Prevenzione e Protezione, del Me-

dico  competente,  del  Rappresentante  dei  lavoratori

per la sicurezza ed ha presentato la dichiarazione di

adempimento degli obblighi relativi al documento di

valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del D.Lgs.

n. 81/2008.

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni

dei contratti collettivi, delle leggi e dei regola-

menti sulla tutela dei lavoratori.

L'appaltatore  assume  la  responsabilita'  di  danni  a

persone e cose, conseguenti all'esecuzione dei lavori

e delle attivita' connesse, sia per quanto riguarda i

suoi dipendenti e i materiali di sua proprieta', sia

con riguardo ai soggetti terzi, sollevando la stazio-

ne  appaltante  da  ogni  responsabilita',  il  tutto

esclusivamente per fatti e comportamenti ad esso ap-

paltatore direttamente imputabili.

L'appaltatore  assume  inoltre  la  responsabilita'  di

danni a cavi e condutture sotterranee, ad esso esclu-

sivamente imputabili. 

A tale scopo ha stipulato un'assicurazione per danni

nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissio-
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ne del certificato di regolare esecuzione o collaudo

provvisorio, con polizza n. 821.036.0000905212      

rilasciata  dalla  Vittoria  Assicurazioni  S.p.A.  -

Agenzia 821 di Vignola - in data 27/07/2022, succes-

sivamente  integrata  con  Appendice  tecnica  n.  1  in

data  2/09/2022,  per  un  massimale  di  Euro

10.309.338,43  (diecimilionitrecentonovemilatrecento-

trentotto virgola quarantatre) per danni di esecuzio-

ne e per un massimale di Euro 2.500.000,00 (duemilio-

nicinquecentomila  virgola  zero)  per  responsabilita'

civile verso terzi, sottoscritte entrambe con firma

digitale sia dal garante che dall’appaltatore ed ac-

quisite agli atti della Provincia di Modena rispetti-

vamente con prot. n. 27350 in data 02/08/2022 e prot.

n. 30687 in data 6/09/2022; una copia cartacea delle

stesse, comprensive dei dati relativi alla firma di-

gitale, viene controfirmata dalle parti.

L’appaltatore, inoltre, ha presentato le seguenti po-

lizze  assicurative  a  coperture  delle  integrazioni

progettuali presentate in sede di partecipazione alla

gara, e precisamente:

1.  polizza  di  Responsabilita’  Civile  c/o  Terzi  n.

821.014.0000905218 rilasciata dalla Vittoria Assicu-

razioni – Agenzia di Vignola 821 – integrata con Ap-

pendice tecnica n. 1 in data 2/09/2022, per un massi-
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male pari ad Euro 2.423.213,34 (duemilioniquattrocen-

toventitremiladuecentotredici  virgola  trentaquattro)

a garanzia delle migliorie progettuali offerte rela-

tive al pacchetto stradale (criterio qualitativo A);

2. polizza di Responsabilita’ Civile del professioni-

sta n. 1/2448/122/184082968/1 rilasciata dalla Uni-

polSai Assicurazioni – Agenzia di Treviso – in data

21/07/2022,  per  un  massimale  pari  ad  Euro

3.000.000,00  (tremilioni  virgola  zero)  a  garanzia

delle  migliorie  progettuali  offerte  relative  alle

opere a verde (criterio qualitativo C).

Tutte le suddette polizze assicurative dovranno esse-

re mantenute in vigore per tutta la durata dei lavori

e delle eventuali proroghe, sino alla data di emis-

sione del certificato di collaudo provvisorio o di

regolare esecuzione.

E'  fatta  salva  comunque  la  responsabilita'

dell'appaltatore  per  i  danni,  ad  esso  direttamente

imputabili, non coperti dalle predette polizze.

Il presente contratto non puo' essere ceduto a pena

di  nullita',  salvo  quanto  previsto  dal  D.Lgs.n.

50/2016.

In caso di inadempimento, recesso e risoluzione con-

trattuale trovano applicazione, per quanto applicabi-

li, le disposizioni di cui agli artt. 108 e 109 del
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D.Lgs. n. 50/2016.

Costituiscono condizioni di risoluzione espressa ai

sensi dell'art. 1456 del Codice Civile:

a) accertata non veridicita' del contenuto delle di-

chiarazioni rese in sede di gara e nell'esecuzione

del contratto, comprese quelle riferite ai requisiti

generali e speciali, salva e impregiudicata l'appli-

cazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000; 

b) che la ditta appaltatrice si sia resa responsabile

di  grave  negligenza  o  malafede  nell'esecuzione  del

presente contratto;

c) la violazione delle norme di sicurezza, contribu-

tive, assicurative, fiscali dei propri dipendenti;

d) il mancato avvio dell'esecuzione del contratto nei

termini e secondo le modalita' indicate dal Responsa-

bile del procedimento;

e) il mancato utilizzo del conto corrente dedicato

ovvero la violazione della disciplina in materia di

tracciabilita' delle operazioni finanziarie relative

al presente contratto, ai sensi dell'art. 3 commi 8 e

9 della Legge n. 136/2010;

f) subappalto non autorizzato, associazione in parte-

cipazione, cessione anche parziale del contratto.

In ogni caso sono cause di risoluzione del contratto

l'accertamento di reati e la decadenza dall'attesta-
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zione di qualificazione, nonche' il grave inadempi-

mento alle obbligazioni contrattuali e all'esecuzione

della prestazione nei termini indicati dal presente

contratto. 

Ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. 16.04.2013 n.

62,  costituisce  causa  di  risoluzione  del  contratto

anche la violazione degli obblighi di condotta previ-

sti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della

Provincia  di  Modena,  approvato  con  Delibera  della

Giunta Provinciale n. 391 del 23/12/2013 successiva-

mente  integrato  con  atto  del  Presidente  n.  4  del

15/01/2020 e visionabile sul sito internet dell'Ente

alla voce ''Amministrazione trasparente - Disposizio-

ni generali''.

In relazione alla richiesta di allo stato di aggior-

namento dell'iscrizione nelle White List richiamata

in premessa, il presente contratto e' sottoposto alla

condizione risolutiva di cui all'art. 92, comma 3,

del D.lgs n. 159/2011.

L'appaltatore elegge domicilio nel comune di Modena,

presso la sede della Provincia di Modena.

Tutte le spese relative al presente contratto sono a

carico dell'appaltatore.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nel

presente contratto sono soggetti all'imposta sul va-
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lore aggiunto, per cui si richiede la registrazione

in misura fissa.

L'imposta di bollo relativa al presente contratto e'

assolta  in  modalita'  telematica  mediante  “Modello

Unico  Telematico”  ai  sensi  dell’art.1  comma  1  bis

dell’allegato A-Tariffa- al D.P.R. n. 642/1972, come

modificato dal D.M. 22/02/2007.

L'imposta di bollo relativa ai richiamati elaborati

progettuali,  soggetti  all'imposta  sin  dall'origine,

e' assolta in modo virtuale in base all’Autorizzazio-

ne dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale

di Modena – Ufficio Territoriale di Modena n. 0015224

del 04/03/2015.

Richiesto io Segretario, ho redatto il presente atto,

scritto con mezzo elettronico da persona di mia fidu-

cia; ne ho dato lettura ai comparenti che, da me in-

terpellati, lo approvano dichiarandolo conforme alla

loro volonta' e con me lo firmano, con firma digita-

le, in relazione alla quale attesto che:

-il Dr. Luca Rossi utilizza il certificato di firma

digitale rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2,

valido fino al 25/07/2025 e non revocato; 

- il signor Stefano Lucchi utilizza il certificato di

firma  digitale  rilasciato  in  data  08/01/2020  dalla

Camera  di  Commercio  di  Modena,  valido  fino  al
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08/01/2023 e non revocato.

L'atto consta di ventisei pagine intere e fin qui di

questa ultima.

LA PROVINCIA DI MODENA – LUCA ROSSI

LA IMPRESA AGGIUDICATARIA – STEFANO LUCCHI

IL SEGRETARIO GENERALE – MARIA DI MATTEO
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