
     - PROVINCIA DI MODENA -   

CONTRATTO  D’APPALTO  PER  INTERVENTO  DI  MANUTENZIONE

STRAORDINARIA E MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DI PAS-

SERELLE CICLO-PEDONALI POSTE ALL'INTERNO DEI COMUNI

DI MODENA, SASSUOLO E VIGNOLA. 

CUP G97H21027430001 - CIG 94987318C9.

TRA I SIGNORI:

GAUDIO ING. DANIELE, nato a Vibo Valentia l’11 luglio

1966, che dichiara di intervenire nel presente atto

nella sua qualità di Dirigente del Servizio Program-

mazione  Urbanistica,  Scolastica  e  Trasporti  della

"PROVINCIA  DI  MODENA"  (Codice  Fiscale  01375710363)

con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n.

34, 

ivi domiciliato per la carica, ed in rappresentanza

di detto Ente, ai sensi dell'art. 43, comma 3' dello

Statuto della Provincia di Modena,

per dare esecuzione alla propria determinazione n.

2023 del 23/11/2022, esecutiva ed efficace dal

25/11/2022;

LUPPI LEONARDO, nato a OMISSIS e residente a 

OMISSIS, il quale dichiara di intervenire nel 

presente atto nella sua qualita’ di Presidente del 

Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante 

in nome e per conto della''SOCIETA'COOPERATIVA
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DI LAVORO B.A.T.E.A.'' (Codice fi-scale 00154960363) 

con sede in Concordia sulla Sec-chia (MO), via G. 

Pastore n. 27; 

PREMESSO 

- che con determinazione n. 2023 in data 23/11/2022

del  Dirigente del Servizio Programmazione Urbanisti-

ca, Scolastica e Trasporti, Ing. Daniele Gaudio, è

stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di

cui  all’oggetto  per  un  importo  complessivo  di  €

150.000,00 (centocinquantamila virgola zero), assunto

agli atti con prot. n.  28066, 28067, 28068 in data

08/08/2022, e successivamente integrato e parzialmen-

te modificato con prot. n. 36616 del 3/10/2022 e n.

35052 del 13/11/2022; 

- che tramite con la medesima determinazione, i lavo-

ri sono stati aggiudicati alla sopracitata ditta, per

il corrispettivo di € 99.853,34 (novantanovemilaotto-

centocinquantatre virgola trentaquattro) più I.V.A.;

- che l'impresa risulta iscritta negli elenchi dei

fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di la-

vori non soggetti a rischio di inquinamento mafioso,

istituiti presso la Prefettura di Modena, ai sensi

delle Linee Guida antimafia di cui all’art. 5 bis

della Legge 1° agosto 2012, n. 122, con provvedimento

n. 71346 in data 24/08/2022;
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- che la Provincia di Modena ha acquisito il Durc on

Line  rilasciato  dall’INAIL  con  prot.  n.34959418,

avente validità fino al 07/02/2023 e attestante la

regolarità contributiva dell’impresa;

- che per ciò che riguarda una più dettagliata disci-

plina del presente rapporto contrattuale, anche con

riferimento  alle  clausole  di  cui  all’art.  43  del

D.P.R.  5  ottobre  2010,  n.  207,  le  parti  rinviano

all’allegato  capitolato  speciale  d’appalto  posto  a

base di gara;

-  che  il  responsabile  unico  del  procedimento  e

l’appaltatore hanno sottoscritto il verbale di can-

tierabilità in data 29/11/2022;

TUTTO CIO’ PREMESSO

quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente

atto si conviene e si stipula quanto segue:

la PROVINCIA DI MODENA, come sopra rappresentata, 

AFFIDA

alla  SOCIETA’  COOPERATIVA  DI  LAVORO  B.A.T.E.A.  con

sede in Concordia sulla Secchia (Mo) l’appalto dei

lavori per l’intervento di manutenzione straordinaria

e miglioramento della sicurezza di passerelle ciclo-

pedonali poste all'interno dei comuni di Modena, Sas-

suolo e Vignola.

L'appaltatore, come sopra rappresentato, accetta di
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eseguire i suddetti lavori sotto l'osservanza piena,

assoluta  ed  inscindibile  delle  norme,  condizioni,

patti e modalita' previsti dai seguenti documenti:

A) Elaborati del progetto esecutivo posto a base di

gara, ed approvato con la richiamata determinazione

n.2023/2022, di cui dichiara di avere preso piena ed

integrale conoscenza, e che sottoscrive per accetta-

zione:

- Relazione fotografica

- Relazione  generale tecnico illustrativa

- Elaborati Grafici Architettonici

- Elaborati Grafici Strutturali

- Relazioni Strutturali

- Elenco Prezzi Unitari

- Computo metrico estimativo

- Quadro Economico

- Capitolato Speciale Appalto - Parte Amministrativa 

- Capitolato Speciale Appalto Parte Tecnica

– Piano manutenzione opere strutturali

- Piano di sicurezza e coordinamento

- Fascicolo tecnico

- Cronoprogramma dei lavori

B)  Piano  operativo  di  Sicurezza  predisposto

dall'appaltatore, 

che costituiscono parte integrante e sostanziale del
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presente contratto, anche se non materialmente alle-

gati allo stesso e che controfirmati dalle parti sono

conservati dalla Provincia di Modena.

Costituisce altresi' parte integrante e sostanziale

del  presente  contratto,  anche  se  non  materialmente

allegato, il Capitolato Generale d'Appalto, approvato

con Decreto Ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per

quanto in vigore ed applicabile.

Il corrispettivo dell’appalto è di € 99.853,34 (no-

vantanovemilaottocentocinquantatre virgola  trenta-

quattro)  più I.V.A. di cui:

a)-  €  87.296,90  (ottantasettemiladuecentonovantasei

virgola novanta)  per lavori; 

b)-  €  12.556,44  (dodicimilacinquecentocinquantasei

virgola  quarantaquattro)  per  oneri  relativi

all’attuazione dei piani di sicurezza.

Come  previsto  dall’art.  24  del  Capitolato  Speciale

d’Appalto, trattandosi di appalto di lavori bandito

successivamente al 27 gennaio 2022, le parti danno

atto che è prevista contrattualmente la clausola di

revisione prezzi, ai sensi dell’art. 29 del D.L. n. 4

del 27/01/2022 e dell’art. 106, comma 1, lett. a),

primo periodo, del d.lgs n. 50/2016, fermo restando

quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo della

medesima lettera a); per quanto non espressamente di-
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sciplinato dal citato articolo 106.1, si fa riferi-

mento al predetto articolo 29.

Le parti fanno espresso rinvio al citato art. 24 del

Capitolato Speciale d’Appalto per la definizione del-

le condizioni e delle modalità operative da osservare

per addivenire alla revisione prezzi. 

Il  contratto  e'  stipulato ''a  misura''  ai  sensi

dell'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Il pagamento a saldo dell’importo contrattuale avver-

rà secondo le modalità indicate all’art. 22 del capi-

tolato Speciale d’Appalto.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010,

n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno

effettuati mediante bonifico bancario o postale oppu-

re con altri strumenti di pagamento idonei a consen-

tire la piena tracciabilita' delle operazioni. 

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressa-

mente tutti gli obblighi di tracciabilita' dei flussi

finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si

impegna ad inserire nei contratti con subappaltatori

e subcontraenti, apposita clausola con la quale cia-

scuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabi-

lita', nonche' a consentire alla Provincia la verifi-

ca di tale inserimento in qualsiasi momento.

La  stazione  appaltante  provvedera'  a  corrispondere
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direttamente  al  subappaltatore  o  al  cottimista

l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi ese-

guite. L'appaltatore e' tenuto a comunicare alla sta-

zione appaltante la parte di prestazioni eseguite dal

subappaltatore o dal cottimista, con la specificazio-

ne del relativo importo e con proposta motivata di

pagamento.

Come  previsto  dall’art.  46  del  Capitolato  Speciale

d’Appalto, il presente contratto sara’ risolto di di-

ritto nei casi previsti dall’art. 108, comma 2, let-

tere a) e b) del D.lgs n.50/2016, e cioe’ qualora sia

intervenuta decadenza dell’attestazione di qualifica-

zione per l’esecuzione dei lavori o sentenza di con-

danna  passata  in  giudicato  per  i  reati  di  cui

all’art.  80  del  suddetto  decreto  legislativo  o

l’applicazione di un provvedimento di prevenzione di

cui al Codice delle leggi antimafia.

Costituisce ulteriore causa di risoluzione del con-

tratto il verificarsi delle condizioni elencate spe-

cificatamente dall’art. 46, commi 3 e 4 del citato

Capitolato Speciale d’Appalto.

Ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. 16.04.2013 n.

62,  costituisce  causa  di  risoluzione  del  contratto

anche la violazione degli obblighi di condotta previ-

sti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della
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Provincia  di  Modena,  approvato  con  Delibera  della

Giunta Provinciale n. 391 del 23/12/2013 successiva-

mente integrato con atto del Presidente n. 14 del

25/01/2022, visionabile sul sito internet dell'Ente

alla voce ''Amministrazione trasparente - Disposizio-

ni generali''.

I lavori sono stati consegnati prima della stipula-

zione del contratto, per i motivi descritti nel ver-

bale di consegna in data 29/11/2022 che qui si inten-

de integralmente riportato, e devono essere ultimati

entro 50 (cinquanta) giorni naturali e consecutivi. 

Per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione dei lavo-

ri, viene applicata una penale pari all’uno per mille

dell’importo netto contrattuale.

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climati-

che od altre circostanze speciali impediscano in via

temporanea che i lavori procedano utilmente a regola

d’arte, la direzione dei lavori, d’ufficio o su se-

gnalazione dell’appaltatore, può ordinarne la sospen-

sione redigendo apposito verbale.

A garanzia degli impegni assunti con il presente con-

tratto, l'appaltatore ha prestato la cauzione defini-

tiva mediante polizza fidejussoria n. 190457310 rila-

sciata dalla UnipolSai Assicurazioni S.p.A – agenzia

di Modena -  in data 01/12/2022 per € 3.994,13 (tre-
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milanovecentonovantaquattro virgola tredici),  sotto-

scritta  con  firma  digitale  sia  dal  garante  che

dall’appaltatore ed acquisita agli atti della Provin-

cia di Modena con prot. n.41631 in data 02/12/2022.

L'appaltatore ha comunicato  i nominativi del Respon-

sabile del Servizio Prevenzione e Protezione, del Me-

dico  competente,  del  Rappresentante  dei  lavoratori

per la sicurezza ed ha presentato la dichiarazione di

adempimento degli obblighi relativi al documento di

valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del D.Lgs.

n. 81/2008.

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni

dei contratti collettivi, delle leggi e dei regola-

menti sulla tutela dei lavoratori.

L’appaltatore  assume  la  responsabilità  di  danni  a

persone e cose, conseguenti all'esecuzione dei lavori

e delle attività connesse, sia per quanto riguarda i

dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia con

riguardo  ai  soggetti  terzi,  sollevando  la  stazione

appaltante da ogni responsabilità.

A tale scopo ha stipulato un'assicurazione per danni

nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissio-

ne del certificato di regolare esecuzione o collaudo

provvisorio, con polizza numero 1/2651/88/190457489  

rilasciata  dalla  UnipolSai  Assicurazioni  S.p.A  -
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agenzia di Modena - in data 01/12/2022, successiva-

mente  integrata  con  atto di variazione in data

7/12/2022, per un massimale di € 161.821,08 (cento-

sessantunomilaottocentoventuno virgola zerootto) per

danni  di  esecuzione  e  per  un  massimale  di  €

1.000.000,00 (unmilione virgola zero) per responsabi-

lità  civile  verso  terzi,  sottoscritte  entrambe  con

firma digitale sia dal garante che dall’appaltatore

ed acquisite agli atti della Provincia di Modena ri-

spettivamente con prot. n. 41631 in data 02/12/2022 e

prot. n. 42630 in data 12/12/2022.

La suddetta polizza assicurativa dovrà essere mante-

nuta in vigore per tutta la durata dei lavori e delle

eventuali proroghe, sino alla data di emissione del

certificato  di  collaudo  provvisorio  o  di  regolare

esecuzione.

E' fatta salva comunque la responsabilità dell'appal-

tatore per i danni non coperti dalle predette poliz-

ze.

L’appaltatore elegge domicilio nel comune di Modena,

presso la sede della Provincia di Modena.

Tutte le spese relative al presente contratto sono a

carico dell'appaltatore.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nel

presente contratto sono soggetti all’imposta sul va-
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lore aggiunto, per cui il presente atto verrà regi-

strato soltanto in caso d’uso ai sensi dell’art. 5

del D.P.R. 26.4.1986 N. 131.

L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale in base

all’Autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate – Dire-

zione Provinciale di Modena – Ufficio Territoriale di

Modena n. 0015224 del 04/03/2015.

Letto ed approvato, le parti sottoscrivono con firma

digitale il presente atto.

Il  presente  contratto  si  intende  perfezionato  con

l'apposizione dell'ultima firma digitale da parte del

dell'Ing. Daniele Gaudio, Dirigente del Servizio Pro-

grammazione Urbanistica, Scolastica e Trasporti.

L’atto consta di dieci pagine intere e fin qui di

questa ultima.

LA PROVINCIA DI MODENA

DANIELE GAUDIO

LA DITTA AGGIUDICATARIA

LEONARDO LUPPI

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE
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