
- REPUBBLICA ITALIANA -

- Provincia di Modena -

             REP. N. 29078

CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI PER LA NUOVA COSTRU-

ZIONE, IN SOSTITUZIONE DELL'EDIFICIO ESISTENTE, DEL

LICEO  STATALE  "A.F.  FORMIGGINI"  DI  SASSUOLO  (MO).

LOTTO 2 - TERZO STRALCIO.

CUP G89F18000920001 - CIG 901164765B.

L'anno duemilaventidue, il giorno trenta del mese di

maggio

30 MAGGIO 2022

in Modena, presso gli Uffici della Provincia, in Via-

le Martiri della Liberta' n. 34,

avanti a me Dott.ssa Maria Di Matteo, Segretario Ge-

nerale della Provincia di Modena, in veste di uffi-

ciale rogante, si sono presentati i signori:

VITA ING. ANNALISA nata a San Benedetto del Tronto

(AP) il 16 maggio 1972, che dichiara di intervenire

nel  presente  atto  nella  sua  qualita'  di  Direttore

dell’Area Tecnica della "PROVINCIA DI MODENA" (Codice

Fiscale 01375710363) con sede in Modena, Viale Marti-

ri della Liberta' n. 34, 

ivi domiciliata per la carica, ed in rappresentanza

di detto Ente, ai sensi dell'art. 43, comma 3' dello

Statuto della Provincia di Modena, 
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per dare esecuzione alla propria determinazione n. 

123 del 28/01/2022 esecutiva in pari date ed efficace 

dal 21/02/2022;

STEFANO ZACCARELLI, nato OMISSIS e residente a 

OMISSIS, che dichiara di intervenire nel presente 

atto nella sua qualita’ di Consigliere Delegato in 

nome e per conto della Ditta ''AEC COSTRUZIONI 

S.R.L.'' (Co-dice Fiscale 01412220368), con sede in 

MODENA, Via Marcello Finzi n. 597; 

Detti comparenti, della cui identita' personale sono 

certa, mi invitano a ricevere questo atto in relazio-

ne al quale

SI PREMETTE

- che con determinazione n. 1871 in data 03/12/2021

del Direttore dell’Area Tecnica, Ing. Annalisa Vita,

e' stato approvato il progetto esecutivo dei lavori

di cui all'oggetto, assunto agli atti con Prot. n.

39361 del 02/12/2021, suddiviso in due lotti, e pre-

cisamente:

- Lotto 1 – secondo stralcio - CUP G84E21000430001 -

CIG  901160862C  per  un  importo  comprensivo  d’I.V.A.

pari ad Euro 4.500.000,00 (quattromilionicinquecento-

mila virgola zero);  

- Lotto 2 – terzo stralcio - CUP G89F18000920001 -
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CIG  901164765B  per  un  importo  comprensivo  d’I.V.A.

pari  ad  Euro  2.200.000,00  (duemilioniduecentomila

virgola zero);

- che con la medesima determinazione il citato diret-

tore approvava, per entrambi i lotti, quale modalita’

di scelta del contraente, la procedura negoziata sen-

za bando, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. B) del

D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modifica-

zioni  nella  Legge  n.  120/2020  e  con  il  criterio

dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa ai sensi

dell’art. 95, commi 2 e 3 del D.lgs n. 50/2016;

- che nella lettera di invito alla procedura negozia-

ta, prot. n. 39825 del 6/12/2021, e’ stato stabilito

di procedere all’aggiudicazione di entrambi i predet-

ti  lotti  a  favore  di  un  unico  soggetto,  ai  sensi

dell’art. 51, comma 4 del citato D.lgs 50/2016; 

- che in seguito a procedura negoziata, espletata

sulla piattaforma informatica SATER, identificata con

numero  di  sistema  PI375727-21,  con  determinazione

dello stesso direttore n. 123 del 28/01/2022, i lavo-

ri relativi ad entrambi i lotti sono stati aggiudica-

ti alla sopracitata impresa, che ha offerto il mede-

simo ribasso per entrambi;

- che i lavori relativi al lotto 2 – terzo stralcio –

sono stati aggiudicati per il corrispettivo di Euro
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1.745.820,84  (unmilionesettecentoquarantacinquemi-

laottocentoventi virgola ottantaquattro) piu' I.V.A.;

-  che  l'iscrizione  dell’impresa  appaltatrice

nell’elenco di cui alla Legge n. 190/2012, disposta

con provvedimento n. 13789 del 20/02/2020 dalla Pre-

fettura di Modena, mantiene la propria efficacia ol-

tre la data di validita' in quanto, come espressamen-

te previsto dalla Circolare del Ministero dell'Inter-

no prot. n. 11001/119/12 del 14/08/2013, sul sito in-

ternet della suddetta Prefettura risulta che e' in

corso l'aggiornamento; 

- che la Provincia di Modena ha acquisito il Durc on

Line  rilasciato  dall'INAIL  con  prot.  n.  31391053,

avente validita' fino al 10/06/2022 e attestante la

regolarita' contributiva dell'impresa;

-  che  sono  decorsi  35  (trentacinque)  giorni  dalla

data dell'ultima comunicazione di aggiudicazione de-

finitiva;

- che per cio' che riguarda una piu' dettagliata di-

sciplina  del  presente  rapporto  contrattuale,  anche

con riferimento alle clausole di cui all'art. 43 del

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, le parti rinviano al

capitolato speciale d'appalto posto a base di gara;

-  che  il  responsabile  unico  del  procedimento  e

l'appaltatore hanno sottoscritto il verbale di can-
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tierabilita' in data odierna;

TUTTO CIO' PREMESSO

quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente

atto si conviene e si stipula quanto segue:

la PROVINCIA DI MODENA, come sopra rappresentata, 

AFFIDA

all'impresa AEC COSTRUZIONI S.R.L. con sede in MODENA

l'appalto dei lavori per la nuova costruzione, in so-

stituzione dell'edificio esistente, del Liceo Statale

"A.F. Formiggini" di Sassuolo (Mo), lotto 2 - terzo

stralcio (CUP G89F18000920001 - CIG 901164765B).

L'appaltatore, come sopra rappresentato, accetta di

eseguire i suddetti lavori sotto l'osservanza piena,

assoluta  ed  inscindibile  delle  norme,  condizioni,

patti e modalita' previsti dai seguenti documenti:

A) Elaborati del progetto esecutivo posto a base di

gara, ed approvato con la richiamata determinazione

n. 1871/2021, di cui dichiara di avere preso piena ed

integrale conoscenza, e che sottoscrive per accetta-

zione:

- e-RE-01 RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA GENERALE 

- e-RE-02 RELAZIONE TECNICA SUL PROGETTO ARCHITETTO-

NICO 

- e-RE-03 RELAZIONE TECNICA SULL'ABBATTIMENTO DELLE

BARRIERE ARCHITETTONICHE L.13/89 
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- e-RE-04 RELAZIONE TECNICA SANITARIA 

- e-RE-05 RELAZIONE TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI 

- e-RE-06 RELAZIONE PAESAGGISTICA 

- e-RE-07 RELAZIONE TECNICA SUGLI IMPIANTI MECCANICI

E TERMOIDRAULICI 

- e-RE-08 RELAZIONE TECNICA SUGLI IMPIANTI ELETTRICI

E SPECIALI 

-  e-RE-09  RELAZIONE  TECNICA  DI  CUI  ALL'ART.28

L.10/1991 E S.M.I. 

-  e-RE-10  RELAZIONE  GEOLOGICA,  DI  COMPATIBILITA’

IDRAULICA,  IDROGEOLOGICA,  DI  MICROZONAZIONE  SISMICA

DI LIVELLO 3 E RISPOSTA SISMICA LOCALE 

- e-RE-11 RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA SULLE MODA-

LITA' DI GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO 

- e-RE-12 RELAZIONE DI INVARIANZA IDRAULICA 

- e-RE-13 RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE COMPRENSI-

VA DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO-CORPI 1 e 3

- e-RE-14 RELAZIONE SUI MATERIALI IMPIEGATI - CORPI 1

e 3 

- e-RE-15 PIANO DI MANUTENZIONE DELLE OPERE STRUTTU-

RALI - CORPI 1 e 3 

- e-RE-16 RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE COMPRENSI-

VA  DEGLI  ELEMENTI  ESSENZIALI  DEL  PROGETTO  -  CORPI

SCALA 

- e-RE-17 RELAZIONE SUI MATERIALI IMPIEGATI - CORPI
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SCALA 

- e-RE-18 PIANO DI MANUTENZIONE DELLE OPERE STRUTTU-

RALI - CORPI SCALA 

- e-RE-19 RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE COMPRENSI-

VA DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO - CORPO 2 

- e-RE-20 RELAZIONE SUI MATERIALI IMPIEGATI - CORPO 2

- e-RE-21 PIANO DI MANUTENZIONE DELLE OPERE STRUTTU-

RALI - CORPO 2 

- e-RE-22 RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE COMPRENSI-

VA DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO - ADEGUA-

MENTO CORPO 4 

- e-RE-23 RELAZIONE SUI MATERIALI IMPIEGATI - ADEGUA-

MENTO CORPO 4 

- e-RE-24 PIANO DI MANUTENZIONE DELLE OPERE STRUTTU-

RALI - ADEGUAMENTO CORPO 4 

- e-RE-25 VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA - ADEGUAMENTO

CORPO 4 

- e-RE-26 RELAZIONE REQUISITI ACUSTICI PASSIVI 

- e-RE-27 VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEO-

LOGICO 

- e-RE-28 RELAZIONE SUI SAGGI ARCHEOLOGICI 

- e-RE-29 PIANO DI MANUTENZIONE 

- e-DF-01 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA STATO ATTUALE

- e-DF-02 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA ESSENZE DA AB-

BATTERE
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- e-IG-01 INQUADRAMENTO TERRITORIALE E URBANO - RICO-

GNIZIONE DEI VINCOLI VARIE 

- e-IG-02 CONTEGGIO PARAMETRI URBANISTICI

- e-RA-01 PIANO QUOTATO 1:500 

- e-RA-02 PLANIMETRIA GENERALE 1:500 

- e-RA-03 PIANTA PIANO INTERRATO 1:500 

- e-RA-04 PIANTA PIANO TERRA 1:100

- e-RA-05 PIANTA PIANO PRIMO 1:100 

- e-RA-06 PIANTA COPERTURA 1:100 

- e-RA-07 SEZIONI 1:100 

- e-RA-08 PROSPETTI

- e-PA-01 PLANIMETRIA GENERALE COMPARTO 1:1000 

- e-PA-02 PLANIMETRIA GENERALE 1:500 

- e-PA-03 PIANTA GENERALE PIANO INTERRATO 1:100 

- e-PA-04 PIANTA GENERALE PIANO TERRA 1:100 

- e-PA-05 PIANTA GENERALE PIANO PRIMO 1:100 

- e-PA-06 PIANTA GENERALE COPERTURA 1:100 

- e-PA-07 PIANTA PIANO INTERRATO - CORPI 4 e 5 1:50 

- e-PA-08 PIANTA PIANO TERRA - CORPO 1 1:50 

- e-PA-09 PIANTA PIANO TERRA - CORPO 2 1:50 

- e-PA-10 PIANTA PIANO TERRA - CORPO 3 1:50 

- e-PA-11 PIANTA PIANO TERRA - CORPO 4 1:50 

- e-PA-12 PIANTA PIANO PRIMO - CORPO 1 1:50 

- e-PA-13 PIANTA PIANO PRIMO - CORPO 2 1:50 

- e-PA-14 PIANTA PIANO PRIMO - CORPO 3 1:50 

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da  ZACCARELLI STEFANO il 30/05/2022 12:12:52
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da  MARIA DI MATTEO il 30/05/2022 12:13:46

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da  ANNALISA VITA il 30/05/2022 12:07:45
 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 Protocollo Generale: 2022 / 17816 del 30/05/2022



- e-PA-15 PIANTA PIANO PRIMO - CORPO 4 1:50 

- e-PA-16 PIANTE CORPI 5 e 6 1:100 

- e-PA-17 SEZIONI GENERALI 1:100 

- e-PA-18 PROSPETTI GENERALI 1:100 

- e-PA-19 DETTAGLIO SEZIONI E PROSPETTI 1:20 

- e-PA-20 DETTAGLIO SEZIONI E PROSPETTI 1:20 

- e-PA-21 PIANTE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONI-

CHE 1:100 

- e-PA-22 ABACO INFISSI ESTERNI VARIE 

- e-PA-23 ABACO INFISSI INTERNI VARIE 

- e-PA-24 DETTAGLI COSTRUTTIVI VARIE 

- e-PA-25 VISTE PAESAGGISTICHE VARIE 

- e-PA-26 VISTE DI DETTAGLIO

- e-SS-01 PLANIMETRIA GENERALE 1:200 

- e-SS-02 PIANTE PIANO INTERRATO E TERRA 1:100

- e-SS-03 PIANTE PIANO PRIMO E COPERTURA 1:100 

- e-SS-04 PROSPETTI E SEZIONI

- e-PS-01 PIANTA FILI FISSI CORPO 1 1:50 

- e-PS-02 PIANTA FONDAZIONI CORPO 1 1:50 

- e-PS-03 PARTICOLARI COSTRUTTIVI FONDAZIONI CORPO 1

1:20 

-  e-PS-04  CARPENTERIA  1°  ORDINE,  ARMATURA  TRAVI  E

PARTICOLARI COSTRUTTIVI CORPO 1 VARIE 

- e-PS-05 CARPENTERIA 2° ORDINE CORPO 1 VARIE 

- e-PS-06 ARMATURA TRAVI 2° ORDINE CORPO 1 1:50 
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-  e-PS-07  CARPENTERIA  COPERTURA  E  PARTICOLARI  CO-

STRUTTIVI CORPO 1 VARIE 

- e-PS-08 ARMATURA TRAVI COPERTURA CORPO 1 1:50 

- e-PS-09 SEZIONI CORPO 1 1:50 

- e-PS-10 ARMATURA PILASTRI E SETTI CORPO 1 VARIE 

- e-PS-11 NUOVA SCALA IN C.A. CORPO 1 VARIE 

- e-PS-12 PIANTA FILI FISSI CORPO 2 1:50 

- e-PS-13 PIANTA FONDAZIONI, ARMATURA TRAVI E PARTI-

COLARI COSTRUTTIVI CORPO 2 1:50 

- e-PS-14 CARPENTERIA 1° ORDINE E ARMATURA TRAVI E

PARTICOLARI COSTRUTTIVI CORPO 2 1:50 

- e-PS-15 CARPENTERIA 2° ORDINE CORPO 2 1:50 

- e-PS-16 ARMATURA TRAVI 2° ORDINE CORPO 2 1:50 

-  e-PS-17  CARPENTERIA  COPERTURA  E  PARTICOLARI  CO-

STRUTTIVI CORPO 2 1:50 

- e-PS-18 ARMATURA TRAVI COPERTURA CORPO 2 1:50 0

- e-PS-19 SEZIONI CORPO 2 1:50 

- e-PS-20 ARMATURA PILASTRI, SETTI E VANO ASCENSORE

CORPO 2 1:50 

- e-PS-21 NUOVA SCALA IN C.A. CORPO 2 1:50 

- e-PS-22 PIANTA FILI FISSI CORPO 3 1:50 

- e-PS-23 PIANTA FONDAZIONI CORPO 3 1:50 

- e-PS-24 PARTICOLARI COSTRUTTIVI FONDAZIONI CORPO 3

1:20 

-  e-PS-25  CARPENTERIA  1°  ORDINE,  ARMATURA  TRAVI  E
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PARTICOLARI COSTRUTTIVI CORPO 3 VARIE 

- e-PS-26 CARPENTERIA 2° ORDINE CORPO 3 VARIE 

- e-PS-27 ARMATURA TRAVI 2° ORDINE CORPO 3 1:50 

-  e-PS-28  CARPENTERIA  COPERTURA  E  PARTICOLARI  CO-

STRUTTIVI CORPO 3 VARIE 

- e-PS-29 ARMATURA TRAVI COPERTURA CORPO 3 1:50 

- e-PS-30 SEZIONI CORPO 3 1:50 

- e-PS-31 ARMATURA PILASTRI E SETTI CORPO 3 varie 

- e-PS-32 NUOVA SCALA IN C.A. CORPO 3 varie 

- e-PS-33 CARPENTERIA 1° ORDINE CORPO 4 1:50 

- e-PS-34 CARPENTERIA 2° ORDINE CORPO 4

- e-PS-35 CARPENTERIA NUOVA COPERTURA IN ACCIAIO COR-

PO 4 1:50 

- e-PS-36 SEZIONI E PARTICOLARI CORPO 4

- e-IT-01 IMPIANTO TERMICO, RINNOVO ARIA E SANITARIO

PIANO INTERRATO 1:100 

- e-IT-02 IMPIANTO RINNOVO ARIA PIANO TERRA 1:100 

- e-IT-03 IMPIANTO RINNOVO ARIA PIANO PRIMO 1:100 

- e-IT-04 IMPIANTO TERMICO E SANITARIO PIANO TERRA

1:100 

- e-IT-05 IMPIANTO TERMICO E SANITARIO PIANO PRIMO

1:100 

- e-IT-06 SCHEMA DI CENTRALE

- e-IE-01 SCHEMA TOPOGRAFICO CANALIZZAZIONI PRINCIPA-

LI E IMPIANTO DI MESSA A TERRA - PIANO TERRA 1:100 
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- e-IE-02 SCHEMA TOPOGRAFICO CANALIZZAZIONI PRINCIPA-

LI - PIANO PRIMO 1:100 

- e-IE-03 SCHEMA IMPIANTI ELETTRICI - PIANO SEMINTER-

RATO 1:100 

-  e-IE-04  SCHEMA  IMPIANTI  ELETTRICI  -  PIANO  TERRA

1:100 

-  e-IE-05  SCHEMA  IMPIANTI  ELETTRICI  -  PIANO  PRIMO

1:100 

-  e-IE-06  SCHEMA  IMPIANTI  RIVELAZIONE  E  ALLARME  -

PIANO TERRA 1:100 

-  e-IE-07  SCHEMA  IMPIANTI  RIVELAZIONE  E  ALLARME  -

PIANO PRIMO 1:100 

- e-IE-08 SCHEMA IMPIANTO EVAC - PIANO TERRA 1:100 A

- e-IE-09 SCHEMA IMPIANTO EVAC - PIANO PRIMO 1:100 A

- e-IE-10 SCHEMI QUADRI ELETTRICI 

- e-IE-11 SCHEMA IMPIANTO FOTOVOLTAICO 

- e-IE-12 SCHEMA CABINA DI TRASFORMAZIONE BT/MT

- e-IF-01 SCHEMA IMPIANTO FOGNARIO E RIALLACCIO ALLE

RETI SOTTOSERVIZI

- e-EC-01 ANALISI PREZZI UNITARI LAVORAZIONI E SICU-

REZZA

- e-EC-02 ELENCO PREZZI UNITARI LAVORAZIONI E SICU-

REZZA 

- e-EC-03 COMPUTO METRICO DELLE LAVORAZIONI 

- e-EC-04 COMPUTO METRICO DEI COSTI DELLA SICUREZZA
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- e-EC-05 STIMA ONERI DELLA SICUREZZA 

-  e-EC-06  STIMA  INCIDENZA  MANODOPERA  LAVORAZIONI  E

SICUREZZA

- e-EC-07 QUADRO ECONOMICO 

- e-EC-08 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 

- e-ES-01 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 

- e-ES-02 CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA' 

- e-ES-03 QUADRO DETERMINAZIONE UOMINI/GIORNO 

- e-ES-04 FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL'OPERA

- e-ES-05 PLANIMETRIA DI CANTIERE 

- e-ES-06 ELABORATO TECNICO DELLA COPERTURA

B) Elaborati costituenti l’offerta tecnica:

- Criterio A - Miglioramento degli aspetti di confort

termoigrometrico dell’edificio; 

- Criterio B - Miglioramento dell’organizzazione ge-

stionale del cantiere e dei relativi impatti ambien-

tali;

- Criteri modello MOT - Lotto 2 per i seguenti crite-

ri:

- C – miglioramento degli aspetti di funzionalita’ e

manutentivi degli spazi interni;

- D – miglioramento degli aspetti di regolazione del-

le condizioni termiche e di illuminamento;

- E – miglioramento delle prestazioni energetiche del

fabbricato;
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- F – miglioramento degli aspetti di fruibilita’ e di

funzionalita’ delle aree esterne;

-G – miglioramento degli aspetti estetici di durabi-

lita’ delle facciate esterne.

C)Piano  operativo  di  Sicurezza  predisposto

dall'appaltatore, 

D) Protocollo di intesa per la prevenzione dei tenta-

tivi di infiltrazione della criminalita' organizzata

nel  settore  degli  appalti  e  concessioni  di  lavori

pubblici, sottoscritto tra la Prefettura di Modena e

l'Amministrazione Provinciale in data 31/03/2011, e

relative disposizioni operative contenute nelle Linee

guida approvate con Deliberazione della Giunta Pro-

vinciale n. 426 del 22/11/2011 e successiva delibera-

zione n. 340 del 19/11/2013, che viene sottoscritto

dall'appaltatore;

che costituiscono parte integrante e sostanziale del

presente contratto, anche se non materialmente alle-

gati allo stesso e che controfirmati dalle parti sono

conservati dalla Provincia di Modena.

Costituisce altresi' parte integrante e sostanziale

del  presente  contratto,  anche  se  non  materialmente

allegato, il Capitolato Generale d'Appalto, approvato

con Decreto Ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per

quanto in vigore ed applicabile.
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Il  corrispettivo  dell'appalto,  e'  di  Euro

1.745.820,84  (unmilionesettecentoquarantacinquemi-

laottocentoventi virgola ottantaquattro) piu' I.V.A.

di cui:

a)-  Euro  1.703.443,57  (unmilionesettecentotremila-

quattrocentoquarantatre virgola cinquantasette)  per

lavori; 

b)- Euro 42.377,27 (quarantaduemilatrecentosettanta-

sette  virgola  ventisette)   per  oneri  relativi

all'attuazione dei piani di sicurezza.

Il  contratto  e'  stipulato  ''a  corpo''  ai  sensi

dell'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto.

I pagamenti avverranno per stati di avanzamento, me-

diante  emissione  di  certificato  di  pagamento  ogni

volta che i lavori eseguiti, comprensivi della rela-

tiva quota degli oneri per la sicurezza, al netto del

ribasso d'asta e della ritenuta dello 0,50% a garan-

zia dell'osservanza delle norme sulla tutela dei la-

voratori, raggiungeranno un importo non inferiore a:

-  20%  (venti  per  cento)  dell’importo  contrattuale

corrispondente al 1° stato avanzamento lavori;

- 40% (quaranta per cento) dell’importo contrattuale

corrispondente al 2° stato avanzamento lavori;

- 60% (sessanta per cento) dell’importo contrattuale

corrispondente al 3° stato avanzamento lavori;
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- 80% (ottanta per cento) dell’importo contrattuale

corrispondente al 4° stato avanzamento lavori;

-  100%  (cento  per  cento)  dell’importo  contrattuale

corrispondente al saldo.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010,

n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno

effettuati mediante bonifico bancario o postale oppu-

re con altri strumenti di pagamento idonei a consen-

tire la piena tracciabilita' delle operazioni. 

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressa-

mente tutti gli obblighi di tracciabilita' dei flussi

finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si

impegna ad inserire nei contratti con subappaltatori

e subcontraenti, apposita clausola con la quale cia-

scuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabi-

lita', nonche' a consentire alla Provincia la verifi-

ca di tale inserimento in qualsiasi momento.

La  stazione  appaltante  provvedera'  a  corrispondere

direttamente  al  subappaltatore  o  al  cottimista

l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi ese-

guite. L'appaltatore e' tenuto a comunicare alla sta-

zione appaltante la parte di prestazioni eseguite dal

subappaltatore o dal cottimista, con la specificazio-

ne del relativo importo. 

Come  previsto  dall’art.  46  del  Capitolato  Speciale
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d’Appalto, il presente contratto sara’ risolto di di-

ritto nei casi previsti dall’art. 108, comma 2, let-

tere a) e b) del D.lgs n.50/2016, e cioe’ qualora sia

intervenuta decadenza dell’attestazione di qualifica-

zione per l’esecuzione dei lavori o sentenza di con-

danna  passata  in  giudicato  per  i  reati  di  cui

all’art.  80  del  suddetto  decreto  legislativo  o

l’applicazione di un provvedimento di prevenzione di

cui al Codice delle leggi antimafia.

Costituisce ulteriore causa di risoluzione del con-

tratto il verificarsi delle condizioni elencate spe-

cificatamente dall’art. 46, commi 3 e 4 del citato

Capitolato Speciale d’Appalto.

Ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. 16.04.2013 n.

62,  costituisce  causa  di  risoluzione  del  contratto

anche la violazione degli obblighi di condotta previ-

sti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della

Provincia  di  Modena,  approvato  con  Delibera  della

Giunta Provinciale n. 391 del 23/12/2013 successiva-

mente integrato con atto del Presidente n. 14 del

25/01/2022, visionabile sul sito internet dell'Ente

alla voce ''Amministrazione trasparente - Disposizio-

ni generali''.

I  lavori  devono  essere  consegnati  entro  45  giorni

dalla presente stipula.
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Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto

e' fissato in giorni 390 (trecentonovanta) naturali e

consecutivi decorrenti dalla data del verbale di con-

segna.

Per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavo-

ri, viene applicata una penale pari all'uno per mille

dell'importo netto contrattuale.

Qualora l’ultimazione dei lavori avvenga in anticipo

rispetto al termine sopra indicato, e’ riconosciuto

all’appaltatore, a seguito dell’approvazione del cer-

tificato di collaudo o di verifica di conformita’, un

premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo

determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti

per il calcolo della penale.

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climati-

che od altre circostanze speciali impediscano in via

temporanea che i lavori procedano utilmente a regola

d'arte, la direzione dei lavori, d'ufficio o su se-

gnalazione  dell'appaltatore,  puo'  ordinarne  la  so-

spensione redigendo apposito verbale.

A garanzia degli impegni assunti con il presente con-

tratto, l'appaltatore ha prestato la cauzione defini-

tiva mediante polizza fidejussoria n. 6001400891 ri-

lasciata dalla HDI Assicurazioni S.P.A – Agenzia di

Roma  Monteverde  -  in  data  16/02/2022  per  Euro
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69.832,84 (sessantanovemilaottocentotrentadue virgola

ottantaquattro), sottoscritta con firma digitale sia

dal  garante  che  dall’appaltatore  ed  acquisita  agli

atti della Provincia di Modena con prot. n. 5765 in

data  24/02/2022;  una  copia  cartacea  della  stessa,

comprensiva  dei  dati  relativi  alla  firma  digitale,

viene controfirmata dalle parti.

L'appaltatore ha comunicato i nominativi del Respon-

sabile del Servizio Prevenzione e Protezione, del Me-

dico  competente,  dei  Rappresentanti  dei  lavoratori

per la sicurezza ed ha presentato la dichiarazione di

adempimento degli obblighi relativi al documento di

valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del D.Lgs.

n. 81/2008.

Ai  sensi  dell’art.  45  del  Capitolato  Speciale

d’Appalto l’Appaltatore e’ tenuto all’esatta osser-

vanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti

in materia di tutela dei lavoratori, nonche’ quelle

eventualmente entrate in vigore nel corso dei presen-

ti lavori.

L'appaltatore  assume  la  responsabilita'  di  danni  a

persone e cose, conseguenti all'esecuzione dei lavori

e delle attivita' connesse, sia per quanto riguarda i

dipendenti e i materiali di sua proprieta', sia con

riguardo  ai  soggetti  terzi,  sollevando  la  stazione
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appaltante da ogni responsabilita'.

A tale scopo ha stipulato un'assicurazione per danni

nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissio-

ne del certificato di regolare esecuzione o collaudo

provvisorio, con polizza numero 822068641 rilasciata

dalla HDI Assicurazioni S.P.A  - Agenzia di Roma Ge-

nerale - in data 10/03/2022, integrata con Allegato 1

in  data  21/04/2022,  per  un  massimale  di  Euro

2.420.402,92  (duemilioniquattrocentoventimilaquattro-

centodue virgola novantadue) per danni di esecuzione

e per un massimale di Euro 3.000.000,00 (tremilioni

virgola zero) per responsabilita' civile verso terzi,

sottoscritte entrambe con firma digitale sia dal ga-

rante  che  dall’appaltatore  ed  acquisite  agli  atti

della Provincia di Modena rispettivamente con prot.

n. 7718 in data 14/03/2022 e prot. n. 12813 in data

27/04/2022; una copia cartacea delle stesse, compren-

sive  dei  dati  relativi  alla  firma  digitale,  viene

controfirmata dalle parti.

La suddetta polizza assicurativa dovra' essere mante-

nuta in vigore per tutta la durata dei lavori e delle

eventuali proroghe, sino alla data di emissione del

certificato  di  collaudo  provvisorio  o  di  regolare

esecuzione.

In relazione allo stato di aggiornamento dell'iscri-
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zione  nelle  White  List  richiamato  in  premessa,  il

presente contratto e' sottoposto alla condizione ri-

solutiva di cui all'art. 92, comma 3, del D.lgs n.

159/2011.

L'appaltatore elegge domicilio nel comune di Modena,

presso la sede della Provincia di Modena.

Tutte le spese relative al presente contratto sono a

carico dell'appaltatore.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nel

presente contratto sono soggetti all'imposta sul va-

lore aggiunto, per cui si richiede la registrazione

in misura fissa.

L'imposta di bollo relativa al presente contratto e'

assolta  in  modalita'  telematica  mediante  “Modello

Unico  Telematico”  ai  sensi  dell’art.1  comma  1  bis

dell’allegato A-Tariffa- al D.P.R. n. 642/1972, come

modificato dal D.M. 22/02/2007.

L'imposta di bollo relativa ai richiamati elaborati

progettuali,  soggetti  all'imposta  sin  dall'origine,

e' assolta in modo virtuale in base all’Autorizzazio-

ne dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale

di Modena – Ufficio Territoriale di Modena n. 0015224

del 04/03/2015.

Richiesto io Segretario, ho redatto il presente atto,

scritto con mezzo elettronico da persona di mia fidu-
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cia; ne ho dato lettura ai comparenti che, da me in-

terpellati, lo approvano dichiarandolo conforme alla

loro volonta' e con me lo firmano, con firma digita-

le, in relazione alla quale attesto che:

-  l'Ing.  Annalisa  Vita  utilizza  il  certificato  di

firma digitale rilasciato da Infocamere Firma Quali-

ficata 2 valido fino al 31/8/2024 e non revocato; 

- il signor Stefano Zaccarelli utilizza il certifica-

to  di firma digitale rilasciato da Infocert di Mode-

na in data 01/08/2019 valido fino al 01/08/2022 e non

revocato.

L'atto consta di ventuno pagine intere e fin qui di

questa ultima.

LA PROVINCIA DI MODENA – Annalisa Vita

LA IMPRESA AGGIUDICATARIA – Stefano Zaccarelli

IL SEGRETARIO GENERALE – Maria Di Matteo
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