
- REPUBBLICA ITALIANA -

- Provincia di Modena -

                                REP. N. 29080

CONTRATTO  DI  APPALTO  DEI  LAVORI  DI  MANUTENZIONE

STRAORDINARIA  DEI  SERRAMENTI  DEL  LICEO  SCIENTIFICO

“M. FANTI” DI CARPI (MO).

CUP G91D20000290001 – CIG 90095736D6.

L'anno duemilaventidue, il giorno ventisette del mese

di giugno

27 GIUGNO 2022

in Modena, presso gli Uffici della Provincia, in Via-

le Martiri della Liberta' n. 34,

avanti a me Dott.ssa Maria Di Matteo, Segretario Ge-

nerale della Provincia di Modena, in veste di uffi-

ciale rogante, si sono presentati i signori:

VITA ING. ANNALISA nata a San Benedetto del Tronto

(AP) il 16 maggio 1972, che dichiara di intervenire

nel  presente  atto  nella  sua  qualita'  di  Direttore

dell’Area Tecnica della "PROVINCIA DI MODENA" (Codice

Fiscale 01375710363) con sede in Modena, Viale Marti-

ri della Liberta' n. 34, 

ivi domiciliata per la carica, ed in rappresentanza

di detto Ente, ai sensi dell'art. 43, comma 3' dello

Statuto della Provincia di Modena,  

per  dare  esecuzione  alla  propria  determinazione  n.
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347 del 08/03/2022, esecutiva ed efficace dal 

09/03/2022;

ROVAGNATI ING. EMILIO, nato OMISSIS, residente a 

OMISSIS, che dichiara di intervenire nel presente 

atto nella sua qualità di Procuratore Speciale in 

nome e per conto della Ditta ''CREA.MI 

S.R.L.'' (Codice Fiscale 08287360963) con sede in 

Milano, Viale Tunisia n. 38; giusta Procura Speciale a 

ministero Dott. Massimilia-no Ugo Zappulli, Notaio 

in Bresso, repertorio n. 9155/4793 del 07/05/2015, 

registrata a Milano il 08/05/2015 al n. 18547 - 

serie 1T, che in copia con-forme si allega al 

presente atto sotto la lettera A) per formarne parte 

integrante e sostanziale. 

Detti comparenti, della cui identita' personale sono 

certa, mi invitano a ricevere questo atto in relazio-

ne al quale

SI PREMETTE

- che con determinazione n. 1883 in data 06/12/2021

del Direttore dell'Area Tecnica, Ing. Annalisa Vita

sono stati approvati i progetti esecutivi dei seguen-

ti lavori:

- manutenzione straordinaria dei serramenti del Liceo

Scientifico M. Fanti di Carpi (MO) per un importo

complessivo,  comprensivo  di  I.V.A.,  pari  ad  Euro
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600.000,00 (seicentomila virgola zero), assunto agli

atti  con  Prot.  n.  33427  del  21/10/2021  (CUP

G91D20000290001 - CIG 90095736D6);

-  messa  in  sicurezza  dei  serramenti  esterni  del

I.T.C.G. A. Baggi di Sassuolo (MO) per un importo

complessivo,  comprensivo  di  I.V.A.,  pari  ad  Euro

230.000,00 (duecentotrentamila virgola zero), assunto

agli  atti  con  Prot.  n.  33424  del  21/10/2021  (CUP

G88B20001120001 - CIG 90095958FD);

-  manutenzione  straordinaria  dei  serramenti  del

I.T.I. L. Da Vinci di Carpi (MO) per un importo com-

plessivo,  comprensivo  di  I.V.A.,  pari  ad  Euro

450.000,00 (quattrocentocinquantamila virgola zero),

assunto agli atti con Prot. n. 36520 del 15/11/2021

(CUP G98B20000590001 - CIG 9009606213);

- che con la medesima determinazione il citato diret-

tore, considerato che tutti e tre i progetti attengo-

no al medesimo tipo di lavorazioni, ha stabilito di

procedere  all’affidamento  dei  relativi  lavori  con

un'unica gara suddivisa in tre lotti funzionali, con

aggiudicazione a favore di un unico soggetto, ai sen-

si dell’art. 51, comma 4 del D.lgs 50/2016; 

- che in seguito a procedura negoziata, espletata

sulla piattaforma informatica SATER, identificata con

numero  di  sistema  PI381133-21,  con  determinazione
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dello stesso direttore n. 347 del 08/03/2022, sono

stati affidati tutti i predetti lavori alla sopraci-

tata impresa, che ha offerto il medesimo ribasso per

tutti e tre i lotti;

- che i lavori relativi alla manutenzione straordina-

ria dei serramenti del Liceo Scientifico M. Fanti di

Carpi  (MO)  (CUP  G91D20000290001  –  CIG  90095736D6)

sono stati aggiudicati per il corrispettivo di Euro

331.121,19  (trecentotrentunomilacentoventuno  virgola

diciannove) piu' I.V.A.;

-  che  l'iscrizione  dell’impresa  appaltatrice

nell’elenco di cui all'art. 5 bis della Legge 1° ago-

sto 2012, n. 122, disposta con provvedimento della

Prefettura di Milano, mantiene la propria efficacia

oltre la data di validita' in quanto, come espressa-

mente  previsto  dalla  Circolare  del  Ministero

dell'Interno  prot.  n.  11001/119/12  del  14/08/2013,

sul sito internet della suddetta Prefettura risulta

che e' in corso l'aggiornamento; 

- che la Provincia di Modena ha acquisito il Durc on

Line  rilasciato  dall'INAIL  con  prot.  n.  33359216,

avente validita' fino al 06/10/2022 e attestante la

regolarita' contributiva dell'impresa;

-  che  sono  decorsi  35  (trentacinque)  giorni  dalla

data dell'ultima comunicazione di aggiudicazione de-
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finitiva;

- che per cio' che riguarda una piu' dettagliata di-

sciplina  del  presente  rapporto  contrattuale,  anche

con riferimento alle clausole di cui all'art. 43 del

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, le parti rinviano al

capitolato speciale d'appalto posto a base di gara;

-  che  il  responsabile  unico  del  procedimento  e

l'appaltatore hanno sottoscritto il verbale di can-

tierabilita' in data 04/05/2022;

TUTTO CIO' PREMESSO

quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente

atto si conviene e si stipula quanto segue:

la PROVINCIA DI MODENA, come sopra rappresentata, 

AFFIDA

all'impresa  CREA.MI  S.R.L.  con  sede  in  Milano

l'appalto  dei  lavori  di  manutenzione  straordinaria

dei serramenti del Liceo Scientifico “M. Fanti” di

Carpi (MO) - CUP G91D20000290001 – CIG 90095736D6.

L'appaltatore, come sopra rappresentato, accetta di

eseguire i suddetti lavori sotto l'osservanza piena,

assoluta  ed  inscindibile  delle  norme,  condizioni,

patti e modalita' previsti dai seguenti documenti:

A) Elaborati del progetto esecutivo posto a base di

gara, ed approvato con la richiamata determinazione

n. 1883/2021, assunto agli atti con Prot. n. 33427
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del 21/10/2021, di cui dichiara di avere preso piena

ed integrale conoscenza, e che sottoscrive per accet-

tazione:

PROGETTO ARCHITETTONICO

- Piano terra

- Piano primo

- Abaco serramenti piano terra

- Abaco serramenti primo e palestra

ELABORATI GENERALI 

- Relazione generale di progetto e documentazione fo-

tografica

- Computo metrico estimativo

- Elenco prezzi unitari

- Analisi prezzi

- Capitolato speciale d’appalto (parte tecnica e par-

te amministrativa)

- Quadro economico

PROGETTO SICUREZZA

- Piano di sicurezza e coordinamento

- Cronoprogramma e gestione delle interferenze

- Fascicolo tecnico

- Layout di cantiere – accessori e percorsi

B) Piano operativo di Sicurezza, unitamente al Piano

di contenimento del COVID-19, predisposti dall'appal-

tatore, 
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C) Protocollo di intesa per la prevenzione dei tenta-

tivi di infiltrazione della criminalita' organizzata

nel  settore  degli  appalti  e  concessioni  di  lavori

pubblici, sottoscritto tra la Prefettura di Modena e

l'Amministrazione Provinciale in data 31/03/2011, e

relative disposizioni operative contenute nelle Linee

guida approvate con Deliberazione della Giunta Pro-

vinciale n. 426 del 22/11/2011 e successiva delibera-

zione n. 340 del 19/11/2013, che viene sottoscritto

dall'appaltatore;

che costituiscono parte integrante e sostanziale del

presente contratto, anche se non materialmente alle-

gati allo stesso e che controfirmati dalle parti sono

conservati dalla Provincia di Modena.

Costituisce altresi' parte integrante e sostanziale

del  presente  contratto,  anche  se  non  materialmente

allegato, il Capitolato Generale d'Appalto, approvato

con Decreto Ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per

quanto in vigore ed applicabile.

Il corrispettivo dell'appalto e' di Euro 331.121,19

(trecentotrentunomilacentoventuno virgola diciannove)

piu' I.V.A. di cui:

a)-  Euro  325.528,82  (trecentoventicinquemilacinque-

centoventotto virgola ottantadue)  per lavori; 

b)-  Euro  5.592,37  (cinquemilacinquecentonovantadue
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virgola trentasette) per oneri relativi all'attuazio-

ne dei piani di sicurezza.

Il  contratto  e'  stipulato  ''a  misura''  ai  sensi

dell'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto.

I pagamenti avverranno per stati di avanzamento, me-

diante  emissione  di  certificato  di  pagamento  ogni

volta che i lavori eseguiti, comprensivi della rela-

tiva quota degli oneri per la sicurezza, al netto del

ribasso d'asta e della ritenuta dello 0,50% a garan-

zia dell'osservanza delle norme sulla tutela dei la-

voratori, raggiungeranno un importo non inferiore al

45% (quarantacinque per cento) dell'importo contrat-

tuale.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010,

n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno

effettuati mediante bonifico bancario o postale oppu-

re con altri strumenti di pagamento idonei a consen-

tire la piena tracciabilita' delle operazioni. 

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressa-

mente tutti gli obblighi di tracciabilita' dei flussi

finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si

impegna ad inserire nei contratti con subappaltatori

e subcontraenti, apposita clausola con la quale cia-

scuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabi-

lita', nonche' a consentire alla Provincia la verifi-
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ca di tale inserimento in qualsiasi momento.

La  stazione  appaltante  provvedera'  a  corrispondere

direttamente  al  subappaltatore  o  al  cottimista

l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi ese-

guite. L'appaltatore e' tenuto a comunicare alla sta-

zione appaltante la parte di prestazioni eseguite dal

subappaltatore o dal cottimista, con la specificazio-

ne del relativo importo.

Come  previsto  dall’art.  46  del  Capitolato  Speciale

d’Appalto, il presente contratto sara’ risolto di di-

ritto nei casi previsti dall’art. 108, comma 2, let-

tere a) e b) del D.lgs n.50/2016, e cioe’ qualora sia

intervenuta decadenza dell’attestazione di qualifica-

zione per l’esecuzione dei lavori o sentenza di con-

danna  passata  in  giudicato  per  i  reati  di  cui

all’art.  80  del  suddetto  decreto  legislativo  o

l’applicazione di un provvedimento di prevenzione di

cui al Codice delle leggi antimafia.

Costituisce ulteriore causa di risoluzione del con-

tratto il verificarsi delle condizioni elencate spe-

cificatamente dall’art. 46, commi 3 e 4 del citato

Capitolato Speciale d’Appalto.

Ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. 16.04.2013 n.

62,  costituisce  causa  di  risoluzione  del  contratto

anche la violazione degli obblighi di condotta previ-
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sti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della

Provincia  di  Modena,  approvato  con  Delibera  della

Giunta Provinciale n. 391 del 23/12/2013 successiva-

mente integrato con atto del Presidente n. 14 del

25/01/2022, visionabile sul sito internet dell'Ente

alla voce ''Amministrazione trasparente - Disposizio-

ni generali''.

I lavori sono stati consegnati prima della stipula-

zione del contratto, per i motivi descritti nel ver-

bale di consegna in data 04/05/2022 che qui si inten-

de integralmente riportato, e devono essere ultimati

entro 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi.

Per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavo-

ri, viene applicata una penale pari all'uno per mille

dell'importo netto contrattuale.

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climati-

che od altre circostanze speciali impediscano in via

temporanea che i lavori procedano utilmente a regola

d'arte, la direzione dei lavori, d'ufficio o su se-

gnalazione  dell'appaltatore,  puo'  ordinarne  la  so-

spensione redigendo apposito verbale.

A garanzia degli impegni assunti con il presente con-

tratto, l'appaltatore ha prestato la cauzione defini-

tiva mediante garanzia fidejussoria n. E1498109 rila-

sciata dalla ITAS Mutua – Agenzia di Ascoli Piceno –
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Tirabassi Assicurazioni S.r.l. - in data 28/03/2022,

integrata con Appendice n. 001 in data 06/04/2022 per

Euro  43.469,59  (quarantatremilaquattrocentosessanta-

nove  virgola  cinquantanove),  sottoscritte  entrambe

con firma digitale sia dal garante che dall’appalta-

tore ed acquisite agli atti della Provincia di Modena

rispettivamente con prot. n. 10401 in data 05/04/2022

e prot. n. 10899 in data 08/04/2022; una copia carta-

cea delle stesse, comprensive dei dati relativi alla

firma digitale, viene controfirmata dalle parti.

L'appaltatore ha comunicato i nominativi del Respon-

sabile del Servizio Prevenzione e Protezione, del Me-

dico  competente,  del  Rappresentante  dei  lavoratori

per la sicurezza ed ha presentato la dichiarazione di

adempimento degli obblighi relativi al documento di

valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del D.Lgs.

n. 81/2008.

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni

dei contratti collettivi, delle leggi e dei regola-

menti sulla tutela dei lavoratori.

L'appaltatore  assume  la  responsabilita'  di  danni  a

persone e cose, conseguenti all'esecuzione dei lavori

e delle attivita' connesse, sia per quanto riguarda i

dipendenti e i materiali di sua proprieta', sia con

riguardo  ai  soggetti  terzi,  sollevando  la  stazione
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appaltante da ogni responsabilita'.

A tale scopo ha stipulato un'assicurazione per danni

nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissio-

ne del certificato di regolare esecuzione o collaudo

provvisorio, con polizza numero E1497975 rilasciata

dalla ITAS Assicurazioni - Agenzia di Ascoli Piceno –

Tirabassi Assicurazioni S.r.l. - in data 28/03/2022,

successivamente  integrata  con  Appendice n. 1 in

data  07/04/2022,  per  un  massimale  di  Euro

1.403.967,85  (unmilionequattrocentotremilanovecento-

sessantasette  virgola  ottantacinque)  per  danni  di

esecuzione  e  per  un  massimale  di  Euro  520.000,00

(cinquecentoventimila virgola zero) per responsabili-

ta' civile verso terzi, che viene controfirmata dalle

parti, sottoscritte entrambe con firma digitale sia

dal  garante  che  dall’appaltatore  ed  acquisite  agli

atti  della  Provincia  di  Modena  rispettivamente  con

prot. n. 10401 in data 05/04/2022 e prot. n.10899 in

data  08/04/2022;  una  copia  cartacea  delle  stesse,

comprensive  dei  dati  relativi  alla  firma  digitale,

viene controfirmata dalle parti.

La suddetta polizza assicurativa dovra' essere mante-

nuta in vigore per tutta la durata dei lavori e delle

eventuali proroghe, sino alla data di emissione del

certificato  di  collaudo  provvisorio  o  di  regolare
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esecuzione.

E'  fatta  salva  comunque  la  responsabilita'

dell'appaltatore per i danni non coperti dalle pre-

dette polizze.

In relazione allo stato di aggiornamento dell'iscri-

zione  nelle  White  List  richiamato  in  premessa,  il

presente contratto e' sottoposto alla condizione ri-

solutiva di cui all'art. 92, comma 3, del D.lgs n.

159/2011.

L'appaltatore elegge domicilio nel comune di Modena,

presso la sede della Provincia di Modena.

Tutte le spese relative al presente contratto sono a

carico dell'appaltatore.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nel

presente contratto sono soggetti all'imposta sul va-

lore aggiunto, per cui si richiede la registrazione

in misura fissa.

L'imposta di bollo relativa al presente contratto e'

assolta  in  modalita'  telematica  mediante  “Modello

Unico  Telematico”  ai  sensi  dell’art.1  comma  1  bis

dell’allegato A-Tariffa- al D.P.R. n. 642/1972, come

modificato dal D.M. 22/02/2007.

L'imposta di bollo relativa all’allegato ed ai ri-

chiamati elaborati progettuali, soggetti all'imposta

sin dall'origine, e' assolta in modo virtuale in base
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all’Autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate – Dire-

zione Provinciale di Modena – Ufficio Territoriale di

Modena n. 0015224 del 04/03/2015.

I comparenti dispensano me Segretario dalla lettura

dell’allegato  dichiarandomi  di  averne  esatta  cono-

scenza.

Richiesto io Segretario, ho redatto il presente atto,

scritto con mezzo elettronico da persona di mia fidu-

cia; ne ho dato lettura ai comparenti che, da me in-

terpellati, lo approvano dichiarandolo conforme alla

loro  volonta'  e  con  me  lo  firmano,  unitamente

all’allegato, con firma digitale, in relazione alla

quale attesto che:

-  l'Ing.  Annalisa  Vita  utilizza  il  certificato  di

firma digitale rilasciato da Infocamere Firma Quali-

ficata 2 valido fino al 31/8/2024 e non revocato,

- l’Ing. Emilio Rovagnati utilizza il certificato  di

firma digitale rilasciato in data 04/11/2020 da Aru-

baPec SpA NG CA3, valido fino al 05/11/2023 e non re-

vocato.

L'atto consta di tredici pagine intere e fin qui di

questa ultima.

LA PROVINCIA DI MODENA – Annalisa Vita

LA IMPRESA AGGIUDICATARIA – Emilio Rovagnati

IL SEGRETARIO GENERALE – Maria Di Matteo
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