
- REPUBBLICA ITALIANA -  

- Provincia di Modena -

                              REP. N. 29122

CONTRATTO DI APPALTO DEGLI ULTERIORI LAVORI STRAORDI-

NARI PER RIPRISTINI DELLE PAVIMENTAZIONI E DELLE PER-

TINENZE STRADALI SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA

SUD. ANNO 2021.

CUP G77H210100670005 - CIG 9357267501.

L'anno duemilaventidue, il giorno undici del mese di

novembre

11 NOVEMBRE 2022

in Modena, presso gli Uffici della Provincia, in Via-

le Martiri della Liberta' n. 34,

avanti a me Dott.ssa Maria Di Matteo, Segretario Ge-

nerale della Provincia di Modena, in veste di uffi-

ciale rogante, si sono presentati i signori:

ROSSI DR. LUCA nato a Modena il 24 agosto 1964, che

dichiara di intervenire nel presente atto nella sua

qualita’  di  Dirigente  del  Servizio  Viabilita’

dell'Area Tecnica della "PROVINCIA DI MODENA" (Codice

Fiscale 01375710363) con sede in Modena, Viale Marti-

ri della Liberta’ n. 34,

ivi domiciliato per la carica, ed in rappresentanza

di detto Ente, ai sensi dell'art. 43, comma 3' dello

Statuto della Provincia di Modena,  
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per dare esecuzione alla propria determinazione n. 

1566 del 05/09/2022, esecutiva dal 12/09/2022 ed ef-

ficace dal 26/09/2022;

LUCCHI STEFANO, nato a OMISSIS e residente a OMISSIS, 

che dichiara di intervenire nel presente atto nella 

sua qualita’ di Presidente del Consiglio di 

Amministrazione e Legale rappresentante in nome e per 

conto della societa’ ''FRANTOIO FONDOVALLE 

S.R.L.'' (Codice Fiscale 00279260368) con sede in 

Montese (MO), Via Provinciale n. 700. 

Detti comparenti, della cui identita’ personale sono 

certa, mi invitano a ricevere questo atto in relazio-

ne al quale 

SI PREMETTE

-  che con determinazione n. 1421 in data 09/08/2022

del Dirigente del Servizio Viabilita’ dell'Area Tec-

nica, Dr. Luca Rossi, e' stato approvato il progetto

esecutivo dei lavori di cui all'oggetto per un impor-

to complessivo, comprensivo di I.V.A., pari ad Euro

624.171,00 (seicentoventiquattromilacentosettantuno

virgola zero), assunto agli atti con prot. n. 27388

del 02/08/2022 e prot. n. 28162 del 09/08/2022;

- che in seguito a procedura negoziata, espletata

sulla piattaforma informatica SATER, identificata con
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numero  di  sistema  PI216429-22,  con  determinazione

dello stesso dirigente n. 1566 del 05/09/2022, i la-

vori sono stati aggiudicati alla sopracitata impresa

per il corrispettivo di Euro 480.693,95 (quattrocen-

toottantamilaseicentonovantatre  virgola  novantacin-

que) piu' I.V.A.;

-  che  l'iscrizione  dell’impresa  appaltatrice

nell’elenco di cui alla Legge n. 190/2012, disposta

con provvedimento n. 24528 del 06/04/2021 dalla Pre-

fettura di Modena, mantiene la propria efficacia ol-

tre la data di validita' in quanto, come espressamen-

te previsto dalla Circolare del Ministero dell'Inter-

no prot. n. 11001/119/12 del 14/08/2013, sul sito in-

ternet della suddetta Prefettura risulta che e' in

corso l'aggiornamento; 

- che la Provincia di Modena ha acquisito il Durc on

Line  rilasciato  dall'INPS  con  prot.  n.  33379460,

avente validita' fino al 28/02/2023 e attestante la

regolarita' contributiva dell'impresa;

-  che  sono  decorsi  35  (trentacinque)  giorni  dalla

data dell'ultima comunicazione di aggiudicazione de-

finitiva;

- che per cio' che riguarda una piu' dettagliata di-

sciplina  del  presente  rapporto  contrattuale,  anche

con riferimento alle clausole di cui all'art. 43 del
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D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, le parti rinviano al

capitolato speciale d'appalto posto a base di gara;

-  che  il  responsabile  unico  del  procedimento  e

l'appaltatore hanno sottoscritto il verbale di can-

tierabilita' in data 15/09/2022;

TUTTO CIO' PREMESSO

quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente

atto si conviene e si stipula quanto segue:

la PROVINCIA DI MODENA, come sopra rappresentata, 

AFFIDA

all'impresa  FRANTOIO  FONDOVALLE  S.R.L.  con  sede  in

Montese (MO) l'appalto degli ulteriori lavori straor-

dinari  per  ripristini  delle  pavimentazioni  e  delle

pertinenze  stradali  sulle  strade  provinciali

dell'Area Sud, anno 2021.

L'appaltatore, come sopra rappresentato, accetta di

eseguire i suddetti lavori sotto l'osservanza piena,

assoluta  ed  inscindibile  delle  norme,  condizioni,

patti e modalita' previsti dai seguenti documenti:

A) Elaborati del progetto esecutivo posto a base di

gara, ed approvato con la richiamata determinazione

n. 1421/2022, di cui dichiara di avere preso piena ed

integrale conoscenza, e che sottoscrive per accetta-

zione:

1. Relazione
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2. Elenco Prezzi Unitari e Analisi Prezzi

3. Computo Metrico Estimativo

4. Capitolato Speciale d’Appalto: Norme Generali

5. Capitolato Speciale d’Appalto: Norme Tecniche

7. Piano di Sicurezza e Coordinamento

8. Cartografia stradale

B)  Piano  operativo  di  Sicurezza  predisposto

dall'appaltatore, 

C) Protocollo di intesa per la prevenzione dei tenta-

tivi di infiltrazione della criminalita' organizzata

nel  settore  degli  appalti  e  concessioni  di  lavori

pubblici, sottoscritto tra la Prefettura di Modena e

l'Amministrazione Provinciale in data 31/03/2011, e

relative disposizioni operative contenute nelle Linee

guida approvate con Deliberazione della Giunta Pro-

vinciale n. 426 del 22/11/2011 e successiva delibera-

zione n. 340 del 19/11/2013, che viene sottoscritto

dall'appaltatore,

che costituiscono parte integrante e sostanziale del

presente contratto, anche se non materialmente alle-

gati allo stesso e che controfirmati dalle parti sono

conservati dalla Provincia di Modena.

Costituisce altresi' parte integrante e sostanziale

del  presente  contratto,  anche  se  non  materialmente

allegato, il Capitolato Generale d'Appalto, approvato

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da  LUCCHI STEFANO il 11/11/2022 11:28:01
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da  MARIA DI MATTEO il 11/11/2022 11:29:28

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da  LUCA ROSSI il 11/11/2022 11:26:56
 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 Protocollo Generale: 2022 / 38831 del 11/11/2022



con Decreto Ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per

quanto in vigore ed applicabile.

Il corrispettivo dell'appalto, e' di complessivi Euro

480.693,95  (quattrocentoottantamilaseicentonovantatre

virgola novantacinque) piu' I.V.A. di cui:

a)- Euro 470.046,03 (quattrocentosettantamilaquaran-

tasei virgola zerotre)  per lavori; 

b)-  Euro  10.647,92  (diecimilaseicentoquarantasette

virgola novantadue) per oneri relativi all'attuazione

dei piani di sicurezza.

Come  previsto  dall’art.  24  del  Capitolato  Speciale

d’Appalto, trattandosi di appalto di lavori bandito

successivamente al 27 gennaio 2022, le parti danno

atto che e’ prevista contrattualmente la clausola di

revisione prezzi, ai sensi dell’art. 29 del D.L. n. 4

del 27/01/2022 e dell’art. 106, comma 1, lett. a),

primo periodo, del d.lgs n. 50/2016, fermo restando

quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo della

medesima lettera a); per quanto non espressamente di-

sciplinato dal citato articolo 106.1, si fa riferi-

mento al predetto articolo 29.

Le parti fanno espresso rinvio al citato art. 24 del

Capitolato Speciale d’Appalto per la definizione del-

le condizioni e delle modalita’ operative da osserva-

re per addivenire alla revisione prezzi. 
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Il  contratto  e'  stipulato  ''a  misura''  ai  sensi

dell'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto.

I pagamenti avverranno per stati di avanzamento, me-

diante  emissione  di  certificato  di  pagamento  ogni

volta che i lavori eseguiti, comprensivi della rela-

tiva quota degli oneri per la sicurezza, al netto del

ribasso d'asta e della ritenuta dello 0,50% a garan-

zia dell'osservanza delle norme sulla tutela dei la-

voratori, raggiungeranno un importo non inferiore al

40% (quaranta per cento) dell'importo contrattuale.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010,

n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno

effettuati mediante bonifico bancario o postale oppu-

re con altri strumenti di pagamento idonei a consen-

tire la piena tracciabilita' delle operazioni. 

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressa-

mente tutti gli obblighi di tracciabilita' dei flussi

finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si

impegna ad inserire nei contratti con subappaltatori

e subcontraenti, apposita clausola con la quale cia-

scuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabi-

lita', nonche' a consentire alla Provincia la verifi-

ca di tale inserimento in qualsiasi momento.

La  stazione  appaltante  provvedera'  a  corrispondere

direttamente  al  subappaltatore  o  al  cottimista
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l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi ese-

guite. L'appaltatore e' tenuto a comunicare alla sta-

zione appaltante la parte di prestazioni eseguite dal

subappaltatore o dal cottimista, con la specificazio-

ne del relativo importo.

Come  previsto  dall’art.  46  del  Capitolato  Speciale

d’Appalto, il presente contratto sara’ risolto di di-

ritto nei casi previsti dall’art. 108, comma 2, let-

tere a) e b) del D.lgs n.50/2016, e cioe’ qualora sia

intervenuta decadenza dell’attestazione di qualifica-

zione per l’esecuzione dei lavori o sentenza di con-

danna  passata  in  giudicato  per  i  reati  di  cui

all’art.  80  del  suddetto  decreto  legislativo  o

l’applicazione di un provvedimento di prevenzione di

cui al Codice delle leggi antimafia.

Costituisce ulteriore causa di risoluzione del con-

tratto il verificarsi delle condizioni elencate spe-

cificatamente dall’art. 46, commi 3 e 4 del citato

Capitolato Speciale d’Appalto.

Ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. 16.04.2013 n.

62,  costituisce  causa  di  risoluzione  del  contratto

anche la violazione degli obblighi di condotta previ-

sti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della

Provincia  di  Modena,  approvato  con  Delibera  della

Giunta Provinciale n. 391 del 23/12/2013 successiva-
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mente integrato con atto del Presidente n. 14 del

25/01/2022, visionabile sul sito internet dell'Ente

alla voce ''Amministrazione trasparente - Disposizio-

ni generali''.

I lavori sono stati consegnati prima della stipula-

zione del contratto, per i motivi descritti nel ver-

bale di consegna in data 20/09/2022 che qui si inten-

de integralmente riportato, e devono essere ultimati

entro 20 (venti) giorni naturali e consecutivi. 

Per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavo-

ri, viene applicata una penale pari all'uno per mille

dell'importo netto contrattuale.

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climati-

che od altre circostanze speciali impediscano in via

temporanea che i lavori procedano utilmente a regola

d'arte, la direzione dei lavori, d'ufficio o su se-

gnalazione  dell'appaltatore,  puo'  ordinarne  la  so-

spensione redigendo apposito verbale.

A garanzia degli impegni assunti con il presente con-

tratto, l'appaltatore ha prestato la cauzione defini-

tiva  mediante  polizza  fidejussoria n.

1710.00.27.2799842675 rilasciata dalla Sace BT S.p.A.

– Agenzia di Cesenatico - in data 13/09/2022 per Euro

19.227,76  (diciannovemiladuecentoventisette  virgola

settantasei), sottoscritta con firma digitale sia dal
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garante che dall’appaltatore ed acquisita agli atti

della Provincia di Modena con prot. n. 31625 in data

15/09/2022. 

L'appaltatore ha comunicato, i nominativi del Respon-

sabile del Servizio Prevenzione e Protezione, del Me-

dico  competente,  del  Rappresentante  dei  lavoratori

per la sicurezza ed ha presentato la dichiarazione di

adempimento degli obblighi relativi al documento di

valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del D.Lgs.

n. 81/2008.

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni

dei contratti collettivi, delle leggi e dei regola-

menti sulla tutela dei lavoratori.

L'appaltatore  assume  la  responsabilita'  di  danni  a

persone e cose, conseguenti all'esecuzione dei lavori

e delle attivita' connesse, sia per quanto riguarda i

suoi dipendenti e i materiali di sua proprieta', sia

con riguardo ai soggetti terzi, sollevando la stazio-

ne  appaltante  da  ogni  responsabilita',  il  tutto

esclusivamente per fatti e comportamenti ad esso ap-

paltatore direttamente imputabili.

A tale scopo ha stipulato un'assicurazione per danni

nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissio-

ne del certificato di regolare esecuzione o collaudo

provvisorio, con polizza n. 1710.00.33.33038693 rila-
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sciata dalla Sace BT S.p.A. - Agenzia di Cesenatico -

in  data  13/09/2022,  per  un  massimale  di  Euro

636.446,62  (seicentotrentaseimilaquattrocentoquaran-

tasei virgola sessantadue) per danni di esecuzione e

per un massimale di Euro 1.000.000,00 (unmilione vir-

gola  zero)  per  responsabilita'  civile  verso  terzi,

sottoscritta con firma digitale sia dal garante che

dall’appaltatore ed acquisita agli atti della Provin-

cia di Modena con prot. n. 31625 in data 15/09/2022.

La suddetta polizza assicurativa dovra' essere mante-

nuta in vigore per tutta la durata dei lavori e delle

eventuali proroghe, sino alla data di emissione del

certificato  di  collaudo  provvisorio  o  di  regolare

esecuzione.

E'  fatta  salva  comunque  la  responsabilita'

dell'appaltatore per i danni non coperti dalle pre-

dette polizze, il tutto esclusivamente per fatti e

comportamenti ad esso direttamente imputabili.

In relazione allo stato di aggiornamento dell'iscri-

zione  nelle  White  List  richiamata  in  premessa,  il

presente contratto e' sottoposto alla condizione ri-

solutiva di cui all'art. 92, comma 3, del D.lgs n.

159/2011.

L'appaltatore elegge domicilio nel comune di Modena,

presso la sede della Provincia di Modena.
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Tutte le spese relative al presente contratto sono a

carico dell'appaltatore.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nel

presente contratto sono soggetti all'imposta sul va-

lore aggiunto, per cui si richiede la registrazione

in misura fissa.

L'imposta di bollo relativa al presente contratto e'

assolta  in  modalita'  telematica  mediante  “Modello

Unico  Telematico”  ai  sensi  dell’art.1  comma  1  bis

dell’allegato A-Tariffa- al D.P.R. n. 642/1972, come

modificato dal D.M. 22/02/2007.

L'imposta di bollo relativa ai richiamati elaborati

progettuali,  soggetti  all'imposta  sin  dall'origine,

e' assolta in modo virtuale in base all’Autorizzazio-

ne dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale

di Modena – Ufficio Territoriale di Modena n. 0015224

del 04/03/2015.

Richiesto io Segretario, ho redatto il presente atto,

scritto con mezzo elettronico da persona di mia fidu-

cia; ne ho dato lettura ai comparenti che, da me in-

terpellati, lo approvano dichiarandolo conforme alla

loro volonta' e con me lo firmano, con firma digita-

le, in relazione alla quale attesto che:

- il Dr. Luca Rossi utilizza il certificato di firma

digitale rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2,
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valido fino al 25/07/2025 e non revocato, 

- il signor Stefano Lucchi utilizza il certificato di

firma digitale rilasciato in data 8/01/2020 dalla Ca-

mera di Commercio di Modena, valido fino al 8/01/2023

e non revocato.

L'atto consta di dodici pagine intere e fin qui di

questa ultima.

LA PROVINCIA DI MODENA – LUCA ROSSI

LA IMPRESA AGGIUDICATARIA – STEFANO LUCCHI

IL SEGRETARIO GENERALE – MARIA DI MATTEO
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