



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

REPUBBLICA ITALIANA -

- Provincia di Modena -

REP. N. 29157

CONTRATTO DI APPALTO DEGLI INTERVENTI DI
ANTISFONDELLAMENTO DEL LICEO SCIENTIFICO TASSONI DI
MODENA. PNRR M4C1I3.3.

CUP G48B20000560001 - CIG 9394582E4E.

L'anno duemilaventitre, il giorno venti del mese di
marzo

20 MARZO 2023

in Modena, presso gli Uffici della Provincia, in
Viale Martiri della Liberta' n. 34,
avanti a me Dott.ssa Maria Di Matteo, Segretario
Generale della Provincia di Modena, in veste di
ufficiale rogante, si sono presentati i signori:

VITA ING. ANNALISA nata a San Benedetto del Tronto
(AP) il 16 maggio 1972, che dichiara di intervenire
nel presente atto nella sua qualita' di Direttore
dell'Area Tecnica della "PROVINCIA DI MODENA" (Codice
Fiscale 01375710363) con sede in Modena, Viale
Martiri della Liberta' n.34,
ivi domiciliata per la carica, ed in rappresentanza
di detto Ente, ai sensi dell'art. 43, comma 3' dello
Statuto della Provincia di Modena,
per dare esecuzione alla propria determinazione n.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

2211 del 15/12/2022, esecutiva ed efficace dal 21/12/2022;

TUTINO LUCA, nato OMISSIS, residente a OMISSIS, che dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualita' di Amministratore Unico e legale rappresentante in nome e per conto della Ditta 'TUTINO GROUP S.R.L.' (Codice Fiscale 07741571215), con sede in Villaricca (NA), Via G. Gigante n. 222.

Detti comparenti, della cui identita' personale sono certa, mi invitano a ricevere questo atto in relazione al quale

SI PREMETTE

- che con determinazione n. 1593 in data 12/09/2022 del Direttore dell'Area Tecnica, Ing. Annalisa Vita, e' stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui all'oggetto per un importo complessivo, comprensivo di I.V.A., pari ad Euro 300.000,00 (trecentomila virgola zero), assunto agli atti con Prot. n. 28693 del 12/08/2022 (CUP G48B20000560001 - CIG 9394582E4E);
- che in seguito a procedura negoziata, espletata sulla piattaforma informatica SATER, identificata con numero di sistema PI257312-22, con determinazione n.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

2211 del 15/12/2022 dello stesso direttore, i lavori sono stati aggiudicati alla sopracitata impresa, per il corrispettivo di Euro 171.616,60 (centosettantunomilaseicentosedici virgola sessanta) piu' I.V.A.;

- che l'iscrizione dell'impresa appaltatrice nell'elenco di cui alla Legge n. 190/2012, disposta dalla Prefettura di Napoli in data 13/04/2016, mantiene la propria efficacia oltre la data di validita' in quanto, come espressamente previsto dalla Circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 11001/119/12 del 14/08/2013, sul sito internet della suddetta Prefettura risulta che e' in corso l'istruttoria di aggiornamento;

- che la Provincia di Modena ha acquisito il Durc on Line rilasciato dall'INAIL con prot. n. 36175465, avente validita' fino al 28/04/2023 e attestante la regolarita' contributiva dell'impresa;

- che sono decorsi 35 (trentacinque) giorni dalla data dell'ultima comunicazione di aggiudicazione definitiva;

- che per cio' che riguarda una piu' dettagliata disciplina del presente rapporto contrattuale, anche con riferimento alle clausole di cui all'art. 43 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, le parti rinviano al



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

capitolato speciale d'appalto posto a base di gara;

- che il responsabile unico del procedimento e l'appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilita' in data 16/02/2023;

TUTTO CIO' PREMESSO

quale parte integrante e sostanziale del presente atto si conviene e si stipula quanto segue:

la PROVINCIA DI MODENA, come sopra rappresentata,

AFFIDA

all'impresa TUTINO GROUP S.R.L. con sede in Villaricca (NA) l'appalto degli interventi di antisfondellamento del Liceo Scientifico Tassoni di Modena. PNRR M4C1I3.3.

L'appaltatore, come sopra rappresentato, accetta di eseguire i suddetti lavori sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, patti e modalita' previsti dai seguenti documenti:

A) Elaborati del progetto esecutivo posto a base di gara, ed approvato con la richiamata determinazione n. 1593/2022, di cui dichiara di avere preso piena ed integrale conoscenza:

- 01 - EL PLANIMETRIE GENERALI DI INTERVENTO
- 01 PSC - LAYOUT ZONE PIANO PRIMO
- 02 - EL INDIVIDUAZIONE TIPOLOGIE SOLAI
- 02 PSC - LAYOUT ZONE PIANO RIALZATO



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

- 03 - EL UBICAZIONE INTERVENTI PIANO PRIMO
- 04 - EL UBICAZIONE INTERVENTI PIANO RIALZATO
- 05 - EL SISTEMA DI INTERVENTO IN PROGETTO
- CME - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO INCIDENZA DELLA MANODOPERA
- PSC - INTEGRAZIONE COVID
- CR- CRONOPROGRAMMA
- CS - COMPUTO COSTI DELLA SICUREZZA
- CSA1 - CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO - NORME GENERALI
- CSA2 - CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO - PARTE TECNICA
- EP- ELENCO PREZZI E ANALISI NUOVI PREZZI
- QE- QUADRO ECONOMICO
- RT - RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA
- PSC - PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

B) Piano operativo di Sicurezza predisposto dall'appaltatore;

che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati allo stesso e che controfirmati dalle parti sono conservati dalla Provincia di Modena.

Costituisce altresì parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegato, il Capitolato Generale d'Appalto, approvato



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

con Decreto Ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto in vigore ed applicabile.

Il corrispettivo dell'appalto, e' di Euro 171.616,60 (centosettantunomilaseicentosedici virgola sessanta) piu' I.V.A. di cui:

- a) Euro 167.597,25 (centosessantasettemilacinquecentonovantasette virgola venticinque) per lavori;
- b)- Euro 4.019,35 (quattromiladiciannove virgola trentacinque) per oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza.

Come previsto dall'art. 24 del Capitolato Speciale d'Appalto, trattandosi di appalto di lavori bandito successivamente al 27 gennaio 2022, le parti danno atto che e' prevista contrattualmente la clausola di revisione prezzi, ai sensi dell'art. 29 del D.L. n. 4 del 27/01/2022 e dell'art. 106, comma 1, lett. a), primo periodo, del d.lgs n. 50/2016, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo della medesima lettera a); per quanto non espressamente disciplinato dal citato articolo 106.1, si fa riferimento al predetto articolo 29.

Le parti fanno espresso rinvio al citato art. 24 del Capitolato Speciale d'Appalto per la definizione delle condizioni e delle modalita' operative da osservare per addivenire alla revisione prezzi.



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

Il contratto e' stipulato ''a corpo'' ai sensi dell'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto.

I pagamenti avverranno per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, al netto del ribasso d'asta e della ritenuta dello 0,50% a garanzia dell'osservanza delle norme sulla tutela dei lavoratori, raggiungeranno un importo non inferiore al 35% (trentacinque per cento) dell'importo contrattuale.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale oppure con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilita', nonche' a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento. La stazione appaltante provvedera' a corrispondere



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. L'appaltatore e' tenuto a comunicare alla stazione appaltante la parte di prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

L'appaltatore prende atto che con la stipula del presente contratto e' sottoposto agli obblighi di cui all'art. 47 del D.L. n. 77/2021, convertito con L. 108/2021, come da dichiarazioni presentate in sede di gara.

Come previsto dall'art. 46 del Capitolato Speciale d'Appalto, il presente contratto sara' risolto di diritto nei casi previsti dall'art. 108, comma 2, lettere a) e b) del D.lgs n.50/2016, e cioe' qualora sia intervenuta decadenza dell'attestazione di qualificazione per l'esecuzione dei lavori o sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del suddetto decreto legislativo o l'applicazione di un provvedimento di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia.

Costituisce ulteriore causa di risoluzione del contratto il verificarsi delle condizioni elencate specificatamente dall'art. 46, commi 3 e 4 del citato



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

Capitolato Speciale d'Appalto.

Ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. 16.04.2013 n. 62, costituisce causa di risoluzione del contratto anche la violazione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Provincia di Modena, approvato con Delibera della Giunta Provinciale n. 391 del 23/12/2013 successivamente integrato con atto del Presidente n. 14 del 25/01/2022, visionabile sul sito internet dell'Ente alla voce 'Amministrazione trasparente - Disposizioni generali'.

I lavori sono stati consegnati prima della stipulazione del contratto, per i motivi descritti nel verbale di consegna in data 16/02/2023 che qui si intende integralmente riportato, e devono essere ultimati entro 209 (duecentonove) giorni naturali e consecutivi.

Per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori, viene applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo netto contrattuale.

Per ogni giorno di anticipo rispetto al termine indicato per l'ultimazione dei lavori e' riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo, un premio di accelerazione pari all'uno per



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

mille dell'importo netto contrattuale dei lavori, nei limiti delle risorse disponibili.

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche od altre circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore, puo' ordinarne la sospensione redigendo apposito verbale.

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, l'appaltatore ha prestato la cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. 1063427531 rilasciata dalla HDI Assicurazioni S.p.A. - Agenzia di Napoli De Amicis - in data 02/01/2023 per Euro 6.864,66 (seimilaottocentosessantaquattro virgola sessantasei), sottoscritta con firma digitale sia dal garante che dall'appaltatore ed acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 1355 in data 16/01/2023.

L'appaltatore ha comunicato i nominativi del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, del Medico competente, del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed ha presentato la dichiarazione di adempimento degli obblighi relativi al documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008.



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela dei lavoratori.

L'appaltatore assume la responsabilita' di danni a persone e cose, conseguenti all'esecuzione dei lavori e delle attivita' connesse, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprieta', sia con riguardo ai soggetti terzi, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilita'.

A tale scopo ha stipulato un'assicurazione per danni nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo provvisorio, con polizza numero 1063427530 rilasciata dalla HDI Assicurazioni S.p.A. - Agenzia di Napoli De Amicis - in data 11/01/2023, per un massimale di Euro 739.372,25 (settecentotrentanovemilatrecentosettantadue virgola venticinque) per danni di esecuzione e per un massimale di Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero) per responsabilita' civile verso terzi, sottoscritta con firma digitale sia dal garante che dall'appaltatore ed acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 1355 in data 16/01/2023.

La suddetta polizza assicurativa dovra' essere mantenuta in vigore per tutta la durata dei lavori e



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

delle eventuali proroghe, sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

E' fatta salva comunque la responsabilita' dell'appaltatore per i danni non coperti dalle predette polizze.

In relazione allo stato di aggiornamento dell'iscrizione nelle White List richiamata in premessa, il presente contratto e' sottoposto alla condizione risolutiva di cui all'art. 92, comma 3, del D.lgs n. 159/2011.

L'appaltatore elegge domicilio nel comune di Modena, presso la sede della Provincia di Modena.

Tutte le spese relative al presente contratto sono a carico dell'appaltatore.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nel presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa.

L'imposta di bollo relativa al presente contratto e' assolta in modalita' telematica mediante "Modello Unico Telematico" ai sensi dell'art.1 comma 1 bis dell'allegato A-Tariffa- al D.P.R. n. 642/1972, come modificato dal D.M. 22/02/2007.

L'imposta di bollo relativa ai richiamati elaborati



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

progettuali, soggetti all'imposta sin dall'origine,
e' assolta in modo virtuale in base
all'Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate -
Direzione Provinciale di Modena - Ufficio
Territoriale di Modena n. 0015224 del 04/03/2015.

Richiesto io Segretario, ho redatto il presente atto,
scritto con mezzo elettronico da persona di mia
fiducia; ne ho dato lettura ai componenti che, da me
interpellati, lo approvano dichiarandolo conforme
alla loro volonta' e con me lo firmano, con firma
digitale, in relazione alla quale attesto che:

- l'Ing. Annalisa Vita utilizza il certificato di
firma digitale rilasciato da Infocamere Firma
Qualificata 2 valido fino al 31/8/2024 e non
revocato,
- il signor Luca Tutino utilizza il certificato di
firma digitale rilasciato in data 09/03/2023 da
Namirial CA Autenticazione, valido fino al 17/03/2026
e non revocato.

L'atto consta di dodici pagine intere e fin qui di
questa ultima.

LA PROVINCIA DI MODENA - ANNALISA VITA

LA IMPRESA AGGIUDICATARIA - LUCA TUTINO

IL SEGRETARIO GENERALE - MARIA DI MATTEO



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU