
- REPUBBLICA ITALIANA -   

- Provincia di Modena -

                                  REP. N. 29151

CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL

COLLEGAMENTO  CICLOPEDONALE  MODENA  -  GAGGIO  -  VILLA

SORRA - CASTELFRANCO EMILIA. 

CUP G11B18000150003 - CIG 9532813625. 

L'anno  duemilaventitre,  il  giorno  ventiquattro  del

mese di febbraio

24 FEBBRAIO 2023

in Modena, presso gli Uffici della Provincia, in Via-

le Martiri della Liberta' n. 34,

avanti a me Dott.ssa Maria Di Matteo, Segretario Ge-

nerale della Provincia di Modena, in veste di uffi-

ciale rogante, si sono presentati i signori:

GAUDIO ING. DANIELE, nato a Vibo Valentia (VV) l’11

luglio 1966, che dichiara di intervenire nel presente

atto  nella  sua  qualita’  di  Dirigente  del  Servizio

Programmazione Scolastica, Territoriale e Urbanistica

e Mobilita’ sostenibile dell’Area Tecnica della "PRO-

VINCIA  DI  MODENA"  (Codice  Fiscale  01375710363)  con

sede in Modena, Viale Martiri della Liberta’ n. 34,

ivi domiciliato per la carica, ed in rappresentanza

di detto Ente, ai sensi dell'art. 43, comma 3' dello

Statuto della Provincia di Modena,
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per dare esecuzione alla propria determinazione n.

2250 del 21/12/2022, esecutiva dal 27/12/2022 ed ef-

ficace dall’11/01/2023;

FENOCCHI PAOLO, nato a OMISSIS, residente a OMISSIS,

che dichiara di intervenire nel presente

atto nella sua qualita’ di Amministratore Unico e Le-

gale Rappresentante in nome e per conto della Ditta 

''I.O.L.A. COSTRUZIONI SRL'' (Codice Fiscale 

02255520369), con sede in Montese (MO), Via Mediana

n. 495.

Detti comparenti, della cui identita' personale sono

certa, mi invitano a ricevere questo atto in relazio-

ne al quale

SI PREMETTE

- che con determinazione n. 2250 in data 21/12/2022

del Dirigente del Servizio Programmazione Scolastica,

Territoriale  e  Urbanistica  e  Mobilita’  sostenibile

dell’Area Tecnica, Ing. Daniele Gaudio, e' stato ap-

provato  il  progetto  esecutivo  dei  lavori  di  cui

all'oggetto per un importo complessivo, comprensivo

di I.V.A., pari ad Euro 200.000,00 (duecentomila vir-

gola zero), assunto agli atti con Prot. n. 42085 del

06/12/2022 (CUP G11B18000150003 - CIG 9532813625);

- che in seguito ad affidamento diretto, ai sensi
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dell’art. 1, comma 3 del D.L. n. 76/2020, a seguito

di richiesta preventivo, espletata sulla piattaforma

informatica SATER, identificata con numero di sistema

PI 332567-22, con la citata determinazione i lavori

sono stati aggiudicati alla sopracitata impresa, per

il corrispettivo di Euro 125.251,48 (centoventicin-

quemiladuecentocinquantuno virgola quarantotto) piu'

I.V.A.;

-  che  l'iscrizione  dell’impresa  appaltatrice

nell’elenco di cui alla Legge n. 190/2012, disposta

con provvedimento n. 39181 del 01/06/2021 dalla Pre-

fettura di Modena, mantiene la propria efficacia ol-

tre la data di validita' in quanto, come espressamen-

te previsto dalla Circolare del Ministero dell'Inter-

no prot. n. 11001/119/12 del 14/08/2013, sul sito in-

ternet della suddetta Prefettura risulta che e' in

corso l'istruttoria di aggiornamento;

- che la Provincia di Modena ha acquisito il Durc on

Line  rilasciato  dall'INAIL  con  prot.  n.  36775757,

avente validita' fino al 10/06/2023 e attestante la

regolarita' contributiva dell'impresa;

- che per cio' che riguarda una piu' dettagliata di-

sciplina  del  presente  rapporto  contrattuale,  anche

con riferimento alle clausole di cui all'art. 43 del

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, le parti rinviano al
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capitolato speciale d'appalto posto a base di gara;

-  che  il  responsabile  unico  del  procedimento  e

l'appaltatore hanno sottoscritto il verbale di can-

tierabilita' in data odierna;

TUTTO CIO' PREMESSO

quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente

atto si conviene e si stipula quanto segue:

la PROVINCIA DI MODENA, come sopra rappresentata, 

AFFIDA

all'impresa I.O.L.A. COSTRUZIONI SRL con sede in Mon-

tese (MO) l'appalto dei lavori di completamento del

collegamento  ciclopedonale  Modena  -  Gaggio  -  Villa

Sorra - Castelfranco Emilia.

L'appaltatore, come sopra rappresentato, accetta di

eseguire i suddetti lavori sotto l'osservanza piena,

assoluta  ed  inscindibile  delle  norme,  condizioni,

patti e modalita' previsti dai seguenti documenti:

A) Elaborati del progetto esecutivo posto a base di

gara, ed approvato con la richiamata determinazione

n. 2250/2022, di cui dichiara di avere preso piena ed

integrale conoscenza, e che sottoscrive per accetta-

zione:

- RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

- CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

- PIANO DI MANUTENZIONE
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- CRONOPROGRAMMA

- TAVOLA DI INQUADRAMENTO SU CTR

- SEZIONI TIPOLOGICHE A CONFRONTO

- TAVOLA DI APPROFONDIMENTO VIA MAVORA VIA OLMO

- TAVOLA DI APPROFONDIMENTO TRATTI 10 E 11

- TAVOLA DI APPROFONDIMENTO TRATTI 14a E 14b

- ELENCO PREZZI UNITARI E ANALISI NUOVI PREZZI

- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

- QUADRO D'INCIDENZA DELLA MANODOPERA

- QUADRO ECONOMICO

- PSC

- FASCICOLO

- ATTESTAZIONE DEI LUOGHI

- MUR A1-D1

B) Piano operativo di Sicurezza e Piano di sicurezza

sostitutivo predisposti dall'appaltatore, 

che costituiscono parte integrante e sostanziale del

presente contratto, anche se non materialmente alle-

gati allo stesso e che, controfirmati dalle parti,

sono conservati dalla Provincia di Modena.

Costituisce altresi' parte integrante e sostanziale

del  presente  contratto,  anche  se  non  materialmente

allegato, il Capitolato Generale d'Appalto, approvato

con Decreto Ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per

quanto in vigore ed applicabile.
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Il corrispettivo dell'appalto, e' di Euro 125.251,48

(centoventicinquemiladuecentocinquantuno virgola qua-

rantotto) piu' I.V.A. di cui:

a)- Euro 123.098,18 (centoventitremilanovantotto vir-

gola diciotto)  per lavori; 

b)-  Euro  2.153,30  (duemilacentocinquantatre  virgola

trenta) per oneri relativi all'attuazione dei piani

di sicurezza.

Come  previsto  dall’art.  24  del  Capitolato  Speciale

d’Appalto, trattandosi di appalto di lavori bandito

successivamente al 27 gennaio 2022, le parti danno

atto che e’ prevista contrattualmente la clausola di

revisione prezzi, ai sensi dell’art. 29 del D.L. n. 4

del 27/01/2022 e dell’art. 106, comma 1, lett. a),

primo periodo, del d.lgs n. 50/2016, fermo restando

quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo della

medesima lettera a); per quanto non espressamente di-

sciplinato dal citato articolo 106.1, si fa riferi-

mento al predetto articolo 29.

Le parti fanno espresso rinvio al citato art. 24 del

Capitolato Speciale d’Appalto per la definizione del-

le condizioni e delle modalita’ operative da osserva-

re per addivenire alla revisione prezzi. 

Il  contratto  e'  stipulato  ''a  misura''  ai  sensi

dell'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto.
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Come espressamente indicato all’art. 22 del Capitola-

to Speciale d’appalto, i pagamenti avverranno in un

conto unico finale, redatto entro 30 (trenta) giorni

dall’ultimazione dei lavori.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010,

n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno

effettuati mediante bonifico bancario o postale oppu-

re con altri strumenti di pagamento idonei a consen-

tire la piena tracciabilita' delle operazioni. 

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressa-

mente tutti gli obblighi di tracciabilita' dei flussi

finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si

impegna ad inserire nei contratti con subappaltatori

e subcontraenti, apposita clausola con la quale cia-

scuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabi-

lita', nonche' a consentire alla Provincia la verifi-

ca di tale inserimento in qualsiasi momento.

La  stazione  appaltante  provvedera'  a  corrispondere

direttamente  al  subappaltatore  o  al  cottimista

l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi ese-

guite. L'appaltatore e' tenuto a comunicare alla sta-

zione appaltante la parte di prestazioni eseguite dal

subappaltatore o dal cottimista, con la specificazio-

ne del relativo importo e con proposta motivata di

pagamento.
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Come  previsto  dall’art.  46  del  Capitolato  Speciale

d’Appalto, il presente contratto sara’ risolto di di-

ritto nei casi previsti dall’art. 108, comma 2, let-

tere a) e b) del D.lgs n.50/2016, e cioe’ qualora sia

intervenuta decadenza dell’attestazione di qualifica-

zione per l’esecuzione dei lavori o sentenza di con-

danna  passata  in  giudicato  per  i  reati  di  cui

all’art.  80  del  suddetto  decreto  legislativo  o

l’applicazione di un provvedimento di prevenzione di

cui al Codice delle leggi antimafia.

Costituisce ulteriore causa di risoluzione del con-

tratto il verificarsi delle condizioni elencate spe-

cificatamente dall’art. 46, commi 3 e 4 del citato

Capitolato Speciale d’Appalto.

Ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. 16.04.2013 n.

62,  costituisce  causa  di  risoluzione  del  contratto

anche la violazione degli obblighi di condotta previ-

sti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della

Provincia  di  Modena,  approvato  con  Delibera  della

Giunta Provinciale n. 391 del 23/12/2013 successiva-

mente integrato con atto del Presidente n. 14 del

25/01/2022, visionabile sul sito internet dell'Ente

alla voce ''Amministrazione trasparente - Disposizio-

ni generali''.

I  lavori  devono  essere  consegnati  entro  45  giorni

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da  FENOCCHI PAOLO il 24/02/2023 09:59:40
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da  DANIELE GAUDIO il 24/02/2023 09:58:20

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da  MARIA DI MATTEO il 24/02/2023 10:05:19
 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 Protocollo Generale: 2023 / 6719 del 24/02/2023



dalla presente stipula.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto

e' fissato in giorni 120 (centoventi) naturali e con-

secutivi decorrenti dalla data del verbale di conse-

gna.

Per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavo-

ri, viene applicata una penale pari all'uno per mille

dell'importo netto contrattuale.

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climati-

che od altre circostanze speciali impediscano in via

temporanea che i lavori procedano utilmente a regola

d'arte, la direzione dei lavori, d'ufficio o su se-

gnalazione  dell'appaltatore,  puo'  ordinarne  la  so-

spensione redigendo apposito verbale.

A garanzia degli impegni assunti con il presente con-

tratto, l'appaltatore ha prestato la cauzione defini-

tiva mediante polizza fidejussoria n. 113331351 rila-

sciata dalla Groupama Assicurazioni S.p.A. – Agenzia

di  Airola  -  in  data  19/01/2023 per  Euro  6.262,55

(seimiladuecentosessantadue virgola cinquantacinque),

sottoscritta con firma digitale sia dal garante che

dall’appaltatore ed acquisita agli atti della Provin-

cia di Modena con prot. n.3541 in data 02/02/2023.

L'appaltatore ha comunicato, i nominativi del Respon-

sabile del Servizio Prevenzione e Protezione, del Me-
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dico  competente,  del  Rappresentante  dei  lavoratori

per la sicurezza ed ha presentato la dichiarazione di

adempimento degli obblighi relativi al documento di

valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del D.Lgs.

n. 81/2008.

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni

dei contratti collettivi, delle leggi e dei regola-

menti sulla tutela dei lavoratori.

L'appaltatore  assume  la  responsabilita'  di  danni  a

persone e cose, conseguenti all'esecuzione dei lavori

e delle attivita' connesse, sia per quanto riguarda i

dipendenti e i materiali di sua proprieta', sia con

riguardo  ai  soggetti  terzi,  sollevando  la  stazione

appaltante da ogni responsabilita'.

A tale scopo ha stipulato un'assicurazione per danni

nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissio-

ne del certificato di regolare esecuzione o collaudo

provvisorio, con polizza numero 113331322 rilasciata

dalla Groupama Assicurazioni S.p.A. – Agenzia di Ai-

rola - in data 19/01/2023 , successivamente  integra-

ta  con  appendice in data 07/02/2023, per un massi-

male di Euro 192.806,81 (centonovantaduemilaottocen-

tosei virgola ottantuno) per danni di esecuzione e

per un massimale di Euro 1.000.000,00 (unmilione vir-

gola  zero)  per  responsabilita'  civile  verso  terzi,
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sottoscritte entrambe con firma digitale sia dal ga-

rante  che  dall’appaltatore  ed  acquisite  agli  atti

della Provincia di Modena rispettivamente con prot.

n. 3541 in data 02/02/2023 e prot. n. 4342 in data

09/02/2023.

La suddetta polizza assicurativa dovra' essere mante-

nuta in vigore per tutta la durata dei lavori e delle

eventuali proroghe, sino alla data di emissione del

certificato  di  collaudo  provvisorio  o  di  regolare

esecuzione.

E'  fatta  salva  comunque  la  responsabilita'

dell'appaltatore per i danni non coperti dalle pre-

dette polizze.

In relazione allo stato di aggiornamento dell'iscri-

zione  nelle  White  List  richiamata  in  premessa,  il

presente contratto e' sottoposto alla condizione ri-

solutiva di cui all'art. 92, comma 3, del D.lgs n.

159/2011.

L'appaltatore elegge domicilio nel comune di Modena,

presso la sede della Provincia di Modena.

Tutte le spese relative al presente contratto sono a

carico dell'appaltatore.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nel

presente contratto sono soggetti all'imposta sul va-

lore aggiunto, per cui si richiede la registrazione
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in misura fissa.

L'imposta di bollo relativa al presente contratto e'

assolta  in  modalita'  telematica  mediante  “Modello

Unico  Telematico”  ai  sensi  dell’art.1  comma  1  bis

dell’allegato A-Tariffa- al D.P.R. n. 642/1972, come

modificato dal D.M. 22/02/2007.

L'imposta di bollo relativa ai richiamati elaborati

progettuali,  soggetti  all'imposta  sin  dall'origine,

e' assolta in modo virtuale in base all’Autorizzazio-

ne dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale

di Modena – Ufficio Territoriale di Modena n. 0015224

del 04/03/2015.

Richiesto io Segretario, ho redatto il presente atto,

scritto con mezzo elettronico da persona di mia fidu-

cia; ne ho dato lettura ai comparenti che, da me in-

terpellati, lo approvano dichiarandolo conforme alla

loro volonta' e con me lo firmano, con firma digita-

le, in relazione alla quale attesto che:

- l’Ing. Daniele Gaudio utilizza il certificato di

firma digitale rilasciato da InfoCert Firma Qualifi-

cata 2, valido fino al 16/01/2024 e non revocato, 

- il signor Paolo Fenocchi utilizza il certificato di

firma digitale rilasciato in data 13/08/2020 da Aru-

baPec Spa NG CA2, valido fino al 14/08/2023 e non re-

vocato.
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L'atto consta di dodici pagine intere e fin qui di

questa ultima.

LA PROVINCIA DI MODENA – DANIELE GAUDIO

LA IMPRESA AGGIUDICATARIA – PAOLO FENOCCHI 

IL SEGRETARIO GENERALE – MARIA DI MATTEO
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