
- REPUBBLICA ITALIANA -

- Provincia di Modena -

REP. N. 29220

CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E

MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA SCOLASTICA DELL'IIS

CAVAZZI  DI  PAVULLO  N/F  (MO).  PNRR  -  MISSIONE  4  -

COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3 FINANZIATO

DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU. 

CUP G75F22000020006 - CIG 9996519C6F.

L'anno  duemilaventitre,  il  giorno  uno  del  mese  di

dicembre 

1 DICEMBRE 2023 

in  Modena,  presso  gli  Uffici  della  Provincia,  in

Viale Martiri della Liberta' n. 34,

avanti  a  me  Dott.ssa  Maria  Di  Matteo,  Segretario

Generale  della  Provincia  di  Modena,  in  veste  di

ufficiale rogante, si sono presentati i signori:

ROSSI DR. LUCA nato a Modena il 24 agosto 1964, che

dichiara di intervenire nel presente atto nella sua

qualita’  di  Dirigente  del  Servizio  Viabilita’

dell'Area Tecnica della "PROVINCIA DI MODENA" (Codice

Fiscale  01375710363)  con  sede  in  Modena,  Viale

Martiri della Liberta’ n. 34, 

ivi domiciliato per la carica, ed in rappresentanza

di detto Ente, ai sensi dell'art. 43, comma 3' dello
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Statuto della Provincia di Modena, 

per dare esecuzione alla determinazione del Direttore 

dell’Area Tecnica, Ing. Annalisa Vita, n. 1546 del 

13/09/2023, esecutiva dal 14/09/2023 ed efficace dal 

05/10/2023;

FELTRIN EMANUELE, nato OMISSIS il OMISSIS, residente 

OMISSIS, che dichiara di intervenire nel presente 

atto nella sua qualita’ di Presidente del 

Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante 

in nome e per conto della Ditta ''FEA 

S.R.L.'' (Codice Fiscale 02764870362) con sede in 

Castelfranco Emilia (MO), Via Manzolino Est n. 14.

Detti comparenti, della cui identita' personale sono 

certa, mi invitano a ricevere questo atto in 

relazione al quale

SI PREMETTE

- che con determinazione n. 1369 in data 07/08/2023

del Dirigente del Servizio Programmazione Scolastica,

Territoriale  e  Urbanistica  e  Mobilita’  sostenibile

dell’Area  Tecnica,  Ing.  Daniele  Gaudio,  e'  stato

approvato  il  progetto  esecutivo  dei  lavori  di  cui

all'oggetto per un importo complessivo, comprensivo

di  I.V.A.,  pari  ad  Euro  900.000,00  (novecentomila

virgola zero), assunto agli atti con Prot. n. 26470
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del  19/07/2023  (CUP  G75F22000020006  -  CIG

9996519C6F);

- che in seguito a procedura negoziata, espletata

sulla piattaforma informatica SATER, identificata con

numero di sistema PI261116-23, con determinazione del

Direttore dell’Area Tecnica, Ing. Annalisa Vita, n.

1546 del 13/09/2023, i lavori sono stati aggiudicati

alla  sopracitata  impresa,  per  il  corrispettivo  di

Euro 611.463,14 (seicentoundicimilaquattrocento-

sessantatre virgola quattordici) piu' I.V.A.;

- che l'impresa risulta iscritta negli elenchi dei

fornitori,  prestatori  di  servizi  ed  esecutori  di

lavori  non  soggetti  a  rischio  di  inquinamento

mafioso, istituiti presso la Prefettura di Modena, ai

sensi delle Linee Guida antimafia di cui all'art. 5

bis  della  Legge  1°  agosto  2012,  n.  122,  con

provvedimento  n.  90155  in  data  27/10/2023,  valido

sino al 26/10/2024;

- che la Provincia di Modena ha acquisito il Durc on

Line  rilasciato  dall'INAIL  con  prot.  n.  40669004,

avente validita' fino al 06/02/2024 e attestante la

regolarita' contributiva dell'impresa;

- che si sono conclusi i controlli di cui all’art. 94

del  D.Lgs  n.  36/2023,  disposti  dalla  stazione

appaltante  sulle  dichiarazioni  rese
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dall’aggiudicatario  in  sede  di  partecipazione  alla

gara;

-  che  per  cio'  che  riguarda  una  piu'  dettagliata

disciplina del presente rapporto contrattuale, anche

con riferimento alle clausole di cui all'art. 43 del

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, le parti rinviano al

capitolato speciale d'appalto posto a base di gara;

-  che  il  responsabile  unico  del  procedimento  e

l'appaltatore  hanno  sottoscritto  il  verbale  di

cantierabilita' in data 20/11/2023;

TUTTO CIO' PREMESSO

quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente

atto si conviene e si stipula quanto segue:

la PROVINCIA DI MODENA, come sopra rappresentata,

AFFIDA

all'impresa  FEA  S.R.L.  con  sede  in  Castelfranco

Emilia (MO) l'appalto dei lavori di riqualificazione

e  messa  in  sicurezza  della  palestra  scolastica

dell'IIS Cavazzi di Pavullo n/F (MO). PNRR - Missione

4  -  Componente  1  -  Investimento  3.3  finanziato

dall'Unione Europea Nextgeneration Eu. 

L'appaltatore, come sopra rappresentato, accetta di

eseguire i suddetti lavori sotto l'osservanza piena,

assoluta  ed  inscindibile  delle  norme,  condizioni,

patti e modalita' previsti dai seguenti documenti:
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A) Elaborati del progetto esecutivo posto a base di

gara, ed approvato con la richiamata determinazione

n. 1369/2023, di cui dichiara di avere preso piena ed

integrale conoscenza:

- TAV 01.1 Relazione generale

- TAV 01.2 Relazione  Generale:  Documentazione

fotografica

- TAV 02 Vulnerabilita’  sismica  e  valutazione  dei

livelli di rischio Anno 2022

- TAV 03 Vulnerabilita’  sismica  Scheda  di  sintesi

verifica sismica Anno 2022

- TAV 04 Relazione Geologica Anno 2022

- TAV 08 Relazione  sui  criteri  DNSH-Do  No

Significant Harm

- TAV 10 Relazione  sui  CAM-Criteri  Ambientali

Minimi

- TAV 11.1 Illustrazione  sintetica  degli  elementi

essenziali del progetto strutturale

- TAV 11.2 Relazione sui materiali strutturali

- TAV 11.3 Piano  di  manutenzione  delle  opere

strutturali

- TAV 11.4 Relazione Geotecnica

- TAV 11.5 Relazione di calcolo

- TAV 12.1 ARCHITETTONICO  Stato  Attuale:  Piante  -

Prospetti - Sezioni 1
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- TAV 12.2 ARCHITETTONICO  Stato  Attuale:  Piante  -

Prospetti - Sezioni 2

- TAV 12.3 ARCHITETTONICO  Stato  di  Progetto:  Pianta

palestra e Sinottica

- TAV 12.4 STRUTTURALE  Stato  Attuale:  FILI  FISSI  E

CARPENTERIA "A"

- TAV 12.5 STRUTTURALE Stato Attuale: CARPENTERIA "B"

E COPERTURA

- TAV 12.6 STRUTTURALE  Stato  Attuale:  TELAI

TRASVERSALI - SEZIONI 1

- TAV 12.7 STRUTTURALE  Stato  Attuale:  TELAI

TRASVERSALI - SEZIONI 2

- TAV 12.8 STRUTTURALE  Progetto:  INDIVIDUAZIONE

INTERVENTI PILASTRI

- TAV 12.9 STRUTTURALE  Progetto:  INDIVIDUAZIONE

INTERVENTI PRIMO SOLAIO

- TAV 12.10 STRUTTURALE  Progetto:  INDIVIDUAZIONE

INTERVENTI SECONDO SOLAIO

- TAV 12.11 STRUTTURALE  Progetto:  INDIVIDUAZIONE

INTERVENTI IN SEZIONE

- TAV 12.12 STRUTTURALE  Progetto:  PARTICOLARI

INTERVENTI RINFORZO FRP

- TAV 12.13 STRUTTURALE  Progetto:  PARTICOLARI

NUOVO SOLAIO

- TAV 13.1 Piano  di  sicurezza  e  coordinamento  -
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Relazione PSC

- TAV 13.2 Piano  di  sicurezza  e  coordinamento  -

Planimetria generale

- TAV 13.3 Piano di sicurezza e coordinamento - Lay

out cantiere

- TAV 13.4 Stima dei costi della sicurezza

- TAV 14 Fascicolo dell'opera

- TAV 15 Computo metrico estimativo

- TAV 16.1 Elenco  prezzi  unitari  -  Analisi  nuovi

prezzi unitari LAVORAZIONI

- TAV 16.2 Elenco  prezzi  unitari  -  Analisi  nuovi

prezzi unitari APPRESTAMENTI SICUREZZA

- TAV 17 Piano di manutenzione dell'opera e delle

sue parti

- TAV 18 Cronoprogramma

- TAV 19 Stima Incidenza percentuale manodopera 

- TAV 21.1 Capitolato  speciale  appalto  -  Parte

Amministrativa

- TAV 21.2 Capitolato  speciale  appalto  -  Parte

tecnica 

- TAV 22 Quadro economico

- TAV 23 Moduli Sismica (MUR)

B)  Piano  operativo  di  Sicurezza  predisposto

dall'appaltatore;

C) Protocollo  di  intesa  per  la  prevenzione  dei
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tentativi  di  infiltrazione  della  criminalita'

organizzata nel settore degli appalti e concessioni

di lavori pubblici, sottoscritto tra la Prefettura di

Modena  e  l'Amministrazione  Provinciale  in  data

31/03/2011,  e  relative  disposizioni  operative

contenute  nelle  Linee  guida  approvate  con

Deliberazione  della  Giunta  Provinciale  n.  426  del

22/11/2011  e  successiva  deliberazione  n.  340  del

19/11/2013,  che  sottoscritto  dalle  parti  viene

conservato dalla Provincia di Modena. 

Costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  del

presente  contratto,  anche  se  non  materialmente

allegati allo stesso, i Capitolati Speciali d’Appalto

ed il Computo metrico estimativo che, controfirmati

dalle  parti,  sono  conservati  dalla  Provincia  di

Modena.

Costituisce altresi' parte integrante e sostanziale

del  presente  contratto,  anche  se  non  materialmente

allegato, il Capitolato Generale d'Appalto, approvato

con Decreto Ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per

quanto in vigore ed applicabile.

Il corrispettivo dell'appalto e’ di Euro 611.463,14

(seicentoundicimilaquattrocentosessantatre  virgola

quattordici) piu' I.V.A. di cui:

a) Euro 327.067,35 (trecentoventisettemila-
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sessantasette virgola trentacinque) per lavori;

b) Euro 40.596,95 (quarantamilacinquecentonovantasei

virgola  novantacinque)  per  oneri  relativi

all'attuazione dei piani di sicurezza.

c) Euro 243.798,84 (duecentoquarantatremila-

settecentonovantotto virgola  ottantaquattro)  per

l’importo della manodopera.

Come  previsto  dall’art.  24  del  Capitolato  Speciale

d’Appalto, al ricorrere di particolari condizioni di

natura oggettiva, che determinano una variazione del

costo dell’opera, della fornitura o del servizio, in

aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento

dell’importo  complessivo,  la  stazione  appaltante

riconosce la revisione dei prezzi e delle condizioni

economiche  nella  misura  dell’80  per  cento  della

variazione  stessa  se  riferite  alle  prestazioni  da

eseguire in maniera prevalente.

Le parti fanno espresso rinvio al citato art. 24 del

Capitolato  Speciale  d’Appalto  per  la  definizione

delle  condizioni  e  delle  modalita’  operative  da

osservare per addivenire alla revisione prezzi.

Il  contratto  e'  stipulato  ''a  corpo'' ai  sensi

dell'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Ai sensi dell’art. 32, comma 6 – Allegato I.7, le

parti fanno espresso rinvio alla Tabella “A” allegata
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al Capitolato Speciale d’Appalto per la definizione

dei singoli gruppi di lavorazioni ritenute omogeneee,

dei  relativi  importi  e  delle  rispettive  aliquote

percentuali  sull’ammontare  complessivo

dell’intervento.

I  pagamenti  avverranno  per  stati  di  avanzamento,

mediante emissione di certificato di pagamento ogni

volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi

dell’art.  27  del  Capitolato  Speciale  d’appalto,

comprensivi della relativa quota degli oneri per la

sicurezza,  al  netto  del  ribasso  d'asta  e  della

ritenuta dello 0,50% a garanzia dell'osservanza delle

norme sulla tutela dei lavoratori, raggiungeranno un

importo non inferiore al 30% (trenta per cento), 60%

(sessanta  per  cento)  e  90%  (novanta  per  cento)

dell’importo contrattuale.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010,

n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno

effettuati  mediante  bonifico  bancario  o  postale

oppure  con  altri  strumenti  di  pagamento  idonei  a

consentire la piena tracciabilita' delle operazioni.

L'appaltatore,  a  mezzo  come  sopra,  assume

espressamente  tutti  gli  obblighi  di  tracciabilita'

dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n.

136/2010 e si impegna ad inserire nei contratti con
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subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con

la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di

tracciabilita', nonche' a consentire alla Provincia

la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

La  stazione  appaltante  provvedera'  a  corrispondere

direttamente  al  subappaltatore  o  al  cottimista

l'importo  dovuto  per  le  prestazioni  dagli  stessi

eseguite. L'appaltatore e' tenuto a comunicare alla

stazione appaltante la parte di prestazioni eseguite

dal  subappaltatore  o  dal  cottimista,  con  la

specificazione del relativo importo.

Trattandosi  di  contratto  d’appalto  di  lavori

finanziati con risorse PNRR – Missione 4, Componente

1,  Investimento  3.3,  l’appaltatore  ha  reso  le

dichiarazioni  richieste  dall’art.  47  del  D.L.  31

maggio 2021, n. 77, convertito con Legge n. 108/2021,

in  merito  all’obbligo  assunzionale  di  personale

femminile e giovanile, all’aver assolto agli obblighi

previsti dalla Legge n. 68/1999 e alla presentazione

del Rapporto sulla situazione del personale ai sensi

dell’art. 46 del D.lgs n. 198/2006.

Ai sensi del comma 3 dell’art 47 del DL n.77 2021

convertito con Legge n. 108/2021, l’appaltatore deve

consegnare in fase di esecuzione, e comunque entro

sei  mesi  dalla  presente  stipula,  una  Relazione  di
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Genere sulla situazione del personale.

Come  previsto  dall’art.  46  del  Capitolato  Speciale

d’Appalto,  il  presente  contratto  sara’  risolto  di

diritto nei casi previsti dall’art. 122, commi 1 e 2,

lettere a) e b) del D.Lgs. n.36/2023, e cioe’ qualora

sia  intervenuta  decadenza  dell’attestazione  di

qualificazione per aver prodotto falsa dichiarazione

o dichiarazioni mendaci o sia intervenuto

provvedimento  definitivo  che  dispone  l’applicazione

di una o piu’ misure di prevenzione di cui al Codice

delle  Leggi  Antimafia  e  delle  relative  misure  di

prevenzione di cui al D.Lgs. n. 15/2011, ovvero sia

intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato

per i relati di cui al Capo II del titolo IV della

Parte V del D.Lgs. n. 36/2023.

Costituisce  ulteriore  causa  di  risoluzione  del

contratto  il  verificarsi  delle  condizioni  elencate

specificatamente dall’art. 46, commi 3 e 4 del citato

Capitolato Speciale d’Appalto.

Ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. 16.04.2013 n.

62,  costituisce  causa  di  risoluzione  del  contratto

anche  la  violazione  degli  obblighi  di  condotta

previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti

della  Provincia  di  Modena,  approvato  con  Delibera

della  Giunta  Provinciale  n.  391  del  23/12/2013
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successivamente integrato con atto del Presidente n.

14  del  25/01/2022,  visionabile  sul  sito  internet

dell'Ente alla voce ''Amministrazione trasparente -

Disposizioni generali''.

I  lavori  sono  stati  consegnati  prima  della

stipulazione  del  contratto,  per  i  motivi  descritti

nel verbale di consegna in data 20/11/2023 che qui si

intende  integralmente  riportato,  e  devono  essere

ultimati  entro  365  (trecentosessantacinque)  giorni

naturali e consecutivi.

Per  ogni  giorno  di  ritardo  nell'ultimazione  dei

lavori, viene applicata una penale pari all'uno    per

mille  dell'importo netto contrattuale  ai  sensi

dell’art. 16 del Capitolato Speciale d’Appalto.

Qualora  cause  di  forza  maggiore,  condizioni

climatiche od altre circostanze speciali impediscano

in via temporanea che i lavori procedano utilmente a

regola d'arte, la direzione dei lavori, d'ufficio o

su segnalazione dell'appaltatore, puo' ordinarne la

sospensione redigendo apposito verbale.

Ai  sensi  dell’art.  15  del  Capitolato  Speciale

d’Appalto  le  parti  fanno  espresso  rinvio  alle

disposizioni di cui all’art. 121 del D.lgs n. 36/2023

ed all’art. 8 dell’Allegato II.14 per la disciplina

delle eventuali sospensioni dell’esecuzione.
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Ai sensi dell’art. 5 del D.L n. 76/2020 convertito

con  Legge  n.  120/2020,  fino  al  31/12/2023,  la

sospensione,  disposta  dal  RUP,  puo’  avvenire

esclusivamente per il tempo strettamente necessario

al superamento delle seguenti ragioni:

- cause previste da disposizioni di legge penale,

-  gravi  ragioni  di  ordine  pubblico  o  interesse

pubblico,

- gravi ragioni di ordine tecnico.

Qualora l’ultimazione dei lavori avvenga in anticipo

rispetto  al  termine  indicato  e  l’esecuzione  dei

lavori  sia  conforme  alle  obbligazioni  assunte,  a

seguito  dell’approvazione  da  parte  della  stazione

appaltante del certificato di collaudo o di verifica

di  conformita’,  e’  riconosciuto  all’appaltatore  un

premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo

determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti

per  il  calcolo  della  penale,  mediante  l’utilizzo

delle  somme  indicate  nel  quadro  economico

dell’intervento  alla  voce  imprevisti,  nei  limiti

delle risorse ivi disponibili.

A  garanzia  degli  impegni  assunti  con  il  presente

contratto,  l'appaltatore  ha  prestato  la  cauzione

definitiva  mediante  polizza  fidejussoria  n.  100562

rilasciata dalla Bene Assicurazioni S.p.A. – Agenzia
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di Grosseto - in data 02/10/2023 per Euro 30.573,15

(trentamilacinquecentosettantatre  virgola  quindici),

sottoscritta con firma digitale sia dal garante che

dall’appaltatore  ed  acquisita  agli  atti  della

Provincia  di  Modena  con  prot.  n.  35127  in  data

05/10/2023.

L'appaltatore  ha  comunicato i  nominativi  del

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione,

del  Medico  competente,  del  Rappresentante  dei

lavoratori  per  la  sicurezza  ed  ha  presentato  la

dichiarazione di adempimento degli obblighi relativi

al  documento  di  valutazione  dei  rischi  di  cui

all'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008.

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni

dei  contratti  collettivi,  delle  leggi  e  dei

regolamenti sulla tutela dei lavoratori.

L'appaltatore  assume  la  responsabilita'  di  danni  a

persone e cose, conseguenti all'esecuzione dei lavori

e delle attivita' connesse, sia per quanto riguarda i

dipendenti e i materiali di sua proprieta', sia con

riguardo  ai  soggetti  terzi,  sollevando  la  stazione

appaltante da ogni responsabilita'.

A tale scopo ha stipulato un'assicurazione per danni

nell'esecuzione  dei  lavori  sino  alla  data  di

emissione  del  certificato  di  regolare  esecuzione  o
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collaudo provvisorio, con polizza n. 10056290000026

rilasciata dalla Bene Assicurazioni S.p.A. - Agenzia

di  Grosseto  -  in  data  02/10/2023,  integrata  con

Appendice n. 3 in data 20/11/2023,  per un massimale

di  Euro 1.245.985,03 (unmilioneduecento-

quarantacinquemilanovecentoottantacinque virgola

zerotre) per danni di esecuzione e per un massimale

di Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero) per

responsabilita'  civile  verso  terzi,  sottoscritte

entrambe  con  firma  digitale  sia  dal  garante  che

dall’appaltatore  ed  acquisite  agli  atti  della

Provincia  di  Modena  rispettivamente  con  prot.  n.

35127 in data  05/10/2023 e prot. n. 40592 in data

20/11/2023.

La  suddetta  polizza  assicurativa  dovra'  essere

mantenuta in vigore per tutta la durata dei lavori e

delle eventuali proroghe, sino alla data di emissione

del certificato di collaudo provvisorio o di regolare

esecuzione.

E'  fatta  salva  comunque  la  responsabilita'

dell'appaltatore  per  i  danni  non  coperti  dalle

predette polizze.

Per la definizione delle controversie le parti fanno

espresso  riferimento  a  quanto  indicato  all’art.  44

del Capitolato Speciale d’Appalto.

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da  LUCA ROSSI il 01/12/2023 11:30:32
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da  MARIA DI MATTEO il 01/12/2023 11:32:52

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da  FELTRIN EMANUELE il 01/12/2023 11:31:26
 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 Protocollo Generale: 2023 / 42393 del 01/12/2023



L'appaltatore elegge domicilio nel comune di Modena,

presso la sede della Provincia di Modena.

Tutte le spese relative al presente contratto sono a

carico dell'appaltatore.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nel

presente  contratto  sono  soggetti  all'imposta  sul

valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione

in misura fissa.

L'imposta di bollo di cui all’art. 18 comma 10 del

D.Lgs. n. 36/2023 relativa al presente contratto e'

determinata  ai  sensi  della  Tabella  A  dell’Allegato

II.4 del D.Lgs.n. 36/2023, ed e’ versata in modalita'

telematica  mediante  “Modello  Unico  Telematico”,

secondo la procedura di cui all’art. 3-bis del D.Lgs.

18/12/1997 n. 463.

Richiesto io Segretario, ho redatto il presente atto,

scritto  con  mezzo  elettronico  da  persona  di  mia

fiducia; ne ho dato lettura ai comparenti che, da me

interpellati,  lo  approvano  dichiarandolo  conforme

alla loro volonta' e con me lo firmano, con firma

digitale, in relazione alla quale attesto che:

- il Dr. Luca Rossi utilizza il certificato di firma

digitale rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2,

valido fino al 25/07/2025 e non revocato; 

- il signor Emanuele Feltrin utilizza il certificato
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di firma digitale rilasciato in data 30/05/2022 da

InfoCamere Servizi di Certificazione CA, valido fino

al 30/05/2025 e non revocato.

L'atto consta di diciassette pagine intere e fin qui

di questa ultima.

LA PROVINCIA DI MODENA – LUCA ROSSI   

LA IMPRESA AGGIUDICATARIA – EMANUELE FELTRIN   

IL SEGRETARIO GENERALE - MARIA DI MATTEO   
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