



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

- REPUBBLICA ITALIANA -

- Provincia di Modena -

REP. N. 29224

CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PALESTRA ESISTENTE CON MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELL'ITES BAROZZI DI MODENA. PNRR - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU.

CUP G95F22000040006 - CIG 9986418CD3.

L'anno duemilaventitre, il giorno undici del mese di dicembre

11 DICEMBRE 2023

in Modena, presso gli Uffici della Provincia, in Viale Martiri della Liberta' n. 34, avanti a me Dott.ssa Maria Di Matteo, Segretario Generale della Provincia di Modena, in veste di ufficiale rogante, si sono presentati i signori:

VITA ING. ANNALISA nata a San Benedetto del Tronto (AP) il 16/05/1972, che dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualita' di Direttore dell'Area Tecnica della "PROVINCIA DI MODENA" (Codice Fiscale 01375710363) con sede in Modena, Viale Martiri della Liberta' n. 34, ivi domiciliata per la carica, ed in rappresentanza di detto Ente, ai sensi



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

dell'art. 43, comma 3' dello Statuto della Provincia di Modena,

per dare esecuzione alla propria determinazione n. 1537 del 13/09/2023, esecutiva in pari data ed efficace dal 26/09/2023;

CREMONESI GIUSEPPE, nato a OMISSIS il OMISSIS, residente a OMISSIS, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale rappresentante in nome e per conto del ''CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA'' (Codice Fiscale 03539261200) con sede in Bologna, Via Giovanni Papini n. 18.

Detti comparenti, della cui identità personale sono certa, mi invitano a ricevere questo atto in relazione al quale

SI PREMETTE

- che con determinazione n. 1366 in data 07/08/2023 del Dirigente del Servizio Programmazione Scolastica, Territoriale e Urbanistica e Mobilità sostenibile dell'Area Tecnica, Ing. Daniele Gaudio, e' stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui all'oggetto per un importo complessivo, comprensivo di I.V.A., pari ad Euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila virgola zero), assunto agli



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

atti con Prot. n. 23906 del 29/06/2023 ed integrato con prot. n. 25908 del 13/07/2023 (CUP G95F22000040006 - CIG 9986418CD3);

- che in seguito a procedura negoziata, espletata sulla piattaforma informatica SATER, identificata con numero di sistema PI261085-23, con determinazione del Direttore dell'Area Tecnica, Ing. Annalisa Vita, n. 1537 del 13/09/2023, i lavori sono stati aggiudicati alla sopracitata impresa, per il corrispettivo di Euro 980.911,27 (novecentoottantamilanovecentoundici virgola ventisette) piu' I.V.A.;

- che l'impresa affidataria ha individuato quale ditta esecutrice l'impresa EMILIANA SCAVI SRL (Codice Fiscale 00159160365) con sede in San Possidonio (MO), Via per Concordia n. 2;

- che l'impresa appaltatrice risulta iscritta nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi della Legge n. 190/2012 con provvedimento del Prefetto di Bologna n. 55016/2023/Area 1 in data 20/04/2023, valido sino al 19/04/2024;

- che l'iscrizione dell'impresa esecutrice nell'elenco di cui alla Legge n. 190/2012, disposta con provvedimento n. 104537 del 9/12/2022 dalla



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Prefettura di Modena, mantiene la propria efficacia oltre la data di validita' in quanto, come espressamente previsto dalla Circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 11001/119/12 del 14/08/2013, sul sito internet della suddetta Prefettura risulta che e' in corso l'aggiornamento;

- che la Provincia di Modena ha acquisito i Durc on Line rilasciati:

- dall'INAIL con prot.n. 39964000 avente validita' fino al 18/12/2023 e attestante la regolarita' contributiva dell'impresa appaltatrice;

- dall'INPS con prot. n. 38014763 avente validita' fino al 10/02/2024 e attestante la regolarita' contributiva dell'impresa esecutrice;

- che si sono conclusi i controlli di cui all'art. 94 del D.lgs n. 36/2023, disposti dalla stazione appaltante sulle dichiarazioni rese dall'aggiudicatario e dall'impresa esecutrice in sede di partecipazione alla gara;

- che il responsabile unico del procedimento e l'appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilita' in data 25/11/2023;

TUTTO CIO' PREMESSO

quale parte integrante e sostanziale del presente atto si conviene e si stipula quanto segue:



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

la PROVINCIA DI MODENA, come sopra rappresentata,

AFFIDA

Al CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA con sede in Bologna l'appalto dei lavori di riqualificazione della palestra esistente con messa in sicurezza ed adeguamento impiantistico dell'ITES Barozzi di Modena. PNRR - Missione 4 - Componente 1 - Investimento 3.3 Finanziato dall'Unione Europea NEXTGENERATION EU.

L'appaltatore, come sopra rappresentato, accetta di eseguire i suddetti lavori sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, patti e modalita' previsti dai seguenti documenti:

A) Elaborati del progetto esecutivo posto a base di gara, ed approvato con la richiamata determinazione n.1366/2023, di cui dichiara di avere preso piena ed integrale conoscenza:

DOCUMENTI GENERALI

- CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - PARTE AMMINISTRATIVA
- RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA -
- RELAZIONE SUI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (C.A.M.)
- RELAZIONE SUL RISPETTO DEL PRINCIPIO D.N.S.H.
- RELAZIONE GEOLOGICO-GEOTECNICA E SISMICA
- RELAZIONE SUL CONTROLLO ARCHEOLOGICO SU 2 SONDAGGI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

DI SCAVO A TRINCEA

OPERE CIVILI

- RENDER INTERVENTO
- PIANO DI MANUTENZIONE
- CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - SPECIFICHE TECNICHE

OPERE CIVILI

- STATO DI FATTO: RILIEVO ARCHITETTONICO PIANTA PIANO
TERRA

- STATO DI FATTO: RILIEVO ARCHITETTONICO PIANTA PIANO
PRIMO

- STATO DI FATTO: RILIEVO ARCHITETTONICO PIANTA PIANO
COPERTURE

- STATO DI FATTO: RILIEVO ARCHITETTONICO SEZIONI

- STATO DI FATTO: RILIEVO ARCHITETTONICO PROSPETTI

- PROGETTO: PIANTA PIANO TERRA

- PROGETTO: PIANTA PIANO PRIMO

- PROGETTO: PIANTA PIANO COPERTURE

- PROGETTO: SEZIONI

- PROGETTO: PROSPETTI

- SINOTTICO: PIANTA PIANO TERRA

- SINOTTICO: PIANTA PIANO PRIMO

- SINOTTICO: PIANTA PIANO COPERTURE

- SINOTTICO: SEZIONI

- SINOTTICO: PROSPETTI

- COMPUTO: PALESTRE



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

- COMPUTO: SPOGLIATOI
- COMPUTO: SEZIONI
- COMPUTO: PROSPETTI

OPERE STRUTTURALI

- RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA DI CALCOLO DELLE STRUTTURE E DELLE FONDAZIONI
- RELAZIONE SUI MATERIALI
- VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA
- PIANO DI MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE
- RELAZIONE FOTOGRAFICA
- CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - SPECIFICHE TECNICHE OPERE STRUTTURALI
- CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - SPECIFICHE TECNICHE OPERE STRUTTURALI
- STATO DI FATTO: RILIEVO STRUTTURALE ELEVAZIONE
- PIANTE INTERVENTI SU FONDAZIONI ED ELEVAZIONI
- PIANTE INTERVENTI SU TRAVI E COPERTURE
- PROSPETTI INTERVENTI
- PALESTRE PRINCIPALI: DETTAGLI OPERE DI CONTROVENTAMENTO 1/2
- PALESTRE PRINCIPALI: DETTAGLI OPERE DI CONTROVENTAMENTO 2/2
- PALESTRE PRINCIPALI: DETTAGLI INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO
- CORPI SPOGLIATOI E SALA PESI: OPERE DI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

CONTROVENTAMENTO E DETTAGLI

IMPIANTI MECCANICI

- LEGGE 10
- APE ANTE
- APE POST

DOCUMENTI ECONOMICO AMMINISTRATIVI

- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE CIVILI
- ELENCO PREZZI UNITARI OPERE CIVILI
- ELENCO PREZZI UNITARI OPERE CIVILI
- STIMA DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA OPERE CIVILI
- ANALISI NUOVI PREZZI
- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE STRUTTURALI
- ELENCO PREZZI UNITARI OPERE STRUTTURALI
- STIMA DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA OPERE

STRUTTURALI

- ANALISI NUOVI PREZZI
- QUADRO ECONOMICO

SICUREZZA

- PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
- FASCICOLO DELL'OPERA
- AREE DI INTERVENTO
- LAYOUT DI CANTIERE: PIANTA PIANO TERRA
- LAYOUT DI CANTIERE: PIANTA PIANO COPERTURE
- LAYOUT DI CANTIERE: PROSPETTI E SEZIONI
- COMPUTO: PIANTA PIANO TERRA



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

- COMPUTO: PIANTA PIANO COPERTURE

- COMPUTO: PROSPETTI E SEZIONI

B) Piano operativo di Sicurezza predisposto dall'impresa esecutrice;

C) Protocollo di intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici, sottoscritto tra la Prefettura di Modena e l'Amministrazione Provinciale in data 31/03/2011, e relative disposizioni operative contenute nelle Linee guida approvate con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 426 del 22/11/2011 e successiva deliberazione n. 340 del 19/11/2013, che sottoscritto dalle parti viene conservato dalla Provincia di Modena.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati allo stesso, i Capitolati Speciali d'Appalto e i Computi Metrici Estimativi che, controfirmati dalle parti, sono conservati dalla Provincia di Modena.

Costituisce altresì parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegato, il Capitolato Generale d'Appalto, approvato con Decreto Ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

quanto in vigore ed applicabile.

Il corrispettivo dell'appalto e' di Euro 980.911,27
(novecentoottantamilanovecentoundici virgola
ventisette) piu' I.V.A. di cui:

a) Euro 562.435,27 (cinquecentosessantaduemila-
quattrocentotrentacinque virgola ventisette) per
lavori;

b) Euro 36.397,52 (trentaseimilatrecentonovantasette
virgola cinquantadue) per oneri relativi
all'attuazione dei piani di sicurezza;

c) Euro 382.078,48 (trecentoottantaduemilasettantotto
virgola quarantotto) per l'importo della manodopera.

Come previsto dall'art. 24 del Capitolato Speciale
d'Appalto, al ricorrere di particolari condizioni di
natura oggettiva, che determinano una variazione del
costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in
aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento
dell'importo complessivo, la stazione appaltante
riconosce la revisione delle condizioni economiche
nella misura dell'80 per cento della variazione
stessa se riferite alle prestazioni da eseguire in
maniera prevalente.

Le parti fanno espresso rinvio al citato art. 24 del
Capitolato Speciale d'Appalto per la definizione
delle condizioni e delle modalita' operative da



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

osservare per addivenire alla revisione prezzi.

Il contratto e' stipulato ''a corpo'' ai sensi dell'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Ai sensi dell'art. 32, comma 6 - Allegato I.7, le parti fanno espresso rinvio alla Tabella "A" allegata al Capitolato Speciale d'Appalto per la definizione dei singoli gruppi di lavorazioni ritenute omogenee, dei relativi importi e delle rispettive aliquote percentuali sull'ammontare complessivo dell'intervento.

I pagamenti avverranno per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi dell'articolo 27 del Capitolato Speciale d'appalto, al netto del ribasso d'appalto comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, al netto del ribasso d'asta e della ritenuta dello 0,50% a garanzia dell'osservanza delle norme sulla tutela dei lavoratori, raggiungeranno un importo non inferiore al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale oppure con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni.



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento. La stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. L'appaltatore è tenuto a comunicare alla stazione appaltante la parte di prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo.

Trattandosi di contratto d'appalto di lavori finanziati con risorse PNRR - Missione 4, Componente 1, Investimento 3.3, l'appaltatore ha reso le dichiarazioni richieste dall'art. 47 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con Legge n. 108/2021, in merito all'obbligo assunzionale di personale femminile e giovanile, all'aver assolto agli obblighi previsti dalla Legge n. 68/1999 e alla presentazione del Rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'art. 46 del D.lgs n. 198/2006.



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

Ai sensi del comma 3 dell'art 47 del DL n.77/2021 convertito con Legge n. 108/2021, l'appaltatore deve consegnare in fase di esecuzione, e comunque entro sei mesi dalla presente stipula, una Relazione di Genere sulla situazione del personale.

Come previsto dall'art. 46 del Capitolato Speciale d'Appalto, il presente contratto sarà risolto di diritto nei casi previsti dall'art. 122, commi 1 e 2, lettere a) e b) del D.Lgs. n.36/2023, e cioè qualora sia intervenuta decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa dichiarazione o dichiarazioni mendaci o sia intervenuto provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle Leggi Antimafia e delle relative misure di prevenzione di cui al D.Lgs. n. 15/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del titolo IV della Parte V del D.Lgs. n. 36/2023.

Costituisce ulteriore causa di risoluzione del contratto il verificarsi delle condizioni elencate specificatamente dall'art. 46, comma 4 del citato Capitolato Speciale d'Appalto.

Ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. 16.04.2013 n. 62, costituisce causa di risoluzione del contratto



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

anche la violazione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Provincia di Modena, approvato con Delibera della Giunta Provinciale n. 391 del 23/12/2013 successivamente integrato con atto del Presidente n. 14 del 25/01/2022, visionabile sul sito internet dell'Ente alla voce 'Amministrazione trasparente - Disposizioni generali'.

I lavori sono stati consegnati prima della stipulazione del contratto, per i motivi descritti nel verbale di consegna in data 25/11/2023 che qui si intende integralmente riportato, e devono essere ultimati entro 540 (cinquecentoquaranta) giorni naturali e consecutivi.

Per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori, viene applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo netto contrattuale ai sensi dell'art. 16 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche od altre circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore, puo' ordinarne la sospensione redigendo apposito verbale.

Ai sensi dell'art. 15 del Capitolato Speciale



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

d'Appalto le parti fanno espresso rinvio alle disposizioni di cui all'art. 121 del D.Lgs n. 36/2023 ed all'art. 8 dell'Allegato II.14 per la disciplina delle eventuali sospensioni dell'esecuzione.

Ai sensi dell'art. 5 del D.L n. 76/2020 convertito con Legge n. 120/2020, fino al 31/12/2023, la sospensione, disposta dal RUP, può avvenire esclusivamente per il tempo strettamente necessario al superamento delle seguenti ragioni:

- cause previste da disposizioni di legge penale,
- gravi ragioni di ordine pubblico o interesse pubblico,
- gravi ragioni di ordine tecnico.

Qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine indicato e l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, è riconosciuto all'appaltatore un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante l'utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili.



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, l'appaltatore ha prestato la cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. 2392644 rilasciata dalla Coface - Agenzia Generale di Brescia - in data 18/09/2023, integrata con Appendice n. 1 rilasciata in data 12/10/2023, per Euro 49.045,56 (quarantanovemilaquarantacinque virgola cinquantasei), sottoscritte entrambe con firma digitale sia dal garante che dall'appaltatore ed acquisite agli atti della Provincia di Modena rispettivamente con rispettivamente con prot. n. 33950 in data 26/09/2023 e prot. n. 36547 in data 16/10/2023.

L'appaltatore ha comunicato, con riferimento alla impresa esecutrice, i nominativi del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, del Medico competente, del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed ha presentato la dichiarazione di adempimento degli obblighi relativi al documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008.

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela dei lavoratori.

L'appaltatore assume la responsabilita' di danni a persone e cose, conseguenti all'esecuzione dei lavori



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

e delle attività connesse, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia con riguardo ai soggetti terzi, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità'.

A tale scopo ha stipulato un'assicurazione per danni nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo provvisorio, con polizza n. 410292921 rilasciata dalla AXA Assicurazioni S.p.A. - Agenzia di Direzione Area Broker - in data 28/09/2023, successivamente integrata con Appendice n. 1 in data 29/10/2023, per un massimale di Euro 1.796.711,75 (unmilionesettecentonovantaseimilasettecentoundici virgola settantacinque) per danni di esecuzione e per un massimale di Euro 2.000.000,00 (duemilioni virgola zero) per responsabilità civile verso terzi, sottoscritte entrambe con firma digitale sia dal garante che dall'appaltatore ed acquisite agli atti della Provincia di Modena rispettivamente con prot. n. 34459 in data 29/09/2023 e con prot. n. 38350 in data 31/10/2023.

La suddetta polizza assicurativa dovrà essere mantenuta in vigore per tutta la durata dei lavori e delle eventuali proroghe, sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

esecuzione.

E' fatta salva comunque la responsabilita' dell'appaltatore per i danni non coperti dalle predette polizze.

In relazione allo stato di aggiornamento dell'iscrizione nelle White List dell'impresa esecutrice, richiamato in premessa, il presente contratto e' sottoposto alla condizione risolutiva di cui all'art. 92, comma 3, del D.lgs n. 159/2011.

Per la definizione delle controversie le parti fanno espresso riferimento a quanto indicato all'art. 44 del Capitolato Speciale d'Appalto.

L'appaltatore elegge domicilio nel comune di Modena, presso la sede della Provincia di Modena.

Tutte le spese relative al presente contratto sono a carico dell'appaltatore.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nel presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa.

L'imposta di bollo di cui all'art. 18 comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023 relativa al presente contratto e' determinata ai sensi della Tabella A dell'Allegato II.4 del D.Lgs.n. 36/2023, ed e' versata in modalita' telematica mediante "Modello Unico Telematico",



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

secondo la procedura di cui all'art. 3-bis del D.Lgs.
18/12/1997 n. 463.

Richiesto io Segretario, ho redatto il presente atto,
scritto con mezzo elettronico da persona di mia
fiducia; ne ho dato lettura ai componenti che, da me
interpellati, lo approvano dichiarandolo conforme
alla loro volontà e con me lo firmano, con firma
digitale, in relazione alla quale attesto che:

- l'Ing. Annalisa Vita utilizza il certificato di
firma digitale rilasciato da Infocamere Firma
Qualificata 2 valido fino al 31/8/2024 e non
revocato,

- il signor Giuseppe Cremonesi utilizza il
certificato di firma digitale rilasciato in data
13/06/2022 da Infocamere Servizi di Certificazione
CA, valido fino al 13/06/2025 e non revocato.

L'atto consta di diciotto pagine intere e fin qui di
questa ultima.

LA PROVINCIA DI MODENA - ANNALISA VITA

LA IMPRESA AGGIUDICATARIA - GIUSEPPE CREMONESI

IL SEGRETARIO GENERALE - MARIA DI MATTEO