
- REPUBBLICA ITALIANA -

- Provincia di Modena -

 REP. N. 29225

CONTRATTO  DI  APPALTO  DEI  LAVORI  PER  LA

RIQUALIFICAZIONE  E  MESSA  IN  SICUREZZA  1°  UNITA'

STRUTTURALE DELL'IIS CAVAZZI DI PAVULLO NEL FRIGNANO

(MO)  FINANZIATI  DALL'UNIONE  EUROPEA  NEXTGENERATION

EU. PNRR - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO

3.3 E ART. 5 D.M. N. 343/2021, D.G.R. N. 185 DEL

14/02/2022.

CUP G75F22000080006 - CIG 9996404D88.   

L'anno duemilaventitre, il giorno undici del mese di

dicembre

11 DICEMBRE 2023 

in  Modena,  presso  gli  Uffici  della  Provincia,  in

Viale Martiri della Liberta' n. 34,

avanti  a  me  Dott.ssa  Maria  Di  Matteo,  Segretario

Generale  della  Provincia  di  Modena,  in  veste  di

ufficiale rogante, si sono presentati i signori:

VITA ING. ANNALISA nata a San Benedetto del Tronto

(AP) il 16/05/1972, che dichiara di intervenire nel

presente  atto  nella  sua  qualita'  di  Direttore

dell’Area Tecnica della "PROVINCIA DI MODENA" (Codice

Fiscale  01375710363)  con  sede  in  Modena,  Viale

Martiri della Liberta' n. 34, ivi domiciliata per la
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carica, ed in rappresentanza di detto Ente, ai sensi 

dell'art. 43, comma 3' dello Statuto della Provincia 

di Modena, per dare esecuzione alla propria 

determinazione n. 1549 del 13/09/2023, esecutiva ed 

efficace dal 14/09/2023;

MALVONI CRISTIAN nato a OMISSIS il OMISSIS, 

residente a OMISSIS, che dichiara di intervenire 

nel presente atto nella sua qualita’ di Procuratore 

Speciale in nome e per conto della Ditta 

''EDILCOSTRUZIONI GROUP S.R.L.'' (Codice Fiscale 

00228000675) con sede in Montorio al Vomano (TE), 

Viale Duca degli Abruzzi n. 40, 

giusta Procura a ministero Dr. Eugenio Giannella, 

Notaio in Teramo, repertorio n. 49048/16750 del 

04/08/2021, iscritta nel registro delle imprese della 

CCIAA di Teramo in data 25/08/2021 (Identificativo n. 

T 540004400 estratto dal Registro delle Imprese in 

data 07/12/2023, mediante collegamento al sito 

Internet https//telemaco.infocamere.it).

Detti comparenti, della cui identita’ personale sono 

certa, mi invitano a ricevere questo atto in 

relazione al quale 

SI PREMETTE

- che con determinazione n. 1391 in data 11/08/2023

del Dirigente del Servizio Programmazione Scolastica,

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da  ANNALISA VITA il 11/12/2023 11:53:13
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da  MARIA DI MATTEO il 11/12/2023 11:55:50

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da  CRISTIAN MALVONI il 11/12/2023 11:54:13
 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 Protocollo Generale: 2023 / 43382 del 11/12/2023



Territoriale  e  Urbanistica  e  Mobilità  sostenibile

dell’Area  Tecnica,  Ing.  Daniele  Gaudio,  e'  stato

approvato  il  progetto  esecutivo  dei  lavori  di  cui

all'oggetto per un importo complessivo, comprensivo

di  I.V.A.,  pari  ad  Euro  2.630.836,55  (duemilioni-

seicentotrentamilaottocentotrentasei  virgola

cinquantacinque), assunto agli atti con Prot. n.26354

del  18/07/2023  (CUP  G75F22000080006  -  CIG

9996404D88);

-  che  in  seguito  a  procedura  negoziata,  espletata

sulla piattaforma informatica SATER, identificata con

numero di sistema PI261161-23, con determinazione del

Direttore dell’Area Tecnica, Ing. Annalisa Vita, n.

1549 del 13/09/2023, i lavori sono stati aggiudicati

alla  sopracitata  impresa,  per  il  corrispettivo  di

Euro  1.879.791,37  (unmilioneottocentosettanta-

novemilasettecentonovantuno virgola trentasette) piu'

I.V.A.;

-  che  l'impresa  risulta  iscritta  nell'elenco  dei

fornitori,  prestatori  di  servizi  ed  esecutori  di

lavori  non  soggetti  a  tentativi  di  infiltrazione

mafiosa  ai  sensi  della  Legge  n.  190/2012  con

provvedimento  del  Prefetto  di  Teramo  in  data

20/12/2021, valido sino al 19/12/2023;   

- che la Provincia di Modena ha acquisito il Durc on
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Line  rilasciato  dall'INPS  con  prot.  n.  37917375,

avente validita' fino al 02/02/2024 e attestante la

regolarita' contributiva dell'impresa;

- che si sono conclusi i controlli di cui all’art. 94

del  D.lgs  n.  36/2023,  disposti  dalla  stazione

appaltante  sulle  dichiarazioni  rese

dall’aggiudicatario  in  sede  di  partecipazione  alla

gara;

-  che  per  cio'  che  riguarda  una  piu'  dettagliata

disciplina del presente rapporto contrattuale, anche

con riferimento alle clausole di cui all'art. 43 del

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, le parti rinviano al

capitolato speciale d'appalto posto a base di gara;

-  che  il  responsabile  unico  del  procedimento  e

l'appaltatore  hanno  sottoscritto  il  verbale  di

cantierabilita' in data 27/11/2023;

TUTTO CIO' PREMESSO

quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente

atto si conviene e si stipula quanto segue:

la PROVINCIA DI MODENA, come sopra rappresentata,

AFFIDA

all'impresa EDILCOSTRUZIONI GROUP S.R.L. con sede in

Montorio al Vomano (TE) l'appalto dei lavori per la

riqualificazione  e  messa  in  sicurezza  1°  unita'

strutturale dell'IIS Cavazzi di Pavullo nel Frignano
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(MO),  finanziati  dall'unione  Europea  Nextgeneration

Eu. PNRR - Missione 4 - Componente 1 - Investimento

3.3  e  Interventi  finanziabili  ex  art.  5  D.M.  n.

343/2021, D.G.R. n. 185 del 14/02/2022.

L'appaltatore, come sopra rappresentato, accetta di

eseguire i suddetti lavori sotto l'osservanza piena,

assoluta  ed  inscindibile  delle  norme,  condizioni,

patti e modalita' previsti dai seguenti documenti:

A) Elaborati del progetto esecutivo posto a base di

gara, ed approvato con la richiamata determinazione

n. 1391/2023, di cui dichiara di avere preso piena ed

integrale conoscenza:

AMMINISTRATIVI 

- EG01 RELAZIONE GENERALE ILLUSTRATIVA

- EG02 RILIEVO FOTOGRAFICO 

- EG03 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

- EG04 ELENCO PREZZI UNITARI E ANALISI PREZZI 

- EG05 QUADRO DELL’INCIDENZA DELLA MANODOPERA 

- EG06 CRONOPROGRAMMA 

- EG07 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO - PARTE I

AMMINISTRATIVA 

-  EG08  CAPITOLATO  SPECIALE  D’APPALTO  -  PARTE  II

TECNICA 

- EG09 QUADRO ECONOMICO

-  EG10  CAMPAGNA  DI  INDAGINE  CONOSCITIVA  DELLE
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STRUTTURE - TECNOCONTROLLI

- EG11 RELAZIONE SUI CRITERI AMBIENTALI MINIMI DI CUI

AL DM 11/10/2017 e s.m.i. 

- EG12 RELAZIONE SULLA GESTIONE DELLE MATERIE

- EG13 RELAZIONE SUL PRINCIPIO "DNSH"

SICUREZZA

- SIC01 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 

- SIC02 FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL'OPERA 

- SIC03 LAYOUT DI CANTIERE SINO A SETTEMBRE 2024-

FASE I - LIV. INFERIORE 

- SIC03.1 LAYOUT DI CANTIERE SETTEMBRE 2024-SETTEMBRE

2025 FASE II - LIV. INFERIORE

- SIC04.0 LAYOUT DI CANTIERE SINO A SETTEMBRE 2024-

FASE 0 - LIV. MEDIO

- SIC04.1 LAYOUT DI CANTIERE SINO A SETTEMBRE 2024-I

FASE - LIV. MEDIO 

-  SIC04.2  LAYOUT  DI  CANTIERE  SETTEMBRE  2024-

SETTEMBRE 2025 - II FASE - LIV. MEDIO

- SIC05 LAYOUT DI CANTIERE SINO A SETTEMBRE 2024-I

FASE - LIV. SUPERIORE

- SIC05.1 LAYOUT DI CANTIERE SETTEMBRE 2024-SETTEMBRE

2025- II FASE - LIV. SUPERIORE 

-  SIC06  VIABILITA’  CANTIERI  –  INQUADRAMENTO

PLANIMETRICO CANTIERI

PROGETTO ARCHITETTONICO
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- AR00 RELAZIONE ARCHEOLOGICA ARCHEOLOGA

- AR01 STATO DI FATTO – INQ. TERRITORIALE, PIANTA

LIV. INFERIORE E SEZIONE 

- AR02 STATO DI FATTO – INQ. CATASTALE, PIANTA LIV.

MEDIO E SUPERIORE 

-  AR03  STATO  DI  FATTO  –  INDIV.  BLOCCHI  –  PIANTA

SOTTOTETTO E PROSPETTO 

- AR04 STATO DI FATTO – SVILUPPO BLOCCO 1 E PIANTA

COPERTURA 

- AR05 STATO DI PROGETTO – PIANTE PROSPETTI E SEZIONI

- AR06 STATO DI PROGETTO – PIANTE E SEZIONI 

- AR07 STATO DI PROGETTO – PIANTE E PROSPETTI 

-  AR08  STATO  DI  PROGETTO  –  PIANTA  FILI  FISSI  E

SVILUPPO T3

-  AR09  STATO  DI  PROGETTO  –  STRATIFICAZIONE  SOLAI

SOTTOTETTO E TETTO 

- AR10 STATO DI PROGETTO – DEFINIZIONE IMPALCATI

-  AR11  STATO  DI  PROGETTO  -  TAVOLA  SINOTTICA

DEMOLIZIONI/COSTRUZIONI STRUTTURALI 

- AR12 OPERE EDILI I

- AR13 OPERE EDILI II - 

-  AR14  PIANO  DI  MANUTENZIONE  OPERE  EDILI  E  NUOVI

IMPIANTI

PROGETTO STRUTTURALE

- ST00.0 MODULISTICA UNIFICATA REGIONALE MURD3

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da  ANNALISA VITA il 11/12/2023 11:53:13
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da  MARIA DI MATTEO il 11/12/2023 11:55:50

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da  CRISTIAN MALVONI il 11/12/2023 11:54:13
 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 Protocollo Generale: 2023 / 43382 del 11/12/2023



- ST00.1 RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE 

-  ST00.2  ILLUSTRAZIONE  SINTETICA  DEGLI  ELEMENTI

ESSENZIALI DEL PROGETTO STRUTTURALE 

- ST00.3 RELAZIONE SUI MATERIALI STRUTTURALI 

-  ST00.4  PIANO  DI  MANUTENZIONE  DELLA  PARTE

STRUTTURALE

- ST00.5 RELAZIONE GEOLOGICA 

- ST00.6 RELAZIONE GEOTECNICA E SULLE FONDAZIONI

- ST01 TELAIO T1

- ST02 TELAIO T2 

- ST03 TELAIO T3 - TRAVE DI FONDAZIONE 

- ST03.1 TELAIO T3 - DIAGONALI 

- ST03.2 TELAIO T3 - TRAVE 

- ST04 TELAIO T4 

- ST05 TELAIO T5 

- ST06 TELAIO T6 

- ST07 PARTICOLARI STRUTTURALI - REALIZZAZIONE T3 

- ST08 PARTICOLARI STRUTTURALI - REALIZZAZIONE NUOVO

SOLAIO

- ST09 PARTICOLARI STRUTTURALI – DETTAGLI NUOVE TRAVI

DI FACCIATA T1-T5-T6

- ST10 TAVOLA SINOTTICA SEQUENZA COSTRUTTIVA T3 

- ST11 NUOVA SCALA INTERNA IN ACCIAIO 

- ST11.1 NUOVA SCALA INTERNA IN ACCIAIO–PARTICOLARI I

- ST11.2 NUOVA SCALA INTERNA IN ACCIAIO – PARTICOLARI
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II

IMPIANTI TECNOLOGICI

- IM01 IMPIANTI TECNOLOGICI I - STATO DI FATTO 

- IM02 IMPIANTI TECNOLOGICI II - STATO DI FATTO 

-  IM03  IMPIANTI  TECNOLOGICI  I  –  COMPARAZIONE  CON

STRUTTURE 

-  IM04  IMPIANTI  TECNOLOGICI  II  –  COMPARAZIONE  CON

STRUTTURE

-  IM05  AULE  TEMPORANEE  RELAZIONE  TECNICA  IMPIANTI

ELETTRICI LIVELLO MEDIO

-  IM06  AULE  TEMPORANEE  SCHEMI  UNIFILARI  IMPIANTI

ELETTRICI LIVELLO MEDIO

- IM07 AULE TEMPORANEE PLANIMETRIE IMPIANTI ELETTRICI

AULE LIVELLO MEDIO

B)  Piano  operativo  di  Sicurezza  predisposto

dall'appaltatore;

C) Protocollo  di  intesa  per  la  prevenzione  dei

tentativi  di  infiltrazione  della  criminalita'

organizzata nel settore degli appalti e concessioni

di lavori pubblici, sottoscritto tra la Prefettura di

Modena  e  l'Amministrazione  Provinciale  in  data

31/03/2011,  e  relative  disposizioni  operative

contenute  nelle  Linee  guida  approvate  con

Deliberazione  della  Giunta  Provinciale  n.  426  del

22/11/2011  e  successiva  deliberazione  n.  340  del
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19/11/2013  che,  sottoscritto  dalle  parti,  viene

conservato dalla Provincia di Modena.

Costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  del

presente  contratto,  anche  se  non  materialmente

allegati  allo  stesso,  il  Capitolato  Speciale

d’Appalto  ed  il  Computo  Metrico  Estimativo  che,

controfirmati  dalle  parti,  sono  conservati  dalla

Provincia di Modena.

Costituisce altresi' parte integrante e sostanziale

del  presente  contratto,  anche  se  non  materialmente

allegato, il Capitolato Generale d'Appalto, approvato

con Decreto Ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per

quanto in vigore ed applicabile.

Il corrispettivo dell'appalto e' di Euro 1.879.791,37

(unmilioneottocentosettantanovemilasettecentonovantu-

no virgola trentasette) piu' I.V.A. di cui:

a) Euro 1.041.022,96 (unmilionequarantunomilaventidue

virgola novantasei) per lavori;

b)  Euro  58.498,75  (cinquantottomilaquattrocento

novantotto virgola settantacinque) per oneri relativi

all'attuazione dei piani di sicurezza;

c)  Euro  780.269,66  (settecentoottantamiladuecento

sessantanove virgola sessantasei) per l’importo della

manodopera. 

Come  previsto  dall’art.  24  del  Capitolato  Speciale
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d’Appalto, trattandosi di appalto di lavori bandito

successivamente  al  27/01/2022,  le  parti  danno  atto

che  e’  prevista  contrattualmente  la  clausola  di

revisione prezzi, ai sensi dell’art. 29 del D.L. n. 4

del 27/01/2022 e dell’art. 106, comma 1, lett. a),

primo periodo, del d.lgs n. 50/2016, fermo restando

quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo della

medesima  lettera  a);  per  quanto  non  espressamente

disciplinato  dal  citato  articolo  106.1,  si  fa

riferimento al predetto articolo 29.

Le parti fanno espresso rinvio al citato art. 24 del

Capitolato  Speciale  d’Appalto  per  la  definizione

delle  condizioni  e  delle  modalita’  operative  da

osservare per addivenire alla revisione prezzi.

Il  contratto  e'  stipulato  ''a  corpo''  ai  sensi

dell'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Ai sensi dell’art. 32, comma 6 – Allegato I.7, le

parti fanno espresso rinvio alla Tabella “A” allegata

al Capitolato Speciale d’Appalto per la definizione

dei singoli gruppi di lavorazioni ritenute omogenee,

dei  relativi  importi  e  delle  rispettive  aliquote

percentuali  sull’ammontare  complessivo

dell’intervento.

I  pagamenti  avverranno  per  stati  di  avanzamento,

mediante emissione di certificato di pagamento ogni
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volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi

dell’articolo 27 del Capitolato Speciale d’appalto,

al netto del ribasso d'asta e della ritenuta dello

0,50%  a  garanzia  dell'osservanza  delle  norme  sulla

tutela dei lavoratori, raggiungeranno un importo non

inferiore al 30% (trenta per cento) –  60% (sessanta

per  cento)  -  90%  (novanta  per  cento)  dell’importo

contrattuale.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010,

n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno

effettuati  mediante  bonifico  bancario  o  postale

oppure  con  altri  strumenti  di  pagamento  idonei  a

consentire la piena tracciabilita' delle operazioni.

L'appaltatore,  a  mezzo  come  sopra,  assume

espressamente  tutti  gli  obblighi  di  tracciabilita'

dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n.

136/2010 e si impegna ad inserire nei contratti con

subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con

la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di

tracciabilita', nonche' a consentire alla Provincia

la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

La  stazione  appaltante  provvedera'  a  corrispondere

direttamente  al  subappaltatore  o  al  cottimista

l'importo  dovuto  per  le  prestazioni  dagli  stessi

eseguite. L'appaltatore e' tenuto a comunicare alla
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stazione appaltante la parte di prestazioni eseguite

dal subappaltatore o dal cottimista autorizzato, con

la specificazione del relativo importo.

Trattandosi  di  contratto  d’appalto  di  lavori

finanziati con risorse PNRR – Missione 4, Componente

1,  Investimento  3.3,  l’appaltatore  ha  reso  le

dichiarazioni  richieste  dall’art.  47  del  D.L.  31

maggio 2021, n. 77, convertito con Legge n. 108/2021,

in  merito  all’obbligo  assunzionale  di  personale

femminile e giovanile, all’aver assolto agli obblighi

previsti dalla Legge n. 68/1999 e alla presentazione

del Rapporto sulla situazione del personale ai sensi

dell’art. 46 del D.lgs n. 198/2006.

Ai sensi del comma 3 dell’art 47 del DL n. 77/2021

convertito con Legge n. 108/2021, l’appaltatore deve

consegnare in fase di esecuzione, e comunque entro

sei  mesi  dalla  presente  stipula,  una  Relazione  di

Genere sulla situazione del personale.

Come  previsto  dall’art.  46  del  Capitolato  Speciale

d’Appalto,  il  presente  contratto  sara’  risolto  di

diritto nei casi previsti dall’art. 122, commi 1 e 2,

lettere a) e b) del D.Lgs. n.36/2023, e cioe’ qualora

sia  intervenuta  decadenza  dell’attestazione  di

qualificazione per aver prodotto falsa dichiarazione

o  dichiarazioni  mendaci  o  sia  intervenuto
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provvedimento  definitivo  che  dispone  l’applicazione

di una o più misure di prevenzione di cui al Codice

delle  Leggi  Antimafia  e  delle  relative  misure  di

prevenzione di cui al D.Lgs. n. 15/2011, ovvero sia

intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato

per i relati di cui al Capo II del titolo IV della

Parte V del D.Lgs. n. 36/2023.

Costituisce  ulteriore  causa  di  risoluzione  del

contratto  il  verificarsi  delle  condizioni  elencate

specificatamente dall’art. 46, commi 3 e 4 del citato

Capitolato Speciale d’Appalto.

Ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. 16.04.2013 n.

62,  costituisce  causa  di  risoluzione  del  contratto

anche  la  violazione  degli  obblighi  di  condotta

previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti

della  Provincia  di  Modena,  approvato  con  Delibera

della  Giunta  Provinciale  n.  391  del  23/12/2013

successivamente integrato con atto del Presidente n.

14  del  25/01/2022,  visionabile  sul  sito  internet

dell'Ente alla voce ''Amministrazione trasparente -

Disposizioni generali''.

I  lavori  sono  stati  consegnati  prima  della

stipulazione  del  contratto,  per  i  motivi  descritti

nel verbale di consegna in data 27/11/2023 che qui si

intende  integralmente  riportato,  e  devono  essere
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ultimati entro 720 (settecentoventi) giorni naturali

e consecutivi.

Per  ogni  giorno  di  ritardo  nell'ultimazione  dei

lavori, viene applicata una penale pari all'uno      

per  mille  dell'importo netto  contrattuale  ai  sensi

dell’art. 16 del capitolato speciale d’Appalto.

Qualora  cause  di  forza  maggiore,  condizioni

climatiche od altre circostanze speciali impediscano

in via temporanea che i lavori procedano utilmente a

regola d'arte, la direzione dei lavori, d'ufficio o

su segnalazione dell'appaltatore, puo' ordinarne la

sospensione redigendo apposito verbale.

Ai  sensi  dell’art.  15  del  Capitolato  Speciale

d’Appalto  le  parti  fanno  espresso  rinvio  alle

disposizioni di cui all’art. 121 del D.lgs n. 36/2023

ed all’art. 8 dell’Allegato II.14 per la disciplina

delle eventuali sospensioni dell’esecuzione.

Qualora l’ultimazione dei lavori avvenga in anticipo

rispetto  al  termine  indicato  e  l’esecuzione  dei

lavori  sia  conforme  alle  obbligazioni  assunte,  a

seguito  dell’approvazione  da  parte  della  stazione

appaltante del certificato di collaudo o di verifica

di  conformità,  è  riconosciuto  all’appaltatore  un

premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo

determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti
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per  il  calcolo  della  penale,  mediante  l’utilizzo

delle  somme  indicate  nel  quadro  economico

dell’intervento  alla  voce  imprevisti,  nei  limiti

delle risorse ivi disponibili.

A  garanzia  degli  impegni  assunti  con  il  presente

contratto,  l'appaltatore  ha  prestato  la  cauzione

definitiva  mediante  polizza  fidejussoria  n.

B.2023.1254043 rilasciata dalla Accelerant Insurance

Europe SA/NV – Rappresentanza Generale per l’Italia -

in  data  22/09/2023  per  Euro  93.989,56  (novanta-

tremilanovecentoottantanove  virgola  cinquantasei),

sottoscritta con firma digitale sia dal garante che

dall’appaltatore  ed  acquisita  agli  atti  della

Provincia  di  Modena  con  prot.  n.  33832  in  data

25/09/2023.

L'appaltatore  ha  comunicato i  nominativi  del

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione,

del  Medico  competente,  del  Rappresentante  dei

lavoratori  per  la  sicurezza  ed  ha  presentato  la

dichiarazione di adempimento degli obblighi relativi

al  documento  di  valutazione  dei  rischi  di  cui

all'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008.

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni

dei  contratti  collettivi,  delle  leggi  e  dei

regolamenti sulla tutela dei lavoratori.
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L'appaltatore  assume  la  responsabilita'  di  danni  a

persone e cose, conseguenti all'esecuzione dei lavori

e delle attivita' connesse, sia per quanto riguarda i

dipendenti e i materiali di sua proprieta', sia con

riguardo  ai  soggetti  terzi,  sollevando  la  stazione

appaltante da ogni responsabilita'.

A tale scopo ha stipulato un'assicurazione per danni

nell'esecuzione  dei  lavori  sino  alla  data  di

emissione  del  certificato  di  regolare  esecuzione  o

collaudo provvisorio, con polizza numero  0684409943,

rilasciata dalla HDI Assicurazioni S.p.A. - Agenzia

de L’Aquila - in data 22/09/2023, per un massimale di

Euro  2.817.770,51  (duemilioniottocentodiciassette-

milasettecentosettanta virgola cinquantuno) per danni

di esecuzione e per un massimale di Euro 2.000.000,00

(duemilioni virgola zero) per responsabilita' civile

verso terzi, sottoscritta con firma digitale sia dal

garante che dall’appaltatore ed acquisita agli atti

della Provincia di Modena con prot. n. 33832 in data

25/09/2023.

La  suddetta  polizza  assicurativa  dovra'  essere

mantenuta in vigore per tutta la durata dei lavori e

delle eventuali proroghe, sino alla data di emissione

del certificato di collaudo provvisorio o di regolare

esecuzione.
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E'  fatta  salva  comunque  la  responsabilita'

dell'appaltatore  per  i  danni  non  coperti  dalle

predette polizze.

Per la definizione delle controversie le parti fanno

espresso  riferimento  a  quanto  indicato  all’art.  44

del Capitolato Speciale d’Appalto.

L'appaltatore elegge domicilio nel comune di Modena,

presso la sede della Provincia di Modena.

Tutte le spese relative al presente contratto sono a

carico dell'appaltatore.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nel

presente  contratto  sono  soggetti  all'imposta  sul

valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione

in misura fissa.

L'imposta di bollo di cui all’art. 18 comma 10 del

D.Lgs. n. 36/2023 relativa al presente contratto e'

determinata  ai  sensi  della  Tabella  A  dell’Allegato

II.4 del D.Lgs.n. 36/2023, ed e’ versata in modalita'

telematica  mediante  “Modello  Unico  Telematico”,

secondo la procedura di cui all’art. 3-bis del D.Lgs.

18/12/1997 n. 463.

Richiesto io Segretario, ho redatto il presente atto,

scritto  con  mezzo  elettronico  da  persona  di  mia

fiducia; ne ho dato lettura ai comparenti che, da me

interpellati,  lo  approvano  dichiarandolo  conforme
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alla loro volonta' e con me lo firmano, con firma

digitale, in relazione alla quale attesto che:

-  l'Ing.  Annalisa  Vita  utilizza  il  certificato  di

firma  digitale  rilasciato  da  Infocamere  Firma

Qualificata  2  valido  fino  al  31/8/2024  e  non

revocato,

- il signor Cristian Malvoni utilizza il certificato

di firma digitale rilasciato in data 27/08/2023 da

Intesi  Group  EU  Authentication  Certificates  CA  G2,

valido fino al 27/06/2026 non revocato.

L'atto consta di diciotto pagine intere e fin qui di

questa ultima.

LA PROVINCIA DI MODENA - ANNALISA VITA    

LA IMPRESA AGGIUDICATARIA – CRISTIAN MALVONI     

IL SEGRETARIO GENERALE - MARIA DI MATTEO     
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