

- PROVINCIA DI MODENA -

CONTRATTO D'APPALTO PER LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PROVVISORIALI DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE COINVOLTO DA MOVIMENTO FRANGOSO KM. 7+600 DELLA SP.19 DI CASTELVECCHIO IN LOCALITA' CASA AZZONI IN COMUNE DI PRIGNANO S/SECCHIA. CUP G17H23000490003 - CIG 9869214D06.

TRA I SIGNORI:

**ROSSI DR. LUCA** nato a Modena il 24 agosto 1964, che dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualita' di Dirigente del Servizio Viabilita' dell'Area Tecnica della "PROVINCIA DI MODENA" (Codice Fiscale 01375710363) con sede in Modena, Viale Martiri della Liberta' n. 34, ivi domiciliato per la carica, ed in rappresentanza di detto Ente, ai sensi dell'art. 43, comma 3' dello Statuto della Provincia di Modena per dare esecuzione alla propria determinazione n. 1124 del 30/06/2023, esecutiva ed efficace dal 04/07/2023;

**CANOVI GEOM. ALBERTO**, nato a Pavullo nel Frignano (Mo) l'08/04/1973, residente a Lama Mocogno (Mo), via Cimone n.3, che dichiara di intervenire nella sua qualita' di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante in nome e per conto della Ditta "'CANOVI COSTRUZIONI S.R.L.'" (Codice Fi-

scale 00260550363), con sede in Lama Mocogno (Mo),  
Via Cimone n. 3,

PREMESSO

- che con Atto del Presidente della Provincia di Modena n. 108 in data 07/06/2023 è stata approvata l'esecuzione dei lavori di somma urgenza di cui all'oggetto;
- che con determinazione n.1124 in data 30/06/2023 del Dirigente del Servizio Viabilità dell'Area Tecnica, Dr. Luca Rossi, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui all'oggetto per un importo complessivo di € 120.000,00 (centoventimila virgola zero), assunto agli atti con prot. n. 23636 in data 28/06/2023;
- che con la medesima determinazione i lavori sono stati aggiudicati alla sopracitata ditta, per il corrispettivo di € 91.993,50 (novantunomilanovecentonovantatre virgola cinquanta) più I.V.A.;
- che l'iscrizione dell'impresa appaltatrice nell'elenco di cui alla Legge n. 190/2012, disposta con provvedimento n. 59565 del 24/08/2021 dalla Prefettura di Modena, mantiene la propria efficacia oltre la data di validità in quanto, come espressamente previsto dalla Circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 11001/119/12 del 14/08/2013, sul sito inter-

net della suddetta Prefettura risulta che è in corso l'istruttoria di aggiornamento;

- che la Provincia di Modena ha acquisito il Durc on Line rilasciato dall'INAIL con prot. n. 39103165, avente validità fino al 13/10/2023 e attestante la regolarità contributiva dell'impresa;

- che per ciò che riguarda una più dettagliata disciplina del presente rapporto contrattuale, anche con riferimento alle clausole di cui all'art. 43 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, le parti rinviano all'allegato capitolato speciale d'appalto posto a base di gara;

TUTTO CIO' PREMESSO

quale parte integrante e sostanziale del presente atto si conviene e si stipula quanto segue:

la PROVINCIA DI MODENA, come sopra rappresentata,

AFFIDA

alla ditta CANOVI COSTRUZIONI S.R.L. con sede in LAMA MOCOGNO (MO) l'appalto per lavori di somma urgenza per la realizzazione di opere provvisoriale di consolidamento del corpo stradale coinvolto da movimento franoso km. 7+600 della Sp.19 di Castelvecchio in località Casa Azzoni in Comune di Prignano s/Secchia. L'appaltatore, come sopra rappresentato, accetta di eseguire i suddetti lavori sotto l'osservanza piena,

assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, patti e modalita' previsti dai seguenti documenti:

A) Elaborati del progetto esecutivo posto a base di gara, ed approvato con la richiamata determinazione n.1124/2023, di cui dichiara di avere preso piena ed integrale conoscenza:

1. RELAZIONE GENERALE
2. COROGRAFIA
3. PLANIMETRIA CTR
4. PLANIMETRIA CATASTALE
5. PLANIMETRIA DI PROGETTO
6. SEZIONE TIPO E PARTICOLARE ANCORAGGI
7. QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
8. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO
9. ELENCO DEI PREZZI UNITARI
10. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
11. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
12. SCHEMA SEGNALETICA TEMPORANEA
13. CRONOPROGRAMMA

B) Piano operativo di Sicurezza predisposto dall'appaltatore;

che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati allo stesso e che controfirmati dalle parti sono conservati dalla Provincia di Modena.

Costituisce altresì parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegato, il Capitolato Generale d'Appalto, approvato con Decreto Ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto in vigore ed applicabile.

Il corrispettivo dell'appalto è di € 91.993,50 (novantunomilanovecentonovantatre virgola cinquanta) più I.V.A. di cui:

- a)- € 90.290,75 (novantamiladuecentonovanta virgola settantacinque) per lavori;
- b)- € 1.702,75 (millesettecentodue virgola settantacinque) per oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza.

Come previsto dall'art. 24 del Capitolato Speciale d'Appalto, trattandosi di appalto di lavori bandito successivamente al 27 gennaio 2022, le parti danno atto che è prevista contrattualmente la clausola di revisione prezzi, ai sensi dell'art. 29 del D.L. n. 4 del 27/01/2022 e dell'art. 106, comma 1, lett. a), primo periodo, del d.lgs n. 50/2016, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo della medesima lettera a); per quanto non espressamente disciplinato dal citato articolo 106.1, si fa riferimento al predetto articolo 29.

Le parti fanno espresso rinvio al citato art. 24 del

Capitolato Speciale d'Appalto per la definizione delle condizioni e delle modalità operative da osservare per addivenire alla revisione prezzi.

Il contratto e' stipulato ''a misura'' ai sensi dell'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto.

I pagamenti avverranno per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, al netto del ribasso d'asta e della ritenuta dello 0,50% a garanzia dell'osservanza delle norme sulla tutela dei lavoratori, raggiungeranno un importo non inferiore al 40% (quaranta per cento) dell'importo contrattuale.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale oppure con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifi-

ca di tale inserimento in qualsiasi momento.

La stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. L'appaltatore è tenuto a comunicare alla stazione appaltante la parte di prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

Come previsto dall'art. 46 del Capitolato Speciale d'Appalto, il presente contratto sarà risolto di diritto nei casi previsti dall'art. 108, comma 2, lettere a) e b) del D.lgs n.50/2016, e cioè qualora sia intervenuta decadenza dell'attestazione di qualificazione per l'esecuzione dei lavori o sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del suddetto decreto legislativo o l'applicazione di un provvedimento di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia.

Costituisce ulteriore causa di risoluzione del contratto il verificarsi delle condizioni elencate specificatamente dall'art. 46, commi 3 e 4 del citato Capitolato Speciale d'Appalto.

Ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. 16.04.2013 n. 62, costituisce causa di risoluzione del contratto

anche la violazione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Provincia di Modena, approvato con Delibera della Giunta Provinciale n. 391 del 23/12/2013 successivamente integrato con atto del Presidente n. 14 del 25/01/2022, visionabile sul sito internet dell'Ente alla voce 'Amministrazione trasparente - Disposizioni generali'.

I lavori sono stati consegnati prima della stipulazione del contratto, per i motivi descritti nel verbale di consegna di somma urgenza in data 30/05/2023 che qui si intende integralmente riportato, e devono essere ultimati entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi;

Per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori, viene applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo netto contrattuale.

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche od altre circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore, può ordinarne la sospensione redigendo apposito verbale.

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, l'appaltatore ha prestato la cauzione defini-



tiva mediante polizza fidejussoria n. 196404535 rilasciata dalla UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - agenzia di Pavullo nel Frignano - in data 27/07/2023 per € 3.679,74 (tremilaseicentosettantanove virgola settantaquattro), sottoscritta con firma digitale sia dal garante che dall'appaltatore ed acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 27640 in data 27/07/2023.

L'appaltatore ha comunicato, i nominativi del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, del Medico competente, del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed ha presentato la dichiarazione di adempimento degli obblighi relativi al documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008.

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela dei lavoratori.

L'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, conseguenti all'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia con riguardo ai soggetti terzi, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità.

A tale scopo ha stipulato un'assicurazione per danni

nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo provvisorio, con polizza n. 1/60315/88/196404622 rilasciata dalla UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - agenzia di Pavullo nel Frignano - in data 27/07/2023, per un massimale di € 262.232,07 (duecentosessantadue miladuecentotrentadue virgola zero sette) per danni di esecuzione e per un massimale di € 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero) per responsabilità civile verso terzi.

La suddetta polizza assicurativa dovrà essere mantenuta in vigore per tutta la durata dei lavori e delle eventuali proroghe, sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

E' fatta salva comunque la responsabilità dell'appaltatore per i danni non coperti dalle predette polizze.

In relazione allo stato di aggiornamento dell'iscrizione nelle White List richiamata in premessa, il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva di cui all'art. 92, comma 3, del D.lgs n. 159/2011.

L'appaltatore elegge domicilio nel comune di Modena, presso la sede della Provincia di Modena.

Tutte le spese relative al presente contratto sono a carico dell'appaltatore.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nel presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui il presente atto verrà registrato soltanto in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.4.1986 N. 131.

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale in base all'Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Modena - Ufficio Territoriale di Modena n. 0015224 del 04/03/2015.

Letto ed approvato, le parti sottoscrivono con firma digitale il presente atto.

Il presente contratto si intende perfezionato con l'apposizione dell'ultima firma digitale da parte del Dr. Luca Rossi, Dirigente del Servizio Viabilità dell'Area Tecnica.

L'atto consta di dieci pagine intere e fin qui di questa ultima.

LA PROVINCIA DI MODENA

LUCA ROSSI

LA DITTA AGGIUDICATARIA

ALBERTO CANOVI

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE