



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

- REPUBBLICA ITALIANA -

- Provincia di Modena -

REP. N. 29234

CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA
NUOVA SCUOLA MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICIO CON
DELOCALIZZAZIONE PRESSO L'IIS SPALLANZANI SEDE DI
VIGNOLA - PRIMO STRALCIO. PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE
1 INVESTIMENTO 3.3 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA
NEXTGENERATION EU.

CUP G55E23000000006 - CIG 9996271FC6.

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventinove del
mese di gennaio

29 GENNAIO 2024

in Modena, presso gli Uffici della Provincia, in
Viale Martiri della Liberta' n. 34,
avanti a me Dott.ssa Patrizia Gambarini, Vice
Segretario Generale della Provincia di Modena, in
veste di ufficiale rogante, si sono presentati i
signori:

VITA ING. ANNALISA nata a San Benedetto del Tronto
(AP) il 16/05/1972, che dichiara di intervenire nel
presente atto nella sua qualita' di Direttore
dell'Area Tecnica della "PROVINCIA DI MODENA" (Codice
Fiscale 01375710363) con sede in Modena, Viale
Martiri della Liberta' n. 34, ivi domiciliata per la



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

carica, ed in rappresentanza di detto Ente, ai sensi dell'art. 43, comma 3' dello Statuto della Provincia di Modena, per dare esecuzione alla propria determinazione n. 1534 del 13/09/2023, esecutiva in pari data ed efficace dal 30/10/2023;

BOCCUCCIA STEFANO, nato a OMISSIS il OMISSIS, residente a OMISSIS,

che dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Amministratore Delegato e legale rappresentante in nome e per conto della Ditta "IMACO S.P.A." (Codice Fiscale 08853751009) con sede in Roma, Via Castro Pretorio n. 122.

Detti comparenti, della cui identità personale sono certa, mi invitano a ricevere questo atto in relazione al quale

SI PREMETTE

- che con determinazione n. 1370 in data 08/08/2023 del Dirigente del Servizio Programmazione Scolastica, Territoriale e Urbanistica e Mobilità sostenibile dell'Area Tecnica, Ing. Daniele Gaudio, e' stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui all'oggetto per un importo complessivo, comprensivo di I.V.A., pari ad Euro 3.895.906,70 (tremilioniotto-centonovantacinquemilanovecentosei virgola settanta), assunto agli atti con Prot. n.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

25780 del 13/07/2023 (CUP G55E23000000006 - CIG 9996271FC6);

- che in seguito a procedura negoziata, espletata sulla piattaforma informatica SATER, identificata con numero di sistema PI261058-23, con determinazione del Direttore dell'Area Tecnica, Ing. Annalisa Vita, n. 1534 del 13/09/2023, i lavori sono stati aggiudicati alla sopracitata impresa, per il corrispettivo di Euro 2.881.015,94 (duemilioniottocentoottantunomilaquindici virgola novantaquattro) piu' I.V.A.;

- che l'iscrizione dell'impresa appaltatrice nell'elenco di cui alla Legge n. 190/2012, disposta con provvedimento n. 269133/2019 AREA I BIS OSP del 09/07/2020 dalla Prefettura di Roma, mantiene la propria efficacia oltre la data di validita' in quanto, come espressamente previsto dalla Circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 11001/119/12 del 14/08/2013, sul sito internet della suddetta Prefettura risulta che e' in corso l'istruttoria di aggiornamento;

- che la Provincia di Modena ha acquisito il Durc on Line rilasciato dall'INAIL con prot. n. 41399056, avente validita' fino al 20/03/2024 e attestante la regolarita' contributiva dell'impresa;

- che si sono conclusi i controlli di cui all'art. 94



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

del D.lgs n. 36/2023, disposti dalla stazione appaltante sulle dichiarazioni rese dall'aggiudicatario in sede di partecipazione alla gara;

- che per cio' che riguarda una piu' dettagliata disciplina del presente rapporto contrattuale, anche con riferimento alle clausole di cui all'art. 43 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, le parti rinviano al capitolato speciale d'appalto posto a base di gara;
- che il responsabile unico del procedimento e l'appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilita' in data 15/11/2023;

TUTTO CIO' PREMESSO

quale parte integrante e sostanziale del presente atto si conviene e si stipula quanto segue:

la PROVINCIA DI MODENA, come sopra rappresentata,

AFFIDA

all'impresa ''IMACO S.P.A.'' con sede in Roma l'appalto dei lavori di costruzione di una nuova scuola mediante sostituzione di edificio con delocalizzazione presso l'IIS Spallanzani sede di Vignola - Primo Stralcio. PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3 finanziato dall'Unione Europea Nextgeneration Eu.

L'appaltatore, come sopra rappresentato, accetta di



eseguire i suddetti lavori sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, patti e modalita' previsti dai seguenti documenti:

A) Elaborati del progetto esecutivo posto a base di gara, ed approvato con la richiamata determinazione n. 1370/2023, di cui dichiara di avere preso piena ed integrale conoscenza:

ELABORATI GENERALI

- 1A 2 RELAZIONE GEOLOGICA
- EG01 RELAZIONE GENERALE ILLUSTRATIVA
- EG02 RELAZIONE CLIMA ACUSTICO (ART. 8 COMMA 3 LEGGE 447/95)
- EG03 RELAZIONE VERIFICA ARCHEOLOGICA
- EG04 RELAZIONE VERIFICA CAM
- EG05 RELAZIONE VERIFICA PRINCIPI PNRR-DNSH
- EG06 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - PARTE AMMINISTRATIVA
- EG07 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - PARTE TECNICA
- EG08 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E INCIDENZA DELLA MANODOPERA
- EG09 ELENCO PREZZI ed ANALISI PREZZI AGGIUNTI
- EG10 QUADRO ECONOMICO
- EG11 CRONOPROGRAMMA LAVORI
- EG12 RELAZIONE IMPATTO ACUSTICO (ART. 8 COMMA 2 LEGGE 447/95)



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

ELABORATI DI RILIEVO

- RA01 PLANIMETRIA DI INQUADRAMENTO TERRITORIALE, CATASTALE, E RILIEVO
- RA02 STATO DI FATTO - PLANIMETRIA SOTTOSERVIZI ESISTENTI
- RA03 STATO DI FATTO - SCUOLA ESISTENTE PIANTE, SEZIONI, DOC FOTOGRAFICA

PROGETTO ARCHITETTONICO

- AR01 RELAZIONE SPECIALISTICA OPERE EDILI E RELAZIONE PIANO DELLE DEMOLIZIONI
- AR02 RELAZIONE VERIFICA DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI
- AR03 PLANIMETRIA DI INQUADRAMENTO TERRITORIALE E CATASTALE E RILIEVO
- AR04 STATO DI PROGETTO - PLANIMETRIA QUOTATA, COPERTURA E ALLACCI
- AR05 STATO DI PROGETTO - PIANTA PIANO TERRA
- AR06 STATO DI PROGETTO - PIANTA PIANO PRIMO
- AR07 STATO DI PROGETTO - PIANTA COPERTURA ED ELABORATO TECNICO SIST. ANTICADUTA
- AR08 STATO DI PROGETTO - PROSPETTI
- AR09 STATO DI PROGETTO - SEZIONI
- AR10 STATO DI PROGETTO - PIANTE CONTROSOFFITTI
- AR11 STATO DI PROGETTO - DETTAGLI PARTICOLARI COSTRUTTIVI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

- AR12 STATO DI PROGETTO - ABACO STRATIGRAFIE
VERTICALI

- AR13 STATO DI PROGETTO - ABACO STRATIGRAFIE
ORIZZONTALI

- AR14 STATO DI PROGETTO - ABACO SERRAMENTI PORTE

- AR15 STATO DI PROGETTO - ABACO SERRAMENTI FINESTRE

- AR16 STATO DI PROGETTO - VISTE

- AR17 PLANIMETRIA PROFILI DI SCAVO

- AR18 RELAZIONE SULLA GESTIONE DELLE MATERIE

ELABORATI IGIENICO SANITARI E SUPERAMENTO BARRIERE
ARCHITETTONICHE

- HA01 RELAZIONE VERIFICA IGIENICO SANITARIA ED
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE

ELABORATI DI PREVENZIONE INCENDI

- VF01 RELAZIONE TECNICA

- VF02 IMPIANTO ANTINCENDIO - PLANIMETRIA GENERALE,
COPERTURA, PROSPETTI E SEZIONI

- VF03 IMPIANTO ANTINCENDIO - PIANTA PIANO TERRA E
PIANO PRIMO

OPERE STRUTTURALI

- ST01 ILLUSTRAZIONE SINTETICA DEGLI ELEMENTI
ESSENZIALI DEL PROGETTO STRUTTURALE

- ST02 RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE

- ST03 RELAZIONE SUI MATERIALI STRUTTURALI

- ST04 PIANO DI MANUTENZIONE DELLA PARTE STRUTTURALE



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

- ST05 RELAZIONE SPECIALISTICA SUI RISULTATI SPERIMENTALI
- ST06 PIANTA FONDAZIONI E SOLAIO PIANO TERRA - CARPENTERIE E TRACCIAMENTO
- ST07 PIANTA SOLAIO PIANO PRIMO - CARPENTERIE
- ST08 PIANTA SOLAIO COPERTURA - CARPENTERIE
- ST09.a SEZIONI STRUTTURALI 1di2
- ST09.b SEZIONI STRUTTURALI 2di2
- ST10 SCALA INTERNA IN C.A. - CASSERATURA
- ST11 SCALA DI SICUREZZA ESTERNA IN CARPENTERIA METALLICA
- ST12 PENSILINA INGRESSO NORD IN CARPENTERIA METALLICA
- ST13.a ARMATURA STRUTTURE DI FONDAZIONE
- ST13.b ARMATURA STRUTTURE DI FONDAZIONE
- ST13.c ARMATURA STRUTTURE DI FONDAZIONE
- ST13.d ARMATURA STRUTTURE DI FONDAZIONE
- ST14.a ARMATURA TRAVI PRIMO SOLAIO
- ST14.b ARMATURA TRAVI PRIMO SOLAIO
- ST15.a ARMATURA TRAVI COPERTURA
- ST15.b ARMATURA TRAVI COPERTURA
- ST16 ARMATURA PILASTRI
- ST17 ARMATURA SCALA INTERNA
- ST18 ARMATURA SOLAIO PIANO TERRA
- ST19 ARMATURA SOLAIO PIANO PRIMO



- ST20 ARMATURA SOLAIO COPERTURA
- ST21 CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E SPECIFICHE
TECNICHE DI PROGETTO

IMPIANTI MECCANICI

- IM01 RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA IMPIANTI
MECCANICI
- IM02 RELAZIONE DI CALCOLO IMPIANTI MECCANICI
- IM03 RELAZIONE DGR 20 LUGLIO 2015, n. 967
- IM04 SCHEMA FUNZIONALE CON SISTEMA REFRIGERANTE
VARIABILE. CENTRALE TECNOLOGICA E IDRICO SANITARIA
- IM05 IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE, SISTEMA AD
ESPANSIONE DI GAS REFRIGERANTE VARIABILE
- IM06 IMPIANTO DI VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA
IMMISSIONE ARIA DI RINNOVO ED ESPULSIONE ARIA VIZIATA
- IM07 IMPIANTO IDRICO SANITARIO E GAS METANO. RETI
DI DISTRIBUZIONE AL PIANO
- IM08 IMPIANTO SCARICHI. RETI DI DISTRIBUZIONE AL
PIANO TERRA E PRIMO
- IM09 PIANO DI MANUTENZIONE

IMPIANTI ELETTRICI

- IE01 RELAZIONE TECNICA E SPECIALISTICA DEGLI
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
- IE02 RELAZIONE DI CALCOLO IMPIANTI ELETTRICI E
SPECIALI
- IE03 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - IMPIANTI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

ELETTRICI

- IE04 PIANO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI
E SPECIALI
- IE05 PIANTA PIANO TERRA - DISTRIBUZIONE PRINCIPALE
01:50
- IE06 PIANTA PIANO PRIMO - DISTRIBUZIONE PRINCIPALE
- IE07 PIANTA PIANO TERRA - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
- IE08 PIANTA PIANO PRIMO- IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
- IE09 PIANTA PIANO TERRA- IMPIANTO FORZA MOTRICE
- IE10 PIANTA PIANO PRIMO - IMPIANTO FORZA MOTRICE
- IE11 PIANTA PIANO TERRA - IMPIANTI DATI
- IE12 PIANTA PIANO PRIMO - IMPIANTI DATI
- IE13 PIANO TERRA - IMPIANTI RIVELAZIONE INCENDI
- IE14 PIANO PRIMO - IMPIANTI RIVELAZIONE INCENDI
- IE15 PIANTA PIANO TERRA - IMPIANTI SPECIALI
- IE16 PIANTA PIANO PRIMO - IMPIANTI SPECIALI
- IE17 PIANTA PIANO COPERTURA - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
- IE18 PLANIMETRIA GENERALE - IMPIANTO DI TERRA
- IE19 SCHEMA UNIFILARE - QUADRI ELETTRICI
- IE20-COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- IE21-ELENCO PREZZI
- IE22-ANALISI PREZZI
- IE23-STIMA INCIDENZA MANODOPERA

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

- SIC01 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

- SIC02 FASCICOLO DELL'OPERA E PIANO DI MANUTENZIONE

B) Piano operativo di Sicurezza predisposto dall'appaltatore;

C) Protocollo di intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici, sottoscritto tra la Prefettura di Modena e l'Amministrazione Provinciale in data 31/03/2011, e relative disposizioni operative contenute nelle Linee guida approvate con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 426 del 22/11/2011 e successiva deliberazione n. 340 del 19/11/2013, che sottoscritto dalle parti viene conservato dalla Provincia di Modena.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati allo stesso, i Capitolati Speciali d'Appalto ed il Computo metrico estimativo che, controfirmati dalle parti, sono conservati dalla Provincia di Modena.

Costituisce altresì parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegato, il Capitolato Generale d'Appalto, approvato



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

con Decreto Ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto in vigore ed applicabile.

Il corrispettivo dell'appalto e' di Euro 2.881.015,94 (duemilioniottocentoottantunomilaquindici virgola novantaquattro) piu' I.V.A. di cui:

a) Euro 1.895.324,78 (unmilioneottocentonovantacinquemilatrecentoventiquattro virgola settantotto) per lavori;

b) Euro 91.061,21 (novantunomilasessantuno virgola ventuno) per oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza;

c) Euro 894.629,95 (ottocentonovantaquattromilaseicentoventinove virgola novantacinque) per l'importo della manodopera.

Come previsto dall'art. 24 del Capitolato Speciale d'Appalto, al ricorrere di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo, la stazione appaltante riconosce la revisione delle condizioni economiche nella misura dell'80 per cento della variazione stessa se riferite alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente.

Le parti fanno espresso rinvio al citato art. 24 del



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Capitolato Speciale d'Appalto per la definizione delle condizioni e delle modalita' operative da osservare per addivenire alla revisione prezzi.

Il contratto e' stipulato ''a corpo'' ai sensi dell'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Ai sensi dell'art. 32, comma 6 - Allegato I.7, le parti fanno espresso rinvio alla Tabella "A" allegata al Capitolato Speciale d'Appalto per la definizione dei singoli gruppi di lavorazioni ritenute omogenee, dei relativi importi e delle rispettive aliquote percentuali sull'ammontare complessivo dell'intervento.

I pagamenti avverranno per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi dell'art 27 del Capitolato Speciale d'appalto, al netto del ribasso d'appalto comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, al netto del ribasso d'asta e della ritenuta dello 0,50% a garanzia dell'osservanza delle norme sulla tutela dei lavoratori, raggiungeranno un importo non inferiore al 15% (quindici per cento) dell'importo contrattuale.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

effettuati mediante bonifico bancario o postale oppure con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento. La stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. L'appaltatore è tenuto a comunicare alla stazione appaltante la parte di prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo.

Trattandosi di contratto d'appalto di lavori finanziati con risorse PNRR - Missione 4, Componente 1, Investimento 3.3, l'appaltatore ha reso le dichiarazioni richieste dall'art. 47 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con Legge n. 108/2021, in merito all'obbligo assunzionale di personale femminile e giovanile, all'aver assolto agli obblighi



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

previsti dalla Legge n. 68/1999 e alla presentazione del Rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs n. 198/2006.

Ai sensi del comma 3 dell'art 47 del DL n.77/2021 convertito con Legge n. 108/2021, l'appaltatore deve consegnare in fase di esecuzione, e comunque entro sei mesi dalla presente stipula, una Relazione di Genere sulla situazione del personale.

Come previsto dall'art. 46 del Capitolato Speciale d'Appalto, il presente contratto sarà risolto di diritto nei casi previsti dall'art. 122, commi 1 e 2, lettere a) e b) del D.Lgs. n.36/2023, e cioè qualora sia intervenuta decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa dichiarazione o dichiarazioni mendaci o sia intervenuto provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle Leggi Antimafia e delle relative misure di prevenzione di cui al D.Lgs. n. 15/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del titolo IV della Parte V del D.Lgs. n. 36/2023.

Costituisce ulteriore causa di risoluzione del contratto il verificarsi delle condizioni elencate specificatamente dall'art. 46, commi 3 e 4 del citato



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Capitolato Speciale d'Appalto.

Ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. 16.04.2013 n. 62, costituisce causa di risoluzione del contratto anche la violazione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Provincia di Modena, approvato con Delibera della Giunta Provinciale n. 391 del 23/12/2013 successivamente integrato con atto del Presidente n. 14 del 25/01/2022, visionabile sul sito internet dell'Ente alla voce 'Amministrazione trasparente - Disposizioni generali'.

I lavori sono stati consegnati prima della stipulazione del contratto, per i motivi descritti nel verbale di consegna in data 15/11/2023, che qui si intende integralmente riportato, e devono essere ultimati entro 570 (cinquecentosettanta) giorni naturali e consecutivi.

Per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori, viene applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo netto contrattuale ai sensi dell'art. 16 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche od altre circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori, d'ufficio o



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

su segnalazione dell'appaltatore, puo' ordinarne la sospensione redigendo apposito verbale.

Ai sensi dell'art. 15 del Capitolato Speciale d'Appalto le parti fanno espresso rinvio alle disposizioni di cui all'art. 121 del D.lgs n. 36/2023 ed all'art. 8 dell'Allegato II.14 per la disciplina delle eventuali sospensioni dell'esecuzione.

Qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine indicato e l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, è riconosciuto all'appaltatore un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante l'utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili.

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, l'appaltatore ha prestato la cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. 2023/50/2678251 rilasciata dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni - Agenzia di Roma Esedra - in data 22/09/2023 per Euro 144.080,79 (centoquaranta-



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

quattromilaottanta virgola settantanove), sottoscritta con firma digitale sia dal garante che dall'appaltatore ed acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 33905 in data 25/09/2023.

L'appaltatore ha comunicato i nominativi del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, del Medico competente, del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed ha presentato la dichiarazione di adempimento degli obblighi relativi al documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008.

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela dei lavoratori.

L'appaltatore assume la responsabilita' di danni a persone e cose, conseguenti all'esecuzione dei lavori e delle attivita' connesse, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprieta', sia con riguardo ai soggetti terzi, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilita'.

A tale scopo ha stipulato un'assicurazione per danni nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo provvisorio, con polizza n.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

1/2550/88/196466468 rilasciata dalla UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Agenzia di Reggio Emilia - in data 20/09/2023 per un massimale di Euro 4.370.000,00 (quattromilionitrecentosettantamila virgola zero) per danni di esecuzione e per un massimale di Euro 2.000.000,00 (duemilioni virgola zero) per responsabilita' civile verso terzi, sottoscritta con firma digitale sia dal garante che dall'appaltatore ed acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 33905 in data 25/09/2023.

La suddetta polizza assicurativa dovra' essere mantenuta in vigore per tutta la durata dei lavori e delle eventuali proroghe, sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

E' fatta salva comunque la responsabilita' dell'appaltatore per i danni non coperti dalle predette polizze.

In relazione allo stato di aggiornamento dell'iscrizione nelle White List richiamata in premessa, il presente contratto e' sottoposto alla condizione risolutiva di cui all'art. 92, comma 3, del D.lgs n. 159/2011.

Per la definizione delle controversie le parti fanno espresso riferimento a quanto indicato all'art. 44



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

del Capitolato Speciale d'Appalto.

L'appaltatore elegge domicilio nel comune di Modena, presso la sede della Provincia di Modena.

Tutte le spese relative al presente contratto sono a carico dell'appaltatore.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nel presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa.

L'imposta di bollo di cui all'art. 18 comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023 relativa al presente contratto e' determinata ai sensi della Tabella A dell'Allegato II.4 del D.Lgs.n. 36/2023, ed e' versata in modalita' telematica mediante "Modello Unico Telematico", secondo la procedura di cui all'art. 3-bis del D.Lgs. 18/12/1997 n. 463.

Richiesto io Vice Segretario ho redatto il presente atto, scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia; ne ho dato lettura ai componenti che, da me interpellati, lo approvano dichiarandolo conforme alla loro volonta' e con me lo firmano, con firma digitale, in relazione alla quale attesto che:

- l'Ing. Annalisa Vita utilizza il certificato di firma digitale rilasciato da Infocamere Firma Qualificata 2 valido fino al 31/08/2024 e non



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

revocato,

- il signor Stefano Boccuccia utilizza il certificato di firma digitale rilasciato in data 30/05/2023 da Infocert Spa, valido fino al 30/05/2026 e non revocato.

L'atto consta di venti pagine intere e fin qui di questa ultima.

LA PROVINCIA DI MODENA - ANNALISA VITA

LA IMPRESA AGGIUDICATARIA - STEFANO BOCCUCCIA

IL VICE SEGRETARIO GENERALE - PATRIZIA GAMBARINI