
- REPUBBLICA ITALIANA -    

- Provincia di Modena - 

             REP. N. 

CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI      . 

L'anno duemila     , il giorno       

      

      

in Mirandola (Modena), presso gli Uffici di ASP COMUNI 

MODENESI AREA NORD,avanti a me Dott. XX XX, Direttore 

Generale di ASP Comuni Modenesi Area Nord, in veste di 

ufficiale rogante, si sono presentati i signori: 

$dirigente$ per dare esecuzione alla propria $tipo1$ 

n. $delibera1$ del $data delibera1$, esecutiva ed 

efficace; 

$dati-controparti$ 

…. Residente a _____________ in Via ___________ n. __, 

che dichiara di intervenire nel presente atto nella sua 

qualita’ di ________________________ giusta Procura a 

ministero __________, Notaio in _____________________, 

repertorio n. ______ del ________, iscritta nel 

registro delle imprese della CCIAA di ___________ in 

data _________ (Identificativo n. ________ estratto dal 

Registro delle Imprese in data ________, mediante 

collegamento al sito Internet 



https//telemaco.infocamere.it); 

SE E' IN ATI: 

che agisce quale mandataria dell’associazione 

temporanea di imprese tra essa medesima e l’impresa 

mandante: 

- __________________, 

giusto mandato collettivo speciale con rappresentanza 

a ministero Dott. __________, notaio in 

_______________, Rep. n. _______________ in data 

_____________, registrato a __________ il __________ 

al n. _________ serie __________, che in copia conforme 

si allega al presente atto sotto la lettera A) per 

formarne parte integrante e sostanziale; 

*************** 

Detti comparenti, della cui identita' personale sono 

certo, mi invitano a ricevere questo atto in relazione 

al quale 

 SI PREMETTE 

-che con $tipo$ n. $delibera$ in data $data delibera$ 

del Dirigente del Servizio      / Direttore dell'Area  

e' stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di 

cui all'oggetto per un importo complessivo comprensivo 

di I.V.A. pari ad Euro $importo progetto$, assunto agli 

atti con Prot. n.       del       (CUP D74D23004810005 - 



CIG      ); 

-che con determinazione n………………….. del …………………. si e’ 

assunto il conseguente provvedimento a contrarre; 

- che in seguito a procedura aperta / negoziata, 

espletata sulla piattaforma informatica SATER, 

identificata con numero di sistema      , con $tipo1$ 

dello stesso dirigente n. $delibera1$ del $data 

delibera1$, i lavori sono stati aggiudicati alla 

sopracitata impresa, che ha offerto il ribasso 

percentuale del ……………, 00% (……………………..percento), per 

il corrispettivo di Euro $importo euro$ piu' I.V.A., 

come risulta dal verbale della Commissione di gara in 

data …………….. prot. …………………………….. 

- che l'impresa risulta iscritta nell'elenco dei 

fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori 

non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa ai 

sensi della Legge n. 190/2012 con provvedimento del 

Prefetto di       n.       in data       ,  valido sino 

al      ; 

- che l'iscrizione dell’impresa appaltatrice 

nell’elenco di cui alla Legge n. 190/2012 / di cui 

all'art. 5 bis della Legge 1° agosto 2012, n. 122, 

disposta con provvedimento n.       del       dalla 

Prefettura di      , mantiene la propria efficacia 



oltre la data di validita' in quanto, come 

espressamente previsto dalla Circolare del Ministero 

dell'Interno prot. n. 11001/119/12 del 14/08/2013, sul 

sito internet della suddetta Prefettura risulta che e' 

in corso l'istruttoria/aggiornamento; 

- che la Provincia di Modena ha inoltrato, 

relativamente alla impresa       mediante il sistema 

informatico BDNA (Banca Dati nazionale Antimafia) la 

richiesta di comunicazione/informazione antimafia, 

prot. n.       in data      , richiesta integrata con 

comunicazione protocollo n.       in pari data, inviata 

a mezzo PEC alla Prefettura di      ; 

- che e' trascorso il termine di trenta giorni previsto 

dall'art. 92, commi 2 e 3, del D.lgs 6.9.2011 n. 159 

(per le informazioni); per le comunicazioni integrare 

- che e’ stata acquisita mediante il sistema 

informatico BDNA (Banca Dati nazionale Antimafia) 

l'informazione antimafia relativa alla societa’      , 

prot. n.       in data      ; 

- che relativamente alla societa’      e’ stata 

rilasciata dalla Banca Dati Nazionale Unica della 

Documentazione Antimafia - BDNA - l'informazione / la 

comunicazione liberatoria provvisoria ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 del D.L. 16/07/2020 n. 76, prot.n. 



0102182_20210317 del 17/03/2021; 

- che la Provincia di Modena ha acquisito il Durc on 

Line rilasciato dall'INAIL/INPS con prot. n.      , 

avente validita' fino al       e attestante la 

regolarita' contributiva dell'impresa; 

- che in data _____ sono stati conclusi, con esito 

positivo, i controlli di cui all’art. 94 del D.lgs n. 

36/2023, disposti dalla stazione appaltante sulle 

dichiarazioni rese dall’aggiudicatario in sede di 

partecipazione alla gara; 

- che non sussistono altre ipotesi di esclusione di cui 

agli artt. 95 e 98 del D.Lgs.n. 36/2023; 

- che con la sottoscrizione del presente contratto 

l’appaltatore dichiara, ai sensi della Legge 

n.190/2012, per se’ e per i soci facenti parte della 

compagine sociale che non sussistono relazioni di 

parentela o affinita’ con i dipendenti di ASP COMUNI 

MODENESI AREA NORD; 

- che con la sottoscrizione del presente contratto 

l’appaltatore dichiara altresi’, ai sensi dell’art. 53 

comma 16ter del D.Lgs n. 165/2001, che non sono stati 

conferiti incarichi professionali o attivita’ 

lavorative ad ex dipendenti di ASP COMUNI MODENESI AREA 

NORD che hanno esercitato poteri autoritativi o 



negoziali, per conto della stessa, nei propri 

confronti, per il triennio successivo alla cessazione 

del rapporto; 

- che ai fini della presente contratto l’appaltatore 

elegge domicilio in Mirandola di Modena, presso la sede 

operativa di ASP COMUNI MODENESI AREA NORD in via Posta 

Vecchia n.30; tutte le comunicazioni e intimazioni 

saranno effettuate al domicilio eletto, fintanto che 

non sara’ comunicata una sua variazione. 

- che per cio’ che riguarda una piu’ dettagliata 

disciplina del presente rapporto contrattuale, le parti 

rinviano al capitolato speciale d’appalto posto a base 

di gara; 

- che il responsabile unico del progetto e 

l'appaltatore hanno sottoscritto il verbale di 

cantierabilita' in data      /odierna. 

TUTTO CIO' PREMESSO 

quale parte integrante e sostanziale del presente atto 

si conviene e si stipula quanto segue: 

ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO 

ASP COMUNI MODENESI AREA NORD, come sopra 

rappresentata, 

AFFIDA 

all'impresa $controparte$ l'appalto dei lavori      . 



Il contratto e' stipulato “a misura'' ai sensi 

dell'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto. 

Ai sensi dell’art. 32, comma 7 – Allegato I.7 del 

D.Lgs.n. 36/2023, le parti fanno espresso rinvio al 

Computo metrico estimativo per la definizione 

dell’importo di ciascun dei gruppi di categorie di 

lavorazioni ritenute omogenee.                                                                                             

 ART. 2 CONTENUTO DEL CONTRATTO 

L'appaltatore, come sopra rappresentato, accetta di 

eseguire i suddetti lavori sotto l'osservanza piena, 

assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, patti 

e modalita' previsti dai seguenti documenti: 

A) Elaborati del progetto esecutivo posto a base di 

gara, ed approvato con la richiamata determinazione n.      

/20     , di cui dichiara di avere preso piena ed 

integrale conoscenza: 

- 0. Elenco elaborati 

- 1. Elaborato grafico Tav. 01 Planimetria generale, 

estratto catastale, estratto urbanistico 

- 2. Elaborato grafico Tav. 02 Stato rilevato Piante 

- 3. Elaborato grafico Tav. 03 Stato rilevato Prospetti e 

sezioni 

- 4. Elaborato grafico Tav. 04 rev.2 Progetto Piante 

- 5. Elaborato grafico Tav. 05 rev.1 Progetto Prospetti e 

sezioni 

- 6. Elaborato grafico Tav. 06 rev.1 Sinottica Piante  

- 7. Elaborato grafico Tav. 07 rev.1 Sinottica Prospetti e 

sezioni 



- 8. Elaborato grafico Tav. 08 rev.1 Pianta per superamento 

barriere architettoniche - progetto 

- 9. Elaborato grafico Tav. 09 Abaco infissi Progetto 

- 10. Elaborato grafico Tav. 010 Particolari costruttivi 

- 11. Elaborato grafico Tav. 011 Elaborato grafico 

esplicativo ai sensi della D.G.R Regione Emilia Romagna n. 

2272/2016  

- 12. Elaborato grafico Tav. 012 Planimetria esterna 

- 13. Elaborato grafico Tav. 013 Schema fognature stato di 

fatto 

- 14. Elaborato grafico Tav. 014 Schema fognature progetto 

- 15. Elaborato grafico Tav. 015 Fasi lavorative cantiere 

- 16. Elaborato grafico: Tav. EG1 Planimetria generale 

progetto elettrico  

- 17. Relazione tecnica-illustrativa  

- 18. Allegato 1 a Relazione tecnica-illustrativa 

- 19. Relazione fotografica 

- 20. Relazione Tecnica esplicativa ai sensi della D.G.R 

Regione Emilia Romagna n. 2272/2016  

- 21. Relazione tecnica di cui all’art. 8 della DGR 20 

Luglio 2015 n. 967, DGR 24 ottobre 2016, n. 1715, DGR 

1383/2020 e DGR n. 1548/2020 

- 22. Relazione requisiti acustici passivi 

- 23. Relazione tecnica progetto elettrico 

- 24. Tabella riassuntiva del quadro QE01 

- 25. Tabella riassuntiva del quadro QE02 

- 26. Tabella riassuntiva del quadro QE03 

- 27. MurA1/D1 Asseverazione da allegare al titolo edilizio 

- 28. Parere favorevole del Dipartimento di Sanità Pubblica 

Commissione L.R. 564/00 prot. AUSL 0031200/24 del 

11/04/2024 

- 29. Relazione Criteri ambientali minimi 

- 30. Computo metrico estimativo 

- 31. Elenco prezzi unitari e analisi nuovi prezzi 

- 32. Quadro incidenza manodopera 

- 33. Piano di sicurezza e Coordinamento 

- 34. Stima dei costi per la sicurezza 



- 35. Fascicolo dell’opera 

- 36. Gant_Cronoprogramma 

- 37. Quadro Economico 

- 38. Capitolato speciale d’appalto 

- 39. Schema di contratto 

- 40 Attestazione dello stato dei luoghi 

B) Piano operativo di Sicurezza predisposto 

dall'appaltatore; 

C) Protocollo di intesa per la prevenzione dei 

tentativi di infiltrazione della criminalita' 

organizzata nel settore degli appalti e concessioni di 

lavori pubblici, sottoscritto tra la Prefettura di 

Modena e l'Amministrazione Provinciale in data 

31/03/2011, e relative disposizioni operative 

contenute nelle Linee guida approvate con Deliberazione 

della Giunta Provinciale n. 426 del 22/11/2011 e 

successiva deliberazione n. 340 del 19/11/2013, che 

sottoscritto dalla parti e’ conservata dalla Provincia 

di Modena. 

Le parti fanno espresso rinvio, anche se non 

materialmente allegato al presente contratto, al 

Capitolato Generale d'Appalto, approvato con Decreto 

Ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto in 

vigore ed applicabile. 

Costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente contratto, anche se non materialmente allegati 



allo stesso, il capitolato speciale d’appalto e il 

computo metrico che, controfirmati dalle parti, sono 

conservati agli atti di ASP COMUNI MODENESI AREA NORD. 

ART. 3 CORRISPETTIVO D’APPALTO 

Il corrispettivo dell'appalto, e' di complessivi Euro 

$importo euro$  piu' I.V.A. di cui: 

a)- Euro $per lavori$  per lavori; 

b)- Euro $per oneri$  per oneri relativi all'attuazione 

dei piani di sicurezza; 

c) – Euro ___ per costo della manodopera. 

Il corrispettivo comprende anche: 

a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, 

trasporti, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc. per darli 

pronti all’impiego a pie’ d’opera in qualsiasi punto 

del lavoro; 

b) per gli operai ed i mezzi d’opera: ogni spesa per 

fornire i medesimi degli attrezzi ed utensili del 

mestiere e dei dispositivi di protezione individuale, 

nonche’ le quote per assicurazioni sociali, per gli 

infortuni ed indennita’ varie; 

c) per i noli: ogni spesa per dare a pie’ d’opera i 

macchinari ed i mezzi d’opera pronti al loro uso; 

d) per i lavori: tutte le spese per mezzi d’opera, 

opere provvisionali, assicurazioni di ogni specie, 



indennita’ di cave, di passaggi, di depositi, di 

cantiere, di occupazioni temporanee, e quanto occorra 

per dare il lavoro compiuto a regola d’arte, 

intendendosi compreso ogni compenso per gli oneri tutti 

che l’Appaltatore dovra’ sostenere a tale scopo. 

Nel caso di varianti contrattuali che impongano nuovi 

prezzi, le parti danno atto che si procedera’ ai sensi 

dell’art. 36 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

ART. 4 CLAUSOLA DI REVISIONE 

Ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023, qualora 

la durata della prestazione richiesta all’appaltatore 

sia superiore a 12 (dodici) mesi, al verificarsi di 

particolari condizioni di natura oggettiva che 

determinano una variazione del costo dell’opera, in 

aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento 

dell’importo complessivo e operano nella misura dell’80 

per cento della variazione stessa, in relazione alle 

prestazioni da eseguire, le Parti convengono di 

procedere alla revisione del prezzo d’appalto. 

Ai fini della determinazione della variazione dei costi 

e dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano gli indici 

sintetici elaborati dall’ISTAT del costo di 

costruzione. 



Le parti fanno espresso rinvio all’art. 24 del 

Capitolato Speciale d’Appalto per la definizione delle 

condizioni e delle modalita’ operative da osservare per 

addivenire alla revisione prezzi. 

ART. 5 PAGAMENTI 

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, 

n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno 

effettuati mediante bonifico bancario o postale oppure 

con altri strumenti di pagamento idonei a consentire 

la piena tracciabilita' delle operazioni. 

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente 

tutti gli obblighi di tracciabilita' dei flussi 

finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si 

impegna ad inserire nei contratti con subappaltatori e 

subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno 

di essi assume analoghi obblighi di tracciabilita', 

nonche' a consentire alla Provincia la verifica di tale 

inserimento in qualsiasi momento. 

La stazione appaltante provvedera' a corrispondere 

direttamente al subappaltatore o al cottimista 

autorizzato l'importo dovuto per le prestazioni dagli 

stessi eseguite. L'appaltatore e' tenuto a comunicare 

alla stazione appaltante la parte di prestazioni 

eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la 



specificazione del relativo importo e con proposta 

motivata di pagamento – (ARTICOLO 42 CSA). 

Ai sensi dell’art. 20 del Capitolato Speciale d’appalto 

e’ ammessa l’anticipazione nella misura massima del 20% 

(venti per cento), da corrispondere all’appaltatore 

secondo le modalita’ e le disposizioni di cui all’art. 

125 del D.Lgs. n. 36/2023, a seguito di comprovata 

dichiarazione di effettivo inizio dei lavori da parte 

del Direttore dei Lavori. 

L’erogazione dell’anticipazione e’ subordinata alla 

costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o 

assicurativa stipulata nelle forme di cui allo Schema 

Tipo – Scheda Tecnica 1.3 o 1.3.1 del D.M. 16/09/2022 

n. 193, di importo pari all’anticipazione maggiorata 

del tasso di interesse legale applicato al periodo 

necessario al recupero dell’anticipazione stessa 

secondo il cronoprogramma dei lavori e comprensiva di 

I.V.A. 

Il beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo 

di restituzione, se l’esecuzione della prestazione non 

procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi 

contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli 

interessi legali con decorrenza dalla data di 

erogazione dell’anticipazione. 



I pagamenti avverranno per stati di avanzamento, 

mediante emissione di certificato di pagamento ogni 

volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi 

dell’articolo 26 (lavori a misura), 27 (lavori a 

corpo), 28 (lavori in economia) del Capitolato Speciale 

d’appalto, al netto del ribasso d’asta, comprensivi 

della relativa quota degli oneri per la sicurezza, 

raggiungano al netto della ritenuta dello 0,50% a 

garanzia dell'osservanza delle norme sulla tutela dei 

lavoratori, un importo non inferiore ad Euro (     ) / 

al      % (      per cento) dell'importo contrattuale. 

ART. 6 RISOLUZIONE 

Come previsto dall’art. 46 del Capitolato Speciale 

d’Appalto, il presente contratto sara’ risolto di 

diritto nei casi previsti dall’art. 122, commi 1, 2, 3 

e 4, del D.Lgs. n.36/2023.                                                             

Costituisce ulteriore causa di risoluzione del 

contratto il verificarsi delle condizioni elencate 

specificatamente dall’art. 46, commi 4 e 5 del citato 

Capitolato Speciale d’Appalto. 

Ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. 16.04.2013 n. 

62, costituisce causa di risoluzione del contratto 

anche la violazione degli obblighi di condotta previsti 

dal Codice di Comportamento dei dipendenti della 



Provincia di Modena, approvato con Delibera della 

Giunta Provinciale n. 391 del 23/12/2013 

successivamente integrato con atto del Presidente n. 

14 del 25/01/2022, visionabile sul sito internet 

dell'Ente alla voce ''Amministrazione trasparente - 

Disposizioni generali''. 

In qualsiasi caso di risoluzione anticipata del 

contratto, l’Appaltatore avra’ diritto solamente al 

pagamento dei lavori regolarmente eseguiti; tale 

importo sara’ decurtato della somma corrispondente agli 

oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del 

contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti 

dalla Provincia in seguito alla risoluzione. 

Ogni contestazione in merito alla legittimita’ dello 

scioglimento del contratto non potra’ essere invocata 

dall'Appaltatore per rifiutare o ritardare tale 

adempimento. 

ART. 7 RECESSO 

Ai sensi dell’art. 19ter del Capitolato Speciale 

d’Appalto, fermo restando quanto previsto dagli 

articoli 88 comma 4ter e 92 comma 4 del Codice delle 

Leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui 

al D.Lgs. n. 159/2011, la stazione appaltante puo’ 

recedere dal contratto in qualunque momento, purché 



tenga indenne l’appaltatore mediante il pagamento dei 

lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili 

esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo 

delle opere, non eseguite, calcolato secondo quanto 

previsto dell’Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023. 

L’esercizio del diritto di recesso e’ manifestato dalla 

stazione appaltante mediante una formale comunicazione 

all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso 

non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la 

stazione appaltante prende in consegna i lavori, ed 

effettua il collaudo definitivo. 

ART.8 CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEI CREDITI 

Il presente contratto non puo’ essere ceduto, a pena 

di nullita’. E’ ammessa la cessione dei crediti nei 

termini e secondo le modalita’ previste dall’art. 6 

dell’Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023; l’eventuale 

cessione del credito e’ efficace ed opponibile se, 

entro 45 giorni dalla notifica alla stazione appaltante 

dell’avvenuta cessione dei crediti, la cessione non 

viene rifiutata dalla stazione appaltante con 

comunicazione da notificarsi al cedente e al 

cessionario. 

                  ART. 9 CONSEGNA DEI LAVORI 

I lavori devono essere consegnati entro 45 giorni dalla 



presente stipula. 

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto 

e' fissato in giorni       (     ) naturali e consecutivi 

decorrenti dalla data del verbale di consegna. 

Per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori, 

viene applicata una penale pari all'0 ………..      per 

mille dell'importo netto contrattuale ai sensi 

dell’art. 16 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

ART. 10 SOSPENSIONI 

Qualora circostanze speciali impediscano in via 

temporanea che i lavori procedano utilmente a regola 

d'arte, la direzione dei lavori, d'ufficio o su 

segnalazione dell'appaltatore, puo' ordinarne la 

sospensione redigendo apposito verbale. 

Ai sensi dell’art. 121, comma 2, del D.lgs n. 36/2023 

la sospensione puo’ altresi’ essere disposta dal R.U.P. 

per ragioni di necessita’ o di pubblico interesse. 

Come previsto dall’art. 15 del Capitolato Speciale 

d’Appalto, si applicano le disposizioni di cui all’art. 

121 del D.Lgs n. 36/2023 ed all’art. n. 8 dell’Allegato 

II.14 al citato D.Lgs. 

ART. 11 GARANZIE E ASSICURAZIONI 

A garanzia degli impegni assunti con il presente 

contratto, l'appaltatore ha prestato la cauzione 



definitiva mediante       n.       rilasciata dalla       

– agenzia di       - in data       per Euro $cauzione 

euro$ pari al       % (     per cento) dell'importo del 

presente contratto, sottoscritta con firma digitale sia 

dal garante che dall’appaltatore ed acquisita agli atti 

della Provincia di Modena con prot. n. __ in data ___. 

L'appaltatore ha comunicato, con riferimento sia alla 

impresa capogruppo che alla impresa mandante / con 

riferimento alla/e impresa/e esecutrice/i i nominativi 

del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, 

del Medico competente, ove nominato, del Rappresentante 

dei lavoratori per la sicurezza ed ha presentato la 

dichiarazione di adempimento degli obblighi relativi 

al documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 

28 del D.Lgs. n. 81/2008. 

L'appaltatore assume la responsabilita' di danni a 

persone e cose, conseguenti all'esecuzione dei lavori 

e delle attivita' connesse, sia per quanto riguarda i 

dipendenti e i materiali di sua proprieta', sia con 

riguardo ai soggetti terzi, sollevando la stazione 

appaltante da ogni responsabilita'. 

A tale scopo ha stipulato un'assicurazione per danni 

nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione 

del certificato di regolare esecuzione o collaudo 



provvisorio, con polizza numero       rilasciata dalla       

- agenzia di       - in data      , , per un massimale 

di Euro $assicurazione esecuzione$ per danni di 

esecuzione e per un massimale di Euro $assicurazione 

civile$  per responsabilita' civile verso terzi, 

sottoscritta con firma digitale sia dal garante che 

dall’appaltatore ed acquisita agli atti di ASP COMUNI 

MODENESI AREA NORD con prot. n. ___ in data ______. 

La suddetta polizza assicurativa dovra' essere 

mantenuta in vigore per tutta la durata dei lavori e 

delle eventuali proroghe, sino alla data di emissione 

del certificato di collaudo provvisorio o di regolare 

esecuzione. 

E' fatta salva comunque la responsabilita' 

dell'appaltatore per i danni non coperti dalle predette 

polizze. 

ART. 12 ADEMPIMENTI VERSO I LAVORATORI DIPENDENTI 

L'Appaltatore e’ obbligato ad applicare integralmente 

tutte le norme contenute nel contratto nazionale di 

lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed 

aziendali, per il settore di attivita’ e per la 

localita’ dove sono eseguiti i lavori, nonche’ l’art. 

36 della legge 20 maggio 1970 n. 300. 

L'Appaltatore dovra’ attuare nei confronti dei 



lavoratori dipendenti occupati nei lavori in appalto, 

condizioni normative e retributive non inferiori a 

quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro 

applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e 

nella localita’ in cui si svolgono i lavori, nonche’ 

le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed 

integrazioni ed in genere da ogni altro contratto 

collettivo applicabile nella localita’ che per la 

categoria venga successivamente stipulato.  

L'Appaltatore si obbliga altresi’ a continuare ad 

applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo 

la scadenza e fino alla loro rinnovazione. Detti 

obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che lo 

stesso non sia aderente alle Associazioni stipulanti o 

receda da esse. 

L'Appaltatore e’ inoltre responsabile in rapporto alla 

Provincia dell'osservanza delle norme di cui al 

presente punto da parte degli eventuali subappaltatori 

nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei 

casi in cui il contratto collettivo non disciplini 

l'ipotesi del subappalto. L'Appaltatore e’ altresi’ 

obbligato a rispettare tutte le norme in materia 

retributiva, contributiva, previdenziale, 

assistenziale, assicurativa, sanitaria, di 



solidarieta’ paritetica, previste per i dipendenti 

dalla vigente normativa. 

Nel caso specifico l’appaltatore dichiara di applicare 

il contratto collettivo __________. 

Come previsto dall’art. 11 del D.Lgs. n. 36/2023, 

qualora nel corso dell’esecuzione del presente 

contratto, sia accertata l’inadempienza contributiva 

dell’appaltatore, relativamente al personale 

dipendente dell'affidatario, dell’esecutore 

(EVENTUALE) o del subappaltatore o dei soggetti 

titolari di subappalti e cottimi autorizzati, impiegato 

nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante 

trattiene dal certificato di pagamento l’importo 

corrispondente all’inadempienza per il successivo 

versamento diretto agli enti previdenziali e 

assicurativi, compresa la cassa edile. 

In ogni caso sull’importo netto progressivo delle 

prestazioni sara’ operata una ritenuta dello 0,50 per 

cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto 

in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da 

parte della stazione appaltante del certificato di 

collaudo, previo rilascio del documento unico di 

regolarita’ contributiva. 

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni 



dovute al personale, il Responsabile unico del progetto 

invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in 

ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i 

successivi 15 quindici giorni. Ove non sia stata 

contestata formalmente e motivatamente la fondatezza 

della richiesta entro il predetto termine, la stazione 

appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai 

lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il 

relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del 

contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore 

inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento 

diretto. 

L’appaltatore e’ consapevole degli impegni a suo carico 

derivanti dall’art. 102 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, 

e dichiara che gli stessi saranno adempiuti secondo le 

modalita’ indicate nell’offerta presentata in sede di 

partecipazione alla procedura di gara. 

ART. 13 COLLAUDO – CRE 

Il certificato di collaudo deve essere emesso entro il 

termine perentorio di 6 (sei) mesi dalla data di 

ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; 

esso assume carattere definitivo trascorsi due anni 

dalla data dell’emissione. Decorsi due mesi da 

quest’ultimo termine, il collaudo si intende 



tacitamente approvato anche in assenza di atto formale 

di approvazione. 

Ai sensi dell’art. 22 comma 5 del Capitolato Speciale 

d’Appalto, salvo quanto disposto dall'art. 1669 del 

codice civile, l'Appaltatore risponde per la 

difformita’ ed i vizi dell'opera, ancorche’ 

riconoscibili, purche’ denunciati dalla stazione 

appaltante prima che il certificato di collaudo, 

trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma 

carattere definitivo. L'Appaltatore deve provvedere 

alla custodia, alla buona conservazione ed alla 

gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti 

oggetto dell'appalto fino all'emissione degli atti di 

collaudo provvisorio ove necessario. 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel 

presente articolo e inerente il collaudo dei lavori, 

si rimanda alle norme di Legge. 

ART. 14 CONDIZIONE RISOLUTIVA SPECIALE 

In relazione alla richiesta di 

comunicazione/informazione antimafia / alla domanda di 

iscrizione alle White List/ allo stato di aggiornamento 

dell'iscrizione nelle White List/ richiamata in 

premessa, il presente contratto e' sottoposto alla 

condizione risolutiva di cui all'art. 92, comma 3, del 



D.lgs n. 159/2011. 

ART. 15 CONTENZIOSO 

Per la definizione delle controversie la competenza e’ 

rimessa all’autorita’ giudiziaria ordinaria. Restano 

salve le ipotesi di ricorso alla procedura di accordo 

bonario per la definizione totale delle riserve 

annotate regolarmente in contabilita’ 

dall’appaltatore. 

Le parti fanno espresso riferimento a quanto indicato 

all’art. 44 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

ART. 16 DISPOSIZIONI FINALI 

Tutte le spese relative al presente contratto sono a 

carico dell'appaltatore. 

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nel 

presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore 

aggiunto, per cui si richiede la registrazione in 

misura fissa. 

L'imposta di bollo di cui all’art. 18 comma 10 del 

D.Lgs. n. 36/2023 relativa al presente contratto e' 

determinata ai sensi della Tabella A dell’Allegato II.4 

del D.Lgs.n. 36/2023, con scomputo dell’imposta di 

bollo gia’ assolta nella fase precedente alla presente 

stipula, ed e’ versata in modalita' telematica mediante 

“Modello Unico Telematico”, secondo la procedura di cui 



all’art. 3-bis del D.Lgs. 18/12/1997 n. 463. 

I comparenti dispensano me Segretario/Vice Segretario 

dalla lettura degli allegati dichiarandomi di averne 

esatta conoscenza. 

Richiesto io Segretario/Vice Segretario, ho redatto il 

presente atto, scritto con mezzo elettronico da persona 

di mia fiducia; ne ho dato lettura ai comparenti che, 

da me interpellati, lo approvano dichiarandolo conforme 

alla loro volonta' e con me lo firmano, unitamente agli 

allegati, con firma digitale, in relazione alla quale 

attesto che: 

1° SOGGETTO - DIRIGENTE 

-       utilizza il certificato di firma digitale 

rilasciato in data ….. da Infocamere Societa' 

Consortile di Informatica delle Camere di Commercio 

Italiane per azioni, valido fino al ….. e non revocato, 

2° SOGGETTO - DITTA 

- il signor       utilizza il certificato di firma 

digitale rilasciato in data ….. da ………, valido fino al 

….. e non revocato. 

L'atto consta di       pagine intere e fin qui di questa 

ultima. 

ASP COMUNI MODENESI AREA NORD -       

LA IMPRESA AGGIUDICATARIA -       


