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SERVIZIO DI MONITORAGGIO DEI PONTI ESISTENTI – ISPEZIONI “LIVELLI 1 E 2” 
CONFORMI A QUANTO PRESCRITTO NELLE “LINEE GUIDA PER LA 
CLASSIFICAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO, LA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA 
ED IL MONITORAGGIO DEI PONTI ESISTENTI” ALLEGATE AL DM 204 (01/07/2022). 

ANNI 2025 – 2026 – 2027 

 

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA 

 CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE  
 

PREMESSA 

 Sulla rete stradale in gestione alla Provincia di Modena esistono 200 ponti/viadotti, ove per ponti 
e viadotti si intendono le costruzioni stradali, aventi luce libera complessiva superiore ai 6,00 mt, che 
permettono di oltrepassare una depressione del terreno o un ostacolo, sia esso un corso o uno specchio 
d’acqua, altro canale o via di comunicazione o una discontinuità naturale o artificiale (Cap. 1 – Par. 1.1 
delle Linee Guida). Tali strutture sono localizzate, circa in egual misura, nelle zone di pianura e nelle 
zone di montagna ed hanno caratteristiche costruttive tecniche e peculiarità diverse, sia per tipologia di 
materiali e sia per collocamento geografico. 
 La Provincia di Modena provvede da sempre, e, in modo ancor più strutturato dal 2019, al 
monitoraggio dei ponti stradali mediante l’attività dei dipendenti tecnici. 
Dal 2019 e parte del 2022, sulla base della Circolare 6736 del 19/07/1967, sono state effettuate ispezioni 
periodiche a cadenza quadrimestrale e annuale. Le prime, denominate “Vigilanza”, sono state eseguite 
da parte del personale operativo (Assistenti tecnici e loro collaboratori) del Servizio Viabilità. Le seconde, 
denominate “Ispezioni Ordinarie” sono state effettuate dal personale tecnico sempre del Servizio 
Viabilità. In situazioni particolari, che rendessero necessarie ulteriori verifiche, sono state effettuate altre 
ispezioni denominate “Ispezioni Straordinarie” ed effettuate dai funzionari tecnici ingegneri del Servizio 
Viabilità. 
Successivamente, allegata al parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 88/2019, espresso 
dall’Assemblea Generale in data 17/04/2020, è stata pubblicata una prima stesura delle LINEE GUIDA 
PER LA CLASSIFICAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO, LA VALUTAZIONE DELLA 
SICUREZZA ED IL MONITORAGGIO DEI PONTI ESISTENTI – di seguito Linee Guida. 
 Con Decreto MIMS n. 493 del 03 dicembre 2021, sono state definitivamente adottate le suddette 
Linee Guida per la gestione dei ponti esistenti, nonché le Istruzioni Operative per l’applicazione delle 
Linee Guida stesse. Tali Linee Guida introducono un approccio multilivello, al fine di garantire la 
costante conoscenza dello stato delle opere stesse. 
 I livelli previsti dalle Linee Guida (Cap. 1 par. 1,3), sinteticamente, sono i seguenti: 

Livello 0: censimento di tutte le opere e le loro caratteristiche principali mediante la raccolta delle 



 

informazioni e della documentazione disponibile; 

Livello 1: esteso alle opere censite al Livello 0, prevede l’esecuzione di ispezioni visive dirette e il rilievo 
speditivo della struttura e delle caratteristiche geo-morfologiche ed idrauliche dell’area, tese ad 
individuare lo stato di degrado e le principali caratteristiche strutturali e geometriche di tutte le opere, 
nonché potenziali condizioni di rischio associate a eventi franosi o ad azioni idrodinamiche 

Livello 2: consente di giungere alla Classe di Attenzione di ogni ponte, sulla base dei parametri di 
pericolosità, vulnerabilità ed esposizione, determinati elaborando i risultati ottenuti dai livelli precedenti. 
In funzione di tale classificazione, si procede quindi con uno dei livelli successivi. 

Livello 3: prevede l’esecuzione di valutazioni preliminari atte a comprendere, unitamente all’analisi 
della tipologia ed entità dei dissesti rilevati nelle ispezioni eseguite al Livello 1, se sia comunque 
necessario procedere ad approfondimenti mediante l’esecuzione di verifiche accurate di Livello 4 

Livello 4: prevede l’esecuzione di valutazioni accurate sulla base di quanto indicato nelle Norme 
Tecniche per le Costruzioni vigenti 

Livello 5: non è trattato esplicitamente nelle Linee Guida e si applica ai ponti considerati di significativa 
importanza all’interno della rete, opportunamente individuati. 

 Il citato DM n. 493 e ss.mm., ha introdotto delle date limite, per le Regioni, Province e Città 
Metropolitane entro le quali eseguire i suddetti Livelli ovvero: 

- per completare il Livello 0 – Censimento, entro il 31/12/2023; 

- per completare il Livello 2, con attribuzione della relativa Classe di Attenzione, il 30/06/2025. 

 Nel 2022-2023-2024, considerato l’impegno richiesto che risultava incompatibile con i carichi 
di lavoro del personale interno, si è valutato opportuno e necessario affidare il servizio ad un operatore 
economico esterno. Il personale dell’ente è stato coinvolto in una parte delle ispezioni negli anni 2023-
2024. 

 A seguito dell’attribuzione della CdA, le opere hanno ora una scadenza di ispezione che varia da 
6 mesi (per le opere in classe Alta e Medio Alta) a 12 mesi (per le opere in classe Media) a 18/24 mesi 
(opere in classe Medio-Bassa e Bassa) 

Considerato l’impegno richiesto per le nuove attività che, ad oggi, risulta ancora incompatibile 
con i carichi di lavoro del personale interno, si è valutato opportuno e necessario esternalizzare 
totalmente il servizio ad un operatore economico specializzato nel settore.  

La Provincia di Modena ha in gestione anche tre itinerari ciclo-pedonali, denominati “Percorsi 
Natura”, che si sviluppano a latere dell’alveo di tre corsi d’acqua (fiumi Secchia e Panaro e torrente 
Tiepido); anche su tali percorsi insistono dei manufatti/ponti, per quattordici dei quali è necessario 
effettuare il servizio di monitoraggio previsto dal presente Capitolato, ancorché non rientrino nella 
fattispecie di elementi stradali per cui sussistono compiti gestionali specifici previsti dall’art. 14 del 
decreto legislativo n.285/1992 (Nuovo Codice della Strada) anche ai fini dell’applicazione delle LINEE 
GUIDA PER LA CLASSIFICAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO, LA VALUTAZIONE DELLA 
SICUREZZA ED IL MONITORAGGIO DEI PONTI ESISTENTI. 

Conseguentemente, l’esternalizzazione del servizio riguarda anche le ispezioni relative ai ponti 
sui percorsi ciclo pedonali. 

 

 



 

Art. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO 

       L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i servizi e le forniture necessari per la rea-
lizzazione del servizio di seguito illustrato. 
      Il Servizio, riguarda il monitoraggio di ponti stradali e ponti ciclabili come descritti nelle premesse 
e suddivisi come da allegato A “Ponti stradali” e allegato B “Ponti ciclabili”, oggetto del presente 
affidamento sono: 

- lo svolgimento dei Livelli 1 e 2 come ispezioni periodiche, come identificati in premessa; 

- fornitura del software Bridge Management System -BMS- per la gestione delle ispezioni 
effettuate e dei vari livelli con qualificazione ACN come da D.lgs. 4 settembre 2024 n.138 con 
messa a disposizione per la durata del servizio; 

- garantire la periodicità/frequenza delle ispezioni sulla base della Classe di Attenzione ottenuta e 
secondo gli allegati A e B. 

CPV 79933000-3 “Servizi di sostegno alla progettazione”. 

 

IMPORTO DEL SERVIZIO A BASE D’APPALTO: 

L’importo complessivo del servizio ammonta ad 383.554,00 €.  
Non sono presenti oneri per la sicurezza in quanto trattasi di un servizio di natura intellettuale. 
 

QUADRO ECONOMICO 

A.1 Servizio ispezioni ordinarie 2025/2026 (a misura) 303.795,00 €
A.2 Spese generali e utile d'impresa al 20% su A.1 60.759,00 €
A.3 BMS per 2 anni 19.000,00 €
A.4 Importo Servizio 383.554,00 €
  
B.1 Oneri previdenziali al 4% su A.4 14.582,16 €
B.2 IVA al 22% su A.4 e B.1 87.589,96 €
B.3 Incentivi tecnici 2% su A.4 7.671,08 €
B.4 Indagini, prove di laboratorio e imprevisti 6192,80 €
B.5 Anac 410,00 €
B.6 Totale Somme a Disposizione 116.446,00 €
  
C.1 TOTALE (A.4+B.6) 500.000,00 €

 

 

Art. 2 – CARATTERISTICHE E CONTENUTI DELLE PRESTAZIONI 

 
 Ispezioni. I Livelli 1 e 2 dovranno essere eseguiti da Ispettori certificati di I e II Livello, le 
modalità e i tempi di svolgimento sanno descritti nel successivo Art. 3. Le Ispezioni e l’attribuzione della 
Classe di Attenzione, dovranno essere svolte secondo quanto stabilito dalle citate Linee Guida per la 
gestione dei ponti esistenti, nonché le Istruzioni Operative per l’applicazione delle Linee Guida stesse. 

Sono comprese nelle ispezioni anche le ispezioni straordinarie che dovessero rendersi necessarie ai sensi 
delle §7.4.2 delle LLGG, limitatamente ai casi di eventi eccezionali, quali incidenti rilevanti, urti, sismi, 
alluvioni, frane. 



 

Software. Il software fornito dovrà avere le seguenti caratteristiche e permettere le seguenti operazioni: 

• gestire almeno 600 manufatti; 

• avere una licenza di utilizzo che consenta l’archiviazione organizzata dei dati, divisi per livello 
0-1-2-3-4, li elabori definendo la priorità delle manutenzioni e identifichi le criticità; 

• Algoritmo interno per la definizione delle Classi di Attenzione con possibilità di modifica dei 
risultati da parte dell’utente; 

• avere un collegamento ottimale con i dispositivi a disposizione della Provincia di Modena (essere 
accessibile da desktop e da mobile per utilizzarlo in esterno con dei tablet, non compresi 
nell’offerta); 

• essere in grado di importare i dati forniti dalla Provincia di Modena, quali progetti di lavori o dati 
di monitoraggio, e di integrarli nel caso fosse necessario; 

• spazio di archiviazione illimitato; 

• consentire l’accesso ad almeno 5 utenti, anche contemporaneamente, per consultazione dei dati 
raccolti; 

• possibilità di inserire nuovi manufatti ed elaborare i Livelli a cura dei tecnici dell’ente; 

• essere comprensivo di assistenza tecnica per tutta la durata del canone di abbonamento per 
almeno 15 interventi all’anno; 

• qualificazione ACN come da D.lgs. 4 settembre 2024 n.138; 

• Garantire la periodicità/frequenza delle ispezioni sulla base della Classe di Attenzione ottenuta e 
secondo gli allegati A e B. 

• Garantire la disponibilità dei dati forniti su ogni tipo di supporto (es. relazioni, foto, etc,) relativi 
alle ispezioni effettuate, che resteranno nella totale disponibilità giuridica ed economica della 
Provincia. 

 
Art. 3 – MODALITÀ E TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

 Nel servizio si intendono comprese anche le eventuali ispezioni che dovessero avere cadenza 
semestrale e, quindi, ripetersi durante la durata dell’incarico. 

Ispezioni 

 Come precisato in premessa, la Provincia di Modena ha in gestione 185 ponti stradali e 15 ponti 
ciclabili per un totale di 200 manufatti che saranno oggetto di ispezione. È stato predisposto un elenco 
dettagliato così strutturato: 

 Denominazione del ponte, Strada su cui il ponte insiste, progressiva chilometrica, coordinate, 
Comune, lunghezza, n. di luci, ostacolo attraversato e tipologia strutturale.  

 Sono stati predisposti due elenchi di ponti, elencati in seguito come Allegato “A” e Allegato 
“B”, parte integrante del presente capitolato. 

Nell’ Allegato “A” sono presenti i ponti stradali; l’elenco si compone di 185 manufatti. 

Nell’Allegato “B” sono presenti i ponti ciclabili; l’elenco si compone di 15 manufatti. 

Le ispezioni e l’attribuzione della Classe di Attenzione dei ponti facenti parte dell’Allegato “A” 
e “B” devono essere effettuate entro la data di scadenza prevista.  



 

Le date di scadenza previste per ogni manufatto sono riportate nelle tabelle così identificate: 

 Allegato “C” per le scadenze dal 01/05/2025 al 31/08/2025 – in queste scadenze, anche 
se non specificamente indicate, andranno comprese anche le 6 ispezioni con 
assegnazione del livello 0 (zero) e del livello 1, nonchè le 17 prime ispezioni delle 
strutture già censite e mai ispezionate – per un totale del 24% delle ispezioni 

 Allegato “D” per le scadenze dal 01/09/2025 al 28/02/2026 – in queste scadenze, anche 
se non specificamente indicate, andranno comprese anche le presunte 23 ispezioni 
derivanti dalle ispezioni precedenti delle strutture ispezionate per la prima volta con le 
scadenze dell’allegato “C” – per un totale del 22% delle ispezioni 

 Allegato “E” per le scadenze dal 01/03/2026 al 31/08/2026 – in queste scadenze, anche se non 
specificamente indicate, andranno comprese anche le presunte 23 ispezioni derivanti dalle 
ispezioni precedenti delle strutture ispezionate per la prima volta con le scadenze 
dell’allegato “C” – per un totale del 27% delle ispezioni 

 Allegato “F” per le scadenze dal 01/09/2026 al 30/04/2027 – in queste scadenze, anche se non 
specificamente indicate, andranno comprese anche le presunte 23 ispezioni derivanti dalle 
ispezioni precedenti delle strutture ispezionate per la prima volta con le scadenze 
dell’allegato “C” – per un totale del 27% delle ispezioni 

 Tutte le ispezioni, saranno caricate dagli ispettori sulla piattaforma fornita e la ditta affidataria 
sarà tenuta ad informare regolarmente la Provincia sullo stato delle ispezioni. 

 La ditta affidataria si impegna, in caso di ispezione che identifichi un pericolo imminente, a darne 
immediatamente segnalazione a mezzo PEC all’indirizzo pec istituzionale della Provincia 
provinciadimodena@cert.provincia.modena.it e attraverso strumenti idonei per attenzionare gli enti in 
base al rischio desunto e altresì tramite e-mail alla Provincia di Modena, all’indirizzo di posta elettronica 
dei referenti indicati di seguito, in modo da consentire un eventuale intervento tempestivo: 

IL DIRIGENTE  

dott. Luca Rossi – rossi.l@provincia.modena.it 

I TECNICI 

ing. Diego Cavicchioli – cavicchioli.diego@provincia.modena.it 

ing. Erica Ferrari – ferrari.erica@provincia.modena.it 

geom. Rosa Lombardi – lombardi.r@provincia.modena.it 

 Resta inteso che, per quanto non esplicitamente elencato in questo capitolato, la ditta affidataria 
farà comunque riferimento alle citate Linee Guida. 

 Precisazioni operative relative alle Ispezioni 

 La Provincia di Modena si impegna a rimuovere la vegetazione laddove la stessa, su segnalazione 
con congruo anticipo della ditta affidataria, pregiudichi l'accessibilità ai manufatti da ispezionare. 

 La ditta affidataria si impegna ad acquisire, laddove fosse necessario, le autorizzazioni per 
accedere alle aree nel caso l’accesso avvenga attraverso fondi privati. 

 Nel caso in cui per l’ispezione dovesse essere necessario intervenire con opportuna 
regolamentazione del traffico (ispezione di giunti – presenza di spartitraffico, ecc…) la ditta affidataria 
concorderà preventivamente con la Provincia di Modena e con congruo anticipo (almeno 10 giorni) le 
modalità di intervento. La Provincia di Modena si impegna a mettere a disposizione il personale e le 



 

attrezzature per la regolamentazione del traffico. 

 La ditta affidataria, qualora effettuasse le ispezioni mediante l’uso di strumenti aeromobili 
elettronici (es. droni), dovrà acquisire le necessarie autorizzazioni ed utilizzare personale adeguatamente 
formato e in possesso di attestato di pilota in corso di validità. 

 Resta onere della ditta affidataria programmare le ispezioni compatibilmente con l’accessibilità 
dettata dal regime idraulico stagionale (corsi d’acqua naturali o canali irrigui), considerato che i ponti 
devono infatti essere ispezionabili all’intradosso.  

 Nel caso in cui ci fosse bisogno di produrre della documentazione cartacea oltre ai dati accessibili 
e visionabili tramite software, le spese per la produzione della stessa saranno a carico della ditta 
affidataria. 

 Nel caso in cui lo svolgimento di un’ispezione comporti la modifica della Classe di Attenzione 
(in seguito CdA) ai valori di Medio-Alta o Alta, dovrà essere prodotta una relazione a firma del validatore 
dell’ispezione che identifichi chiaramente quali parametri hanno comportato la modifica della CdA. Tale 
relazione andrà inviata all’ente prima della formale approvazione dell’ispezione agli indirizzi indicati in 
precedenza. Senza una relazione di accompagnamento, l’ispezione non sarà ritenuta valida dall’ente. 

 Nel caso in cui nel corso di un’ispezione venga individuato un difetto con peso G (come definito 
nelle Linee Guida) di valore maggiore o uguale a 4, dovrà essere fornita una fotografia specifica del 
dettaglio e caricata in corrispondenza della relativa voce nella scheda di difettosità. Se la scheda di 
difettosità non sarà compilata in questo modo, non sarà ritenuta valida dall’ente.  

È obbligatorio ispezionare ogni ponte anche all’intradosso, scendendo sotto di esso. L’ispezione 
eseguita solo dall’alto, con l’ausilio di asta telescopica per eseguire le foto, è ammessa solo in casi 
estremi di non accessibilità o in zone in cui è vietato il volo di aeromobile a pilotaggio remoto (APR), 
noto comunemente come drone; questi casi che dovranno essere adeguatamente motivati. Dovrà, in ogni 
caso, essere prodotta adeguata documentazione fotografica dell’intradosso di ciascun ponte, relativa ad 
ogni elemento strutturale. In caso di documentazione incompleta, senza adeguata motivazione, la scheda 
di difettosità non sarà ritenuta valida dall’ente. 

È obbligatorio l’utilizzo del drone per l’ispezione degli appoggi e delle testate delle travi in c.a. 
precompresso, qualora non ispezionabili in altro modo. 

È obbligatorio ispezionare i ponti in acciaio con collegamenti bullonati o chiodati a distanza di 
braccio, per poter valutare le condizioni di esercizio dei collegamenti stessi. 

È obbligo per l’appaltatore effettuare le ispezioni non prima di 15 giorni dalla loro scadenza.  

Le ispezioni svolte dovranno essere inserite sul portale entro 15 giorni dalla loro esecuzione.  

Le ispezioni andranno consegnate sul software fornito nel presente servizio. 

  La Provincia di Modena si impegna a: 

- fornire i dati relativi al censimento ed alle precedenti ispezioni fino a Livello 2 già acquisiti e 
disponibili al momento dell’aggiudicazione; 

- fornire i dispositivi al proprio personale per accedere al software e identificare il personale che 
dovrà utilizzarlo; 

- predisporre il DUVRI di cui all’art. 26 del D.Lgs.n.81/2008 che dovrà essere sottoscritto 
dall’affidatario del servizio. 

 



 

Art. 4 – VERIFICA DELLA COMPLETEZZA E REGOLARITÀ DELL'ATTIVITÀ 

Il Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC), in contraddittorio con l’affidatario, provvederà 
alla periodica verifica formale della completezza e regolarità dell’esecuzione dell’attività normata dal 
presente Capitolato trimestralmente, con la contestuale redazione di un verbale di verifica, riservandosi 
ogni più ampia azione, richiesta, modifica, integrazione all’esito della stessa. 

 

Art. 5 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 

     Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati: 
1. Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati A, B, C, D, E ed F 
2. Computo Metrico Estimativo e Quadro Economico  
3. Elenco Prezzi Unitari 
4. DUVRI 
5. Schema di Contratto d’appalto 
 

 
Art. 6 – SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE 

La stipula del contratto verrà effettuata ai sensi dell’art. 28 del vigente Regolamento per la 
disciplina dei contratti della Provincia di Modena. Ogni spesa relativa e conseguente alla stipulazione è 
a carico dell’affidatario. 

 
Art. 7 – DURATA  

      Il servizio relativo alle ispezioni ha una durata biennale e decorre dalla data di avvio dell’esecuzione 
del contratto, eventualmente anche sotto riserva e in via d’urgenza.  

      Nel servizio si intendono comprese anche le eventuali ispezioni che dovessero avere cadenza 
semestrale e quindi ripetersi durante la durata dell’incarico.  

      La messa a disposizione del software BMS avrà durata pari a quella dello svolgimento del servizio. 
      E’ prevista la proroga del servizio per ulteriori due anni. 
 

Art. 8 - CAUZIONI E ASSICURAZIONI 

L'affidatario assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i 
dipendenti e i materiali di sua proprietà, che per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza 
delle attività connesse, sollevando l’Amministrazione da ogni responsabilità. A tal fine dovrà essere in 
possesso di polizza assicurativa RCT professionale adeguata all'incarico per natura ed importo ed in 
corso di validità, con premio regolarmente quietanzato da produrre in copia alla stazione appaltante 
prima della firma del contratto o al momento di avvio del servizio se effettuato anticipatamente. 

Inoltre, al momento della stipulazione del contratto o al momento di avvio del servizio se 
effettuato anticipatamente, l'affidatario dovrà produrre una garanzia fideiussoria (garanzia definitiva), ai 
sensi dell’articolo 117 del d.lgs. 36/2023.  

 
Art. 9 – COMPENSO E PAGAMENTI 

 L’importo dell’appalto, per le prestazioni di cui all'art. 1), secondo i contenuti fissati ai precedenti 
art. 2) e art. 3), è così articolato: 



 

- per quanto riguarda le attività di ispezioni e di attribuzione delle Classi di Attenzione dei 
manufatti indicati negli allegati “A” e “B”, l’importo è pari ad € 364.554,00 oltre ad Inarcassa (4%) ed 
IVA al 22%. 
Il periodo di svolgimento delle ispezioni è indicativamente compreso tra il 01/05/2025 e il 30/04/2027 e 
i pagamenti verranno liquidati con le seguenti modalità: 

- per quanto riguarda le attività di ispezioni e di attribuzione delle Classi di Attenzione, il 24% 
dell’importo verrà liquidato entro il 31/08/2025, il 22% entro il 28/02/2026, il 27% entro il 31/08/2026 
ed il rimanente 27% dell’importo ad avvenuta approvazione del certificato di regolare esecuzione (CRE). 

     Con questa suddivisione degli intervalli di pagamento si stima che, sul totale di circa 650 ispezioni, 
ne saranno eseguite: 

 almeno 156 ispezioni tra la data di affidamento del servizio ed il 31/08/2025, pari al 24% del 
totale; 

 almeno 145 ispezioni tra il 01/09/2025 ed il 28/02/2026, pari al 22% del totale; 

 almeno 171 ispezioni tra il 01/03/2026 ed il 31/08/2026, pari al 27% del totale; 

 almeno 176 ispezioni tra il 01/09/2026 e la fine dell’incarico, pari al 27% del totale. 

     La messa a disposizione della piattaforma BMS sarà liquidata contestualmente al pagamento del 
31/08/2025 (prima rata pari a 9.500,00 oltre IVA) e al pagamento del 31/08/2026 (seconda rata pari a 
9.500,00 oltre IVA) 

     I pagamenti saranno liquidati solamente se tutte le ispezioni, di cui agli allegati C, D, E ed F, e in 
scadenza alla data del pagamento saranno state effettuate e comunque a seguito di verifica della regolarità 
dell’esecuzione del servizio. 

Art. 10 - VARIANTI 

      Fermi restando i limiti e le condizioni di cui al presente articolo, la Stazione appaltante si riserva la 
facoltà di introdurre nel servizio oggetto d'appalto variante che a suo insindacabile giudizio ritenga op-
portune, senza che per questo l’appaltatore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a con-
guaglio dei servizi eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti 
di un quinto in più o in meno dell’importo contrattuale, ai sensi dell’articolo 120, comma 9, del 
D.lgs.36/2023. Oltre tale limite l’appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto. 
       Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi con-
trattuale. 
       Se tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale non sono previsti prezzi per i servizi e le presta-
zioni di nuova introduzione, si procede alla formazione di nuovi prezzi in contraddittorio tra la Stazione 
appaltante e l’appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e appro-
vato dal RUP. 
     Sono considerati prezzari ufficiali di riferimento quelli vigenti nel territorio dove si eseguono i servizi, 
in assenza di questo dei territori vicini seguendo l’ordine di priorità rispetto alla vicinanza; in presenza 
di pezzi contemplati in più prezziari, sono considerati quelli medi. 
 

Art.11 – REVISIONE PREZZI 
 



 

     È prevista la revisione prezzi, nel caso in cui, la variazione del costo della fornitura o del servizio, 
in aumento o in diminuzione, sia superiore al 5 per cento dell'importo complessivo ed opera nella mi-
sura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da 
eseguire. 
     Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi per procedere alla revisione si 
utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall’ISTAT: 
- con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici, anche disaggregati, dei prezzi al consumo, 
dei prezzi alla produzione dell’industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie. 
     Si rinvia all'art 60 del dlgs 36/2023. 

 
Art. 12 – RECESSO DA PARTE DELL’ENTE 

 
La stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento, con un preavviso non inferiore 
a venti giorni, purché tenga indenne l’appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni relative ai 
servizi e alle forniture eseguiti secondo quanto previsto dall’art. 123 del d.lgs. 36/2023, salvo rivalsa di 
eventuali danni subiti.  

Art. 13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – PENALI 

     La stazione appaltante può risolvere il contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano 
una o più delle condizioni previste dall’art. 122 del d.lgs. 36/2023. 

      In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle presta-
zioni relative ai servizi o forniture regolarmente eseguiti. 

 Fuori dei casi di impossibilità sopravvenuta della prestazione e della risoluzione per 
inadempimento di cui agli artt. 1463 e 1453 del Codice Civile, qualora il prestatore d’opera receda dal 
presente incarico, sarà tenuto al pagamento di una penale pari al 25% della differenza tra il compenso 
complessivamente percepito fino al momento del recesso e quello che sarebbe stato percepito ad 
avvenuto esaurimento dell’incarico. 

     Penali da ritardo - Per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi fissati per il completamento dell’incarico, 
si applicherà una penale pari all’1‰ dell'onorario complessivo ai sensi dell’art. 126 del d.lgs. 36/2023, 
per ogni giorno per ogni ponte. 

   L’erogazione della penale non esclude la richiesta del maggior danno subito a causa del ritardo. 
 

Art. 14 – CONTROVERSIE 

È escluso il ricorso all'arbitrato. 

 Per qualsiasi controversia dovesse insorgere per l’interpretazione ed esecuzione del presente 
incarico che non potesse avere risolto in via amministrativa, sarà competente il foro di Modena, 
rinunciando pertanto espressamente alla competenza di qualsiasi altro foro. 

 
Art. 15 – COLLABORATORI E CONSULENTI 

 Il professionista (singolo – associato – società professionali, società di progettazione o il 
mandatario del raggruppamento temporaneo) deve indicare le persone che costituiscono il gruppo di 
lavoro e si impegna a mantenere ferma la composizione del gruppo per tutta la durata dell’appalto. 
 I relativi compensi sono compresi nell’ammontare di cui al precedente art. 1. 



 

 
Certificazione degli ispettori di ponti di 2° livello.  
Requisiti normativi: 

 Certificazione: La certificazione deve essere rilasciata da un Organismo di Certificazione 
accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024. 

 Formazione: È necessario completare un percorso formativo specifico che copra le competenze 
richieste per l'ispezione di ponti, viadotti e passerelle. 

 Esame: Superare un esame che verifica le conoscenze teoriche e pratiche acquisite durante il 
percorso formativo. 

 Esperienza: 
o Con un diploma tecnico, sono richiesti almeno quattro anni di esperienza nel settore delle 

costruzioni. 
o Con una laurea in ingegneria o architettura, sono richiesti almeno due anni di esperienza. 

 Capacità visiva: Il candidato deve dimostrare una buona capacità visiva, sia per l'acutezza visiva 
da vicino che per la distinzione dei colori, come specificato nella norma UNI EN ISO 9712. 

 
Art. 16 -SUBAPPALTO 

 
Considerata la peculiarità delle prestazioni previste dal presente Disciplinare, non è consentito il 

subappalto, in quanto trattasi di servizio di natura intellettuale. 
 

Art. 17 - TUTELA DELLA PRIVACY 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, si informa che i dati personali forniti e raccolti in 
occasione del presente procedimento saranno utilizzati esclusivamente in funzione e per le finalità del 
presente procedimento e conservati fino alla conclusione del procedimento presso l’Area Tecnica della 
Provincia di Modena, Viale J. Barozzi n. 340, 41100 – Modena sotto la responsabilità della Direttrice di 
Area Dott. Ing. Annalisa Vita. 
 In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti sanciti dall’art. 7 del D.Lgs. 
196/2003. 
  

Art.18 - INCOMPATIBILITÀ 

Il Soggetto affidatario non dovrà trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità con la 
prestazione professionale richiesta ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, ordinamento professionale 
e contrattuale e si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni che dovessero intervenire. 

 
Art. 19 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Per quanto non esplicitamente previsto nelle presenti condizioni, si fa riferimento alle norme del 
Codice dei contratti (D.lgs. 36/2023), del vigente Regolamento per i contratti della provincia di Modena 
e del Codice Civile, nonché al Decreto Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, DM 
204 del 01/07/2022 “Adozione delle Linee Guida per la gestione del rischio dei ponti esistenti e delle 
Istruzioni operative per l’applicazione delle Linee Guida stesse”, alle Norme Tecniche delle Costruzioni 
NTC 2018 e successiva Circolare (D.M. 17-01-2018 e Circolare 21-1-2019 n.7 C.S.LL.PP.) e alle Norme 
Europee UNI che disciplinano l’esecuzione delle varie tipologie di prove richieste. Il soggetto incaricato, 
con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente tali norme e si impegna all’osservanza 
delle stesse. 



 

Art. 20. CODICE DI COMPORTAMENTO 
    Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l’aggiudicatario deve uniformarsi ai 
principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Re-
pubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento della Provincia di Modena e nel Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corrut-
tivi e trasparenza del PIAO.  
 

Art.21 - ADEMPIMENTI EX LEGGE N.136/2010 

Il soggetto incaricato dichiara di ben conoscere ed accettare tutti gli obblighi di tracciabilità 
finanziaria previsti dalla legge 13.08.2010 n. 136. Ai sensi dell’art.3 comma 7 della Legge n.136/2010 
provvederà a comunicare le coordinate bancarie riferite al conto corrente dedicato sul quale dovranno 
essere effettuati i pagamenti. L’affidatario si impegna, altresì, a comunicare alla Provincia di Modena 
ogni variazione relativa alle notizie fornite sopra entro sette giorni dal verificarsi dell’evento 
modificativo. Ogni transazione posta in essere e relativa al presente contratto dovrà indicare il Codice 
C.I.G. come previsto dall’art.3 comma 5 della Legge n.136/2010. Ai sensi dell’art.3 comma 8 della 
predetta legge, il presente contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dallo 
stesso contratto vengano eseguite senza avvalersi di Istituti bancari o della Società Poste italiane S.p.A. 
ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

 
Art. 22 – DISPOSIZIONI FINALI OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI 

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si rimanda alla vigente normativa in 
materia del Codice dei contratti - D.Lgs. n° 36/2023 e del Codice civile.  
 

il Responsabile Unico del Progetto 
Dirigente servizio Viabilità 

dott. Luca Rossi 
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Allegato “A” 
  



ALLEGATO "A"

Denominazione Strada Progressiva Coordinate Comune Corso d'acqua / Strada / 
Ferrovia C.d.A Livello

Attraversamento su Fosso Anonimo S.P. 4 Fondovalle Panaro 15+186 44.393231, 10.917998 Marano  Fosso da Monte 6 MEDIA 2
Attraversamento sul Canale di Quarantoli S.P. 7 delle Valli 8+976 44.923478, 11.092261 Mirandola  Canale di Quarantoli ALTA 2

Attraversamento sul Canale Diversivo di Burana S.P. 8 di Mirandola diram. Per S. Felice 
(8bis) 1+252 44.864167, 11.141111 S.Felice  Canale Diversivo Burana MEDIA 2

Attraversamento sul Canale Gavello S.P. 7 delle Valli 12+511 44.916061, 11.131831 Mirandola  Canale Gavello MEDIA 2

Attraversamento sul Canale Gavello (sulla carta Dugale Secondo) S.P. 7.1 delle Valli diram. Per Vallalta 1+607 44.936102, 11.002829 Concordia  Canale Gavello (sulla carta 
Dugale Secondo) MEDIO-ALTA 2

Attraversamento sul Canale Val Bassa S.P. 413 Romana 31+630 44.921670, 10.915153 Novi  Canale Val Bassa MEDIA 2
Attraversamento sul Cavetto Inferiore S.P. 468 di Correggio 33+635 44.820581, 10.940150 Concordia  Cavetto Inferiore MEDIO-ALTA 2
Attraversamento sul Cavo Fabiana S.P. 10 di Finale Emilia 7+215 44.859686, 11.319258 Finale Emilia  Cavo Fabiana MEDIA 2
Attraversamento sul Cavo Rame S.P. 7.1 delle Valli diram. Per Vallalta 4+168 44.952779, 11.017349 Concordia  Cavo Rame ALTA 2
Attraversamento sul Cavo Ubertosa S.P. 7.1 delle Valli diram. Per Vallalta 4+022 44.951508, 11.017578 Concordia  Cavo Ubertosa MEDIO-ALTA 2
Attraversamento sul Fosso Casa Barbati S.P. 24 di Monchio 12+840 44.365184, 10.667291 Palagano  Fosso Casa Barbati MEDIO-ALTA 2
Attraversamento sul Fosso Cerogno S.P. 4 Fondovalle Panaro 21+646 44.339667, 10.924851 Pavullo  Fosso di Cerogno ALTA 2
Attraversamento sul Fosso dei Castagneti S.P. 28 di Palagano 19+945 44.337103, 10.653135 Palagano  Fosso dei Castagneti MEDIO-ALTA 2
Attraversamento sul Fosso del Fontanaccio S.P. 28 di Palagano 20+600 44.341743, 10.655948 Palagano  Fosso del Fontanaccio MEDIO-ALTA 2
Attraversamento sul Fosso dell’Abbadia S.P. 32 di Frassinoro 11+485 44.295211, 10.570218 Frassinoro  Fosso dell'Abbadia MEDIA 2
Attraversamento sul Fosso dell’Abbadia S.P. 486 di Montefiorino 65+415 44.287139, 10.586028 Frassinoro  Fosso dell'Abbadia MEDIO-ALTA 2
Attraversamento sul Fosso della Croce S.P. 28 di Palagano 22+700 44.345989, 10.651328 Palagano  Fosso della Croce  MEDIO-ALTA 2
Attraversamento sul Fosso della Croce S.P. 28 di Palagano 22+072 44.345901, 10.652493 Palagano  Fosso della Croce  MEDIO-ALTA 2
Attraversamento sul Fosso della Querciazza S.P. 4 Fondovalle Panaro 16+473 44.374413, 10.914250 Pavullo  Fosso della Querciazza MEDIA 2
Attraversamento sul Fosso delle Salde S.P. 4 Fondovalle Panaro 22+382 44.333613, 10.927987 Pavullo  Fosso delle Salde ALTA 2
Attraversamento sul Fosso Grande di Pisciarotta S.P. 28 di Palagano 19+800 44.336093, 10.652102 Palagano  Fosso Grande di Pisciarotta ALTA 2
Attraversamento sul Fosso Piana di Bernardella S.P. 28 di Palagano 11+801 44.322083, 10.667894 Palagano  Fosso Piana di Bernardella MEDIO-ALTA 2
Attraversamento sul Fosso Piano Antico S.P. 24 di Monchio 13+700 44.359086, 10.667510 Palagano  Fosso Piano Antico MEDIA 2
Attraversamento sul Fosso Raggeto S.P. 32 di Frassinoro 11+599 44.294439, 10,569564 Frassinoro  Fosso Raggeto MEDIA 2
Attraversamento sul Fosso Rovinella S.P. 28 di Palagano 16+868 44.316146, 10.643501 Palagano  Fosso Rovinella MEDIO-ALTA 2
Attraversamento sul Fosso Schiaviroli S.P. 569 di Vignola 13+865 44.495244, 10.992699 Vignola  Fosso Schiaviroli MEDIA 2
Attraversamento sul Rio Camurana S.P. 4 Fondovalle Panaro 18+332 44.367045, 10.915651 Pavullo  Rio Camurana ALTA 2
Attraversamento sul Rio Secco S.P. 16 di Castelnuovo Rangone 19+045 44.537189, 10.996773 Spilamberto  Rio Secco MEDIA 2
Attraversamento sul Rio Sella S.P. 24 di Monchio 10+990 44.375228, 10.674442 Palagano  Rio Sella ALTA 2

Attraversamento sul Torrente Grizzaga (sulla carta Torrente Gherbella) S.P. 16 di Castelnuovo Rangone 10+300 44.551261, 10.895818 Formigine  Torrente Grizzaga (sulla carta 
Torrente Gherbella) MEDIO-ALTA 2

Attraversamento sul Torrente Taglio (Grizzaga?) S.P. 467 di Scandiano 29+692 44.534244, 10.876549 Maranello  Torrente Taglio MEDIA 2
Canale Sabbioncello S.P. 7 delle Valli 5+570 44.923439, 10.049523 Concordia Sabbioncello non disponibile 0
Canale Sabbioncello S.P. 8 di Mirandola 10+645 44.911679, 10.992424 Concordia Sabbioncello non disponibile 0
Cavalcaferrovia sulla linea BO-VR S.P. 8 di Mirandola 20+500  44.883393, 11.112999 Mirandola linea ferroviaria BO-VR ALTA 2
Cavalcaferrovia sulla linea MI-BO S.P. 6 di San Giovanni in Persiceto 0+366 44.590828, 11.076498 Castelfranco Emilia  linea ferroviaria MI-BO ALTA 2

Cavalcaferrovia sulla linea MO-MN S.P. Bretella Nord di Carpi 1+550  44.807593, 10.886299 Carpi linea ferroviaria BO-VR e 
SP413 MEDIO-ALTA 2

Cavalcaferrovia sulla linea MO-MN S.P. 12 di Soliera 0+270  44.726221, 10.905159 Soliera linea ferroviaria MO-VR ALTA 2

Cavalcavia su svincolo SP 15 di Magreta S.P. 467 di Scandiano 21+455 44.559220, 10.781086 Sassuolo  Svincolo su S.P. 15 di Magreta MEDIA 2

Cavalcavia su via Magazzino in scavalcamento della Pedemontana S.P. 14 di Castelfranco Emilia 28+651 44.504964, 11.049245 Savignano  Pedemontana (SP569) MEDIA 2
Cavalcavia su via Remesina esterna S.P. Bretella Nord di Carpi 1+400 44.807170, 10.887891 Carpi Via Remesina esterna MEDIA 2
Cavalcavia su via S. Liberata in scavalcamento della Pedemontana Nuova Pedemontana 7+550 44.518277, 10.989876 Spilamberto  Pedemontana (SP569) MEDIA 2
Cavalcavia su via Vandelli S.P. 467 di Scandiano 31+324 44.530261, 10.893710 Maranello  via Vandelli MEDIA 2
Cavalcavia sul ramo di svincolo a Nord della Bretella S.P. Bretella Nord di Carpi  44.808275, 10.886949 Carpi MEDIA 2
Cavalcavia sul ramo di svincolo a Sud della Bretella S.P. Bretella Nord di Carpi 44.806288, 10.887390 Carpi Via Remesina esterna MEDIA 2
Cavalcavia sulla SS 12 Abetone-Brennero S.P. 33 di Frassineti 0+009 44.336573, 10.832799 Pavullo  S.S. 12 Abetone - Brennero MEDIA 2
Cavalcavia sulla SS 12 Abetone-Brennero S.P. 467 di Scandiano 31+900 44.529470, 10.898112 Maranello  S.S. 12 Abetone - Brennero MEDIA 2
Cavalcavia sulla SS 12 Abetone-Brennero S.P. 467 di Scandiano 31+901 44.529470, 10.898113 Maranello  S.S. 12 Abetone - Brennero MEDIA 2
Cavalcavia sulla Tangenziale Tangenziale Rabin  44.649334, 10.963297 Modena  Tangenziale di Modena MEDIO-ALTA 2

PONTI STRADALI
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Ferrovia C.d.A Livello

Cavalcavia sulla variante di Mirandola alla SS 12 Abetone-Brennero S.P. 5 di Cavezzo diram. Per San Giacomo 1+921 44.852246, 11.048902 Mirandola  variante di Mirandola alla S.S. 
12 Abetone - Brennero MEDIA 2

Cavalcavia sulla via Grizzaga S.P. 467 di Scandiano 29+650 44.534270, 10.876469 Maranello  Via Grizzaga MEDIA 2
Fossa Reggiana S.P. 9 Imperiale 7+920 44.886899, 11.224972 Mirandola Fossa Reggiana non disponibile 0
Fossa Reggiana 2 S.P. 9 Imperiale 44.933993, 11.260520 Mirandola/Bondeno Fossa Reggiana non disponibile 0
Fosso Tavernaro S.P. 42 dell’Abetone e del Brennero 103+055 44.219156, 10.612389 Pievepelago Fosso Tavernaro MEDIA 2
Nuovo Ponte del Pescale S.P. 19 di Castelvecchio 6+032 44.493944, 10.718361 Prignano  Rio Pescarolo MEDIA 2
Nuovo Ponte di Navicello S.P. 255 di S. Matteo della Decima 5+765 44.666192, 10.990431 Nonantola  Fiume Panaro ALTA 2
Nuovo Ponte di Vignola S.P. 569 di Vignola 3+130 44.505423, 11.041354 Vignola – Savignano  Fiume Panaro MEDIO-ALTA 2
Nuovo Ponte Naviglio S.P. 2 Panaria Bassa 6+620 44.722525, 11.027543 Bomporto  Canale Naviglio MEDIO-ALTA 2
Nuovo Ponte sul Torrente Nizzola Nuova Pedemontana 44.534537, 10.960844 Torrente Nizzola non disponibile 0
Perticara S.P. 42 dell’Abetone e del Brennero 100+130 44.201313, 10.615332 Pievepelago Perticara ALTA 2
Pievepelago I S.P. 42 dell’Abetone e del Brennero 102+990 44.218731, 10.612160 Pievepelago Pievepelago I MEDIA 2
Ponte Bacchello S.P. 1 Sorbarese 13+000 44.747793, 10.987176 Bomporto - Soliera  Fiume Secchia MEDIA 2
Ponte Bacconi S.P. 30 di Sestola 16+315 44.247200, 10.765068 Sestola  Rio Vesale MEDIO-ALTA 2
Ponte Canale sul Rio Faellano S.P. 4 Fondovalle Panaro 5+310 44.460895, 10.971995 Marano  Rio Faellano MEDIA 2
Ponte Cogorno S.P. 33 di Frassineti 6+050 44.342080, 10.793259 Pavullo  Torrente Cogorno ALTA 2
Ponte Dardagna S.P. 324 del Passo delle Radici 24+954 44.222382, 10.852613 Fanano  Torrente Dardagna ALTA 2

Ponte dei Rossi S.p. 7.2 delle Valli diram. Ponte dei Rossi 1+400 44.943515, 11.212759 Mirandola Canale di Bonifica non disponibile 0

Ponte dei Tre Occhi S.P. 4 Fondovalle Panaro 10+037 44.434451, 10.930282 Marano  Fosso Coda Marano ALTA 2
Ponte della Casona S.P. 4 Fondovalle Panaro 12+494 44.415146, 10.919197 Marano  Rio Torto ALTA 2
Ponte delle Coveraie S.P. 34 di Maserno 4+549 44.245387, 10.928199 Montese  Rio delle Coveraie ALTA 2
Ponte di Bomporto S.P. 1 Sorbarese 8+220 44.727314, 11.045175 Bomporto - Ravarino  Fiume Panaro MEDIA 2
Ponte di Brandola S.P. 33 di Frassineti 12+976 44.336974, 10.739249 Polinago  Torrente Rossenna MEDIO-ALTA 2
Ponte di Cà di Sola S.P. 569 di Vignola 8+168 44.527868, 10.957299 Castelvetro  Torrente Guerro MEDIA 2
Ponte di Casa dell’Aglio S.P. 28 di Palagano 2+890 44.304387, 10.710519 Lama Mocogno Torrente Mocogno ALTA 2
Ponte di Casa Poggioli S.P. 23 di Valle Rossenna 0+100 44.432932, 10.653512 Prignano/Baiso Fiume Secchia MEDIO-ALTA 2
Ponte di Castelvetro S.P. 17 di Castelvetro 11+210 44.505827, 10.947033 Castelvetro Torrente Guerro MEDIO-ALTA 2
Ponte di Civago S.P. 38 di Civago 7+536 44.238044, 10.485147 Frassinoro  Rio Riaccio MEDIO-ALTA 2
Ponte di Concordia S.P. 8 di Mirandola 9+500 44.910673, 10.983306 Concordia Secchia ALTA 2
Ponte di Gombola S.P. 23 di Valle Rossenna 10+620 44.385807, 10.726006 Polinago Torrente Rossenna MEDIA 2

Ponte di Magreta S.P. 15 di Magreta 6+476 44.598280, 10.794847 Formigine  Fossa di Spezzano (sulla carta 
Rio Pulce) MEDIA 2

Ponte di Marano S.P. 4 Fondovalle Panaro 0+449 44.453693, 10.972272 Marano  Fiume Panaro MEDIO-ALTA 2
Ponte di Montecerreto S.P. 23 di Valle Rossenna 23+520 44.337312, 10.686007 Lama Mocogno  Torrente Rossenna MEDIO-ALTA 2
Ponte di Navicello (percorso vecchio) S.P. 255 di S. Matteo della Decima 5+940 44.669917, 10.995323 Modena - Nonantola Fiume Panaro ALTA 2
Ponte di Pian della Valle S.P. 31 di Acquaria 5+909 44.293936, 10.751756 Montecreto  Torrente Scoltenna MEDIO-ALTA 2
Ponte di Riccovolto S.P. 486 di Montefiorino 71,769 44.255553, 10.543779 Frassinoro  Fosso Anonimo non disponibile 0
Ponte di Rivara S.P. 9 Imperiale 0+950 44.849025, 11.171508 S.Felice  Canale Diversivo di Burana MEDIO-ALTA 2
Ponte di S. Anna S.P. 324 del Passo delle Radici 68+580 44.186440, 10.565371 Pievepelago  Rio Fontanacce MEDIA 2

Ponte di Savoniero S.P. 28 di Palagano 24+455 44.349452, 10.646303 Montefiorino - Palagano  Torrente Dragone ALTA 2

Ponte di Spilamberto S.P. 16 di Castelnuovo Rangone 21+800 44.533887, 11.030105 Spilamberto  Fiume Panaro ALTA 2
Ponte di Talbignano S.P. 23 di Valle Rossenna 5+847 44.406830, 10.697198 Polinago  Torrente Rossenna MEDIO-ALTA 2
Ponte di Torre Maina S.P. 41 Vandelli 0+114 44.499009, 10.873111 Maranello  Torrente Tiepido ALTA 2
Ponte di Villalunga S.P. 467 di Scandiano 20+854 44.559433, 10.773100 Sassuolo/Casalgrande Secchia ALTA 2
Ponte Docciola S.P. 27 della Docciola 13+763 44.310604, 10.911484 Montese - Pavullo  Fiume Panaro ALTA 2
Ponte Fossa I S.P. 486 di Montefiorino 14+300 44.568493, 10.814966 Formigine  Fossa di Spezzano MEDIA 2
Ponte Fossa II S.P. 16 di Castelnuovo Rangone 2+022 44.558251, 10.826780 Fiorano - Formigine  Fossa di Spezzano MEDIO-ALTA 2
Ponte Fosso Campaccio S.P. 486 di Montefiorino 66+475 44.279222, 10.581667 Frassinoro  Fosso Campaccio MEDIO-ALTA 2
Ponte Fosso Casina S.P. 33 di Frassineti 10+650 44.344833, 10.760223 Polinago  Fosso Casina MEDIA 2
Ponte Ghiotto S.P. 17 di Castelvetro 0+580 44.593768, 10.930775 Modena  Torrente Grizzaga ALTA 2
Ponte Guerro I S.P. 16 di Castelnuovo Rangone 16+000 44.540983, 10.963386 Castelvetro  Torrente Guerro MEDIA 2
Ponte il Pontaccio S.P. 324 del Passo delle Radici 76+380 44.202316, 10.496132 Frassinoro ALTA 2
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Ponte Lamazze S.P. 4 Fondovalle Panaro 19+917 44.354087, 10.921084 Pavullo  Rio della Lamazze (sulla carta 
Rio Castagnello) MEDIA 2

Ponte Leo S.P. 324 del Passo delle Radici 29+570 44.220301, 10.815643 Fanano Torrente Leo MEDIO-ALTA 2
Ponte Lerna S.P. 4 Fondovalle Panaro 29+524 44.288152, 10.881461 Pavullo  Torrente Lerna ALTA 2
Ponte Luia S.P. 7 delle Valli 23+468 44.927912, 11.256462 Mirandola  Fossetta Reggiana MEDIA 2
Ponte Motta S.P. 468 di Correggio 39+164 44.821248, 10.994639 Carpi - Cavezzo  Secchia MEDIA 2
Ponte Mulino del Grillo S.P. 28 di Palagano 10+593 44.327138, 10.674864 Lama Mocogno  Torrente Rossenna MEDIO-ALTA 2
Ponte Mulino Mazzieri S.P. 31 di Acquaria 4+875 44.297944, 10.758368 Montecreto  Fosso della Tola MEDIA 2
Ponte Mulino Vivi S.P. 36 del Malandrone 1+351 44.403294, 10.839156 Serramazzoni  Rio Torto ALTA 2
Ponte Nave S.P. 1 Sorbarese 8+600 44.728301, 11.042062 Bomporto  Canale Naviglio MEDIO-ALTA 2
Ponte Pioppa S.P. 11 della Pioppa 4+300 44.856839, 10.964909 Novi - S.Possidonio Fiume Secchia ALTA 2
Ponte Pompiglio S.P. 33 di Frassineti 4+606 44.345382, 10.808182 Pavullo  Torrente Cogorno MEDIA 2
Ponte Prugneto S.P. 30 di Sestola 8+081 44.290468, 10.799699 Sestola  Torrente Scoltenna ALTA 2
Ponte Regina Elena S.P. 324 del Passo delle Radici 62+943 44.209859, 10.621067 Pievepelago  Rio Asinari - Rio Grosso MEDIO-ALTA 2
Ponte Rio Becco S.P. 324 del Passo delle Radici 53+343 44.246787, 10.683305 Montecreto   Rio Becco  MEDIO-ALTA 2
Ponte Rio Borgo S.P. 324 del Passo delle Radici 30+574 44.2188583, 10.807507 non disponibile 0
Ponte Ronco Vecchio S.P. 33 di Frassineti 11+973 44.340689, 10.748812 Polinago  Fosso Ronco Vecchio MEDIA 2
Ponte Rosa S.P. 569 di Vignola 2+755 44.524937, 10.899204 Maranello Torrente Tiepido MEDIA 2
Ponte Rossenna S.P. 21 di Serramazzoni 37+775 44.430247, 10.667119 Prignano  Torrente Rossenna MEDIO-ALTA 2
Ponte Saburano S.P. 27 della Docciola 15+550 44.301440, 10.907152 Montese Fosso Saburano MEDIO-ALTA 2
Ponte Samone S.P. 26 di Samone 8+760 44.356559, 10.922547 Pavullo - Guiglia Fiume Panaro MEDIO-ALTA 2
Ponte Scoltenna S.P. 4 Fondovalle Panaro 32+500 44.267574, 10.861451 Sestola Torrente Scoltenna MEDIO-ALTA 2

Ponte su Canale Acque Basse Modenesi (Cà Zanzara) S.P. 413 Romana 38+565 44.866896, 10.891161 Carpi Canale Acque Basse Modenesi MEDIO-ALTA 2

Ponte su Fossa Valle S.p. 7.2 delle Valli diram. Ponte dei Rossi 1+135 44.942238, 11.215548 Mirandola Fossa Valle non disponibile 0

Ponte su Fosso Anonimo S.P. 486 di Montefiorino 59+063 44.328611, 10.611472 Montefiorino  fosso anonimo MEDIO-ALTA 2
Ponte su Rio Carnale S.P. 324 del Passo delle Radici 50+008 44.247719, 10.709770 Montecreto   Rio Carnale  MEDIO-ALTA 2
Ponte sul canale Cibeno S.P. Bretella Nord di Carpi 0+400 44.803059, 10.899954 Carpi Cibeno non disponibile 0

Ponte sul Canale Consorziale Palata Reno S.P. 10 di Finale Emilia 2+533 44.820683, 11.302439 Finale Emilia  Canale Consorziale Palata 
Reno ALTA 2

Ponte sul Canale Consorziale Palata Reno S.P. 10 di Finale Emilia 4+490 44.833711, 11.309744 Finale Emilia  Canale Consorziale Palata 
Reno ALTA 2

Ponte sul Canale Diversivo Cavezzo S.P. 468 di Correggio 44+559 44.834445, 11.042840 Cavezzo  Canale Diversivo Cavezzo ALTA 2
Ponte sul Canale Diversivo di Burana S.P. 10 di Finale Emilia 9+289 44.877125, 11.323697 Finale Emilia/Bondeno  Canale Diversivo di Burana ALTA 2
Ponte sul Cavo Gualenga S.P. 10 di Finale Emilia 7+770 44.864300, 11.321628 Finale Emilia  Cavo Gualenga MEDIO-ALTA 2
Ponte sul Cavo Lama S.P. 1 Sorbarese 20+119 44.769437, 10.904857 Carpi/Soliera  Cavo Lama MEDIO-ALTA 2
Ponte sul Cavo Lama S.P. 468 di Correggio 33+243 44.818459, 10.936286 Carpi  Cavo Lama MEDIA 2
Ponte sul Cavo Lama S.P. 8 di Mirandola 4+915 44.887981, 10.945241 Novi/Concordia Cavo Lama ALTA 2

Ponte sul Cavo Sabbioncello S.P. 11 della Pioppa diram. P.te Rovere 1+443 44.893333, 11.004444 Concordia  Cavo Sabbioncello MEDIA 2

Ponte sul Cavo Sabbioncello S.P. 5 di Cavezzo 19+041 44.903447, 10.993801 Concordia  Cavo Sabbioncello MEDIO-ALTA 2
Ponte sul cavo Tresinaro S.P. 1 Sorbarese 24+256 44.810156, 10.822263 Carpi  Cavo Tresinaro MEDIA 2

Ponte sul Collettore Acque Basse Modenesi S.P. 8 di Mirandola 3+710 44.890133, 10.930838 Novi Canale Acque Basse Modenesi MEDIO-ALTA 2

Ponte sul Collettore Acque Basse Reggiane S.P. 413 Romana 31+350 44.923846, 10.916861 Novi  Collettore Acque Basse 
Reggiane MEDIA 2

Ponte sul Fosso Cà dei Gatti S.P. 4 Fondovalle Panaro 31+689 44.272189, 10.867375 Pavullo  Fosso Cà dei Gatti MEDIO-ALTA 2

Ponte sul Fosso Grosso S.P. 28 di Palagano 4+560 44.315726, 10.713545 Lama Mocogno  Fosso Grosso (sulla carta Rio 
Grosso) MEDIO-ALTA 2

Ponte sul Fosso Macchiarelli S.P. 34 di Maserno 8+500 44.220631, 10.908711 Montese Fosso Macchiarelli MEDIO-ALTA 2
Ponte sul Rio Benedello S.P. 4 Fondovalle Panaro 16+073 44.385998, 10.913429 Marano  Rio Benedello MEDIA 2
Ponte sul Rio Faggia Secca S.P. 324 del Passo delle Radici 35+269 44.223283, 10.791646 Fanano  Rio Faggia Secca MEDIO-ALTA 2
Ponte sul Rio Manno S.P. 31 di Acquaria 14+308 44.270443, 10.755116 Montecreto non disponibile 0
Ponte sul Rio Minutara S.P. 2 Panaria Bassa 6+461 44.720177, 11.026193 Bomporto  Rio Minutara MEDIA 2
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Ponte sul Rio Mocogno S.P. 28 di Palagano 3+000 44.305343, 10.710208 Lama Mocogno  Rio Mocogno ALTA 2
Ponte sul Rio Palancato S.P. 486 di Montefiorino 75+376 44.244467, 10.520386 Frassinoro  Rio Palancato ALTA 2
Ponte sul Rio Re S.P. 324 del Passo delle Radici 49+947 44.247478, 10.710250 Montecreto   Rio Re  MEDIA 2
Ponte sul Tiepido a Pozza Nuova Pedemontana 15+600  44.529533, 10.901019 Maranello/Castelvetro Torrente Tiepido MEDIO-ALTA 2
Ponte sul Torrente Dragone S.P. 486 di Montefiorino 81+842 44.206956, 10.506631 Frassinoro  Torrente Dragone MEDIO-ALTA 2
Ponte sul Torrente Nizzola S.P. 16 di Castelnuovo Rangone 15+025 44.543603, 10.951222 Castelnuovo Rangone  Torrente Nizzola MEDIA 2
Ponte sul Torrente Nizzola S.P. 569 di Vignola 7+352 44.530485, 10.948077 Castelvetro  Torrente Nizzola MEDIA 2
Ponte sul Torrente Vallurbana S.P. 19 di Castelvecchio 1+800 44.517743, 10.756210 Sassuolo  Torrente Vallurbana MEDIO-ALTA 2
Ponte sulla Fossa di Spezzano S.P. 467 di Scandiano 26+446 44.546024, 10.839369 Fiorano  Fossa di Spezzano MEDIO-ALTA 2

Ponte sulla Fossa Raso (sulla carta Canale Acque Basse Reggiane) S.P. 8 di Mirandola diram. Per Rolo 
(8quater) 0+095 44.883435, 10.887292 Novi  Fossa Raso (sulla carta Canale 

Acque Basse Reggiane) MEDIO-ALTA 2

Ponte Tiepido I S.P. 16 di Castelnuovo Rangone 11+900 44.545404, 10.913505 Castelnuovo/Formigine Torrente Tiepido MEDIO-ALTA 2
Ponte Tiepido II S.P. 17 di Castelvetro 4+484 44.562887, 10.936098 Castelnuovo Rangone  Torrente Tiepido MEDIA 2
Ponte Tole S.P. 30 di Sestola 12+385 44.270070, 10.790718 Sestola  Fosso del Tole MEDIO-ALTA 2
Redmondo S.P. 42 dell’Abetone e del Brennero 110+520 44.253438, 10.628394 Riolunato Redmondo ALTA 2
Rio Grosso S.P. 42 dell’Abetone e del Brennero 101+571 44.209821, 10.608905 Pievepelago Rio Grosso ALTA 2
Rio Piccolo S.P. 42 dell’Abetone e del Brennero 100+850 44.206663, 10.615990 Pievepelago Rio Piccolo MEDIA 2
Rio Tagliole S.P. 42 dell’Abetone e del Brennero 99+130 44.195007, 10.618487 Pievepelago Rio Tagliole MEDIO-ALTA 2
Riolunato I S.P. 42 dell’Abetone e del Brennero 107+315 44.233799, 10.625093 Riolunato Riolunato I MEDIO-ALTA 2
Sottovia su via Cà Belle in scavalcamento della Pedemontana Nuova Pedemontana 5+750 44.508593, 11.007151 Spilamberto  Pedemontana (SP569) MEDIA 2
Sottovia su via Confine in scavalcamento della Pedemontana Nuova Pedemontana 6+050 44.510423, 11.004100 Spilamberto  Pedemontana (SP569) MEDIA 2
Sottovia su via di Mezzo S.P. 255 di S. Matteo della Decima 3+713 44.684424, 11.046020 Nonantola  Via di Mezzo MEDIO-BASSA 2
Sottovia su via Garofalana in scavalcamento della Pedemontana Nuova Pedemontana 5+040 44.507567, 11.015320 Spilamberto  Pedemontana (SP569) MEDIA 2
Sottovia su via Mislè S.P. 255 di S. Matteo della Decima 6+396 44.678255, 11.077183 Nonantola  via Mislè MEDIO-BASSA 2
Sottovia su via Montanara in scavalcamento della Pedemontana Nuova Pedemontana 6+400 44.512012, 11.000944 Spilamberto  Pedemontana (SP569) MEDIA 2
Sottovia su viabilità privata fra via Garofalana e via Cà Belle in scavalcamento 
della Pedemontana Nuova Pedemontana 5+400 44.507614, 11.011518 Spilamberto  Pedemontana (SP569) MEDIA 2

Sovrappasso Strada Privata S.P. 467 di Scandiano 25+370 44.550357, 10.827456 Fiorano Sovrappasso su SP 467 non disponibile 0
Sovrappasso Strada Privata S.P. 467 di Scandiano 25+885 44.548668, 10.833446 Fiorano Sovrappasso su SP 467 non disponibile 0
Sovrappasso Via Alboreto S.P. 467 di Scandiano 29+445 44.534878, 10.873399 Fiorano Sovrappasso su SP 467 non disponibile 0
Sovrappasso Via Canaletto S.P. 467 di Scandiano 27+615 44.541385, 10.852312 Fiorano Sovrappasso su SP 467 non disponibile 0
Sovrappasso Via Fonda S.P. 467 di Scandiano 30+315 44.532760, 10.883950 Fiorano Sovrappasso su SP 467 non disponibile 0
Sovrappasso Via Giardini S.P. 467 di Scandiano 28+460 44.538191, 10.861919 Fiorano Sovrappasso su SP 467 non disponibile 0

Svincolo SP 623 su Pedemontana Nuova Pedemontana – Svincolo SP 623 4+550 44.507168, 11.021800 Spilamberto  Pedemontana (SP569) MEDIA 2

Tambrullo S.P. 42 dell’Abetone e del Brennero 106+756 44.229631, 10.626581 Riolunato Tambrullo MEDIO-ALTA 2
Viadotto Ranocchio S.P. 27 della Docciola 19+325 44.285449, 10.907721 Montese  Rio Ranocchio MEDIA 2
Rio del Tufo S.P. 30 di Sestola 7+600 44.292377, 10.798170 Pavullo Rio Tufo non disponibile non disponibile
Ponte Piga S.P. 30 di Sestola 13+300 44.265729, 10.784123 Pavullo non disponibile non disponibile
Ponte sul Rio Secco Nuova Pedemontana 6+900 44.514552, 10.995731 Spilamberto Rio Secco non disponibile non disponibile
Ponte sul Fosso Pissarotta di sotto Nuova Pedemontana 7+400 44.517149, 10.991037 Spilamberto Fosso Pissarotta di sotto non disponibile non disponibile
Ponte Cavo Diversivo Gherardo S.P. 12 di Soliera 7+740 44.771173, 10.954405 Carpi Cavo Diversivo Gherardo non disponibile non disponibile
Cavalcaferrovia su linea TAV S.P. 6 di San Giovanni in Persiceto 7+741 44.597628, 10.082336 Castelfranco Emilia TAV non disponibile non disponibile
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Castelfranco Emilia 2 Percorso Natura Panaro 44.626367-10.994124 San Cesario sul Panaro ALTA 2

Formigine- Colombarone Percorso Natura Secchia 44.610294-10.790658 Formigine MEDIA 2

Marano 2 Percorso Natura Panaro 44.452243-10.958563 Marano sul Panaro MEDIO-BASSA 2

Marano B Percorso Natura Panaro 44.450852-10.953577 Marano sul Panaro MEDIO-BASSA 2

Mo Spilamberto Percorso Natura Panaro 44.570399-10.987890 Spilamberto MEDIO-BASSA 2

MO-CE 3 Percorso Natura Panaro 44.630336-10.987453 Modena MEDIO-BASSA 2

Modena 5 Percorso Natura Panaro 44.630698-10.985825 Modena ALTA 2

Passerella Portile Percorso Natura Tiepido 44.577228-10.953183 Modena MEDIA 2

Polivalente 1 Vignola Percorso Natura Panaro 44.474452-11.004758 Vignola MEDIA 2

Ponte di Legno Percorso Natura Tiepido 44.556177-10.923657 Castelnuovo Rangone MEDIA 2

Ponticello Marano 1 Percorso Natura Panaro 44.429173-10.928694 Marano sul Panaro MEDIO-BASSA 2

Sassuolo, Casalgrande Percorso Natura Secchia 44.543075-10.767334 Sassuolo MEDIA 2

Sassuolo, Pescale Percorso Natura Secchia 44.497234-10.722566 Sassuolo MEDIA 2

V.Zenzano - Marano Percorso Natura Panaro 44.456932-10.986222 Marano sul Panaro ALTA 2

Ponte del Pescale (tratto dismesso) S.P.19 di Castelvecchio 6+032 44.494099-10.7182 Prignano sulla Secchia MEDIA 2

PONTI CICLABILI
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ALLEGATO "C"
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Ponte di Civago Medio-Alta 26/05/2025
Ponte Docciola Alta 19/06/2025
Ponte sul Rio Benedello Media 24/06/2025
Attraversamento sul Fosso Schiaviroli Media 02/07/2025
Ponte sul Collettore Acque Basse Modenesi Medio-Alta 08/07/2025
Ponte sul Cavo Lama - S.P. 8 di Mirandola - km 4+915 Alta 08/07/2025
Ponte di Concordia Alta 08/07/2025
Ponte sulla Fossa Raso (sulla carta Canale Acque Basse Reggiane) Medio-Alta 08/07/2025
Ponte Dardagna Alta 10/07/2025
Ponte Leo Medio-Alta 10/07/2025
Ponte sul Rio Faggia Secca Medio-Alta 10/07/2025
Ponte su Canale Acque Basse Modenesi (Cà Zanzara) Medio-Alta 15/07/2025
Cavalcavia su via Remesina esterna Media 15/07/2025
Cavalcavia sul ramo di svincolo a Sud della Bretella Media 15/07/2025
Cavalcavia sul ramo di svincolo a Nord della Bretella Media 15/07/2025
Sassuolo, Pescale Media 15/07/2025
Ponte di Legno Media 15/07/2025
Sassuolo, Casalgrande Media 15/07/2025
Formigine- Colombarone Media 15/07/2025
Ponte Motta Media 15/07/2025
Ponte Bacchello Media 15/07/2025
Attraversamento sul Canale Gavello Media 15/07/2025
Ponte Luia Media 15/07/2025
Viadotto Ranocchio Media 15/07/2025
Nuovo Ponte Naviglio Medio-Alta 15/07/2025
Cavalcavia sulla variante di Mirandola alla SS 12 Abetone-Brennero Media 15/07/2025
Ponte su Fosso Anonimo - S.P. 486 di Montefiorino km 59+063 Medio-Alta 16/07/2025
Attraversamento sul Fosso dell’Abbadia - S.P. 486 di Montefiorino km 65+415 Medio-Alta 16/07/2025
Ponte Fosso Campaccio Medio-Alta 16/07/2025
Ponte sul Cavo Sabbioncello - S.P. 5 di Cavezzo km 19+041 Medio-Alta 17/07/2025
Attraversamento sul Canale di Quarantoli Alta 17/07/2025
Attraversamento sul Canale Gavello (sulla carta Dugale Secondo) Medio-Alta 17/07/2025
Attraversamento sul Cavo Rame Alta 17/07/2025
Ponte sul Canale Diversivo Cavezzo Alta 17/07/2025
Attraversamento sul Rio Sella Alta 22/07/2025
Attraversamento sul Fosso Casa Barbati Medio-Alta 22/07/2025
Attraversamento sul Fosso Rovinella Medio-Alta 22/07/2025
Attraversamento sul Fosso Grande di Pisciarotta Alta 22/07/2025
Attraversamento sul Fosso dei Castagneti Medio-Alta 22/07/2025
Attraversamento sul Fosso del Fontanaccio Medio-Alta 22/07/2025
Attraversamento sul Fosso della Croce - S.P. 28 di Palagano km 22+700 Medio-Alta 22/07/2025
Attraversamento sul Fosso della Croce - S.P. 28 di Palagano km 22+072 Medio-Alta 22/07/2025
Cavalcaferrovia sulla linea MO-MN - S.P. Bretella Nord di Carpi km 1+550 Alta 23/07/2025
Ponte Pioppa Alta 23/07/2025
Ponte sul Cavo Lama - S.P. 1 Sorbarese km 20+119 Medio-Alta 23/07/2025
Cavalcaferrovia sulla linea BO-VR - S.P. 8 di Mirandola km 20+500 Alta 25/07/2025
Ponte Prugneto Alta 25/07/2025
Ponte di Marano Medio-Alta 29/07/2025
Ponte Saburano Medio-Alta 29/07/2025
Ponte Tole Medio-Alta 30/07/2025
Ponte Bacconi Medio-Alta 30/07/2025
Ponte Mulino Mazzieri Media 30/07/2025
Ponte di Pian della Valle Medio-Alta 30/07/2025
Ponte di Villalunga Alta 01/08/2025
Ponte Rosa Media 01/08/2025
Ponte Samone Medio-Alta 02/08/2025
Nuovo Ponte di Vignola Medio-Alta 05/08/2025
Ponte Ghiotto Alta 05/08/2025
Ponte Canale sul Rio Faellano Media 06/08/2025
Attraversamento su Fosso Anonimo - S.P. 4 Fondovalle Panaro km 15+186 Media 06/08/2025
Cavalcavia su via Magazzino in scavalcamento della Pedemontana Media 06/08/2025
Attraversamento sul Rio Secco Media 06/08/2025
Ponte sul Torrente Nizzola - S.P. 569 di Vignola km 7+352 Media 06/08/2025
Ponte di Cà di Sola Media 06/08/2025
Ponte Fossa I Media 06/08/2025
Ponte sul Torrente Nizzola - S.P. 16 di Castelnuovo Rangone km 15+025 Media 06/08/2025
Ponte Guerro I Media 06/08/2025
Attraversamento sul Fosso della Querciazza Media 06/08/2025
Svincolo SP 623 su Pedemontana Media 06/08/2025

ALLEGATO C - SCADENZE dal 01/05/2025 al 31/08/2025 - più 6 prime ispezioni con assegnazione del livello 0 (zero) e 17 prime 
ispezioni
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Sottovia su via Garofalana in scavalcamento della Pedemontana Media 06/08/2025
Sottovia su via Cà Belle in scavalcamento della Pedemontana Media 06/08/2025
Sottovia su via Confine in scavalcamento della Pedemontana Media 06/08/2025
Sottovia su via Montanara in scavalcamento della Pedemontana Media 06/08/2025
Cavalcavia su via S. Liberata in scavalcamento della Pedemontana Media 06/08/2025
Ponte sulla Fossa di Spezzano Medio-Alta 07/08/2025
Ponte di Savoniero Alta 08/08/2025
Attraversamento sul Cavetto Inferiore Medio-Alta 12/08/2025
Ponte di Rivara Medio-Alta 12/08/2025
Ponte Fossa II Medio-Alta 13/08/2025
Ponte Tiepido I Medio-Alta 13/08/2025
Ponte sul Rio Palancato Alta 13/08/2025
Ponte sul Torrente Dragone Medio-Alta 13/08/2025
Ponte di Castelvetro Medio-Alta 14/08/2025
Attraversamento sul Rio Camurana Alta 14/08/2025
Ponte Lamazze Media 14/08/2025
Attraversamento sul Fosso Cerogno Alta 14/08/2025
Attraversamento sul Fosso delle Salde Alta 14/08/2025
Ponte Lerna Alta 14/08/2025
Ponte sul Fosso Cà dei Gatti Medio-Alta 14/08/2025
Ponte Scoltenna Medio-Alta 14/08/2025
Ponte dei Tre Occhi Alta 14/08/2025
Ponte della Casona Alta 14/08/2025
Ponte di Torre Maina Alta 14/08/2025
Cavalcaferrovia sulla linea MO-MN - S.P. 12 di Soliera km 0+270 Alta 14/08/2025
Ponte sul Cavo Gualenga Medio-Alta 14/08/2025
Ponte sul Canale Diversivo di Burana - S.P. 10 di Finale Emilia km 9+289 Alta 15/08/2025
Ponte di Spilamberto Alta 15/08/2025
Ponte sul Canale Consorziale Palata Reno - S.P. 10 di Finale Emilia km 2+533 Alta 16/08/2025
Ponte sul Canale Consorziale Palata Reno - S.P. 10 di Finale Emilia km 4+490 Alta 17/08/2025
Cavalcaferrovia sulla linea MI-BO - S.P. 6 di San Giovanni in persiceto km 0+366 Alta 19/08/2025
Ponte delle Coveraie Alta 19/08/2025
Ponte sul Fosso della Roncola (loc. Macchiarelle) Medio-Alta 19/08/2025
Ponte Mulino Vivi Alta 19/08/2025
Sottovia su viabilità privata fra via Garofalana e via Cà Belle in scavalcamento della Pedemontana Media 19/08/2025
Ponte di Navicello (percorso vecchio) Alta 20/08/2025
Nuovo Ponte di Navicello Alta 20/08/2025
Ponte Nave Medio-Alta 21/08/2025
Ponte Tiepido II Media 23/08/2025
Ponte di Magreta Media 23/08/2025
Attraversamento sul Torrente Grizzaga (sulla carta Torrente Gherbella) Medio-Alta 23/08/2025
Ponte sul Rio Re Media 23/08/2025
Ponte Rio Becco Medio-Alta 23/08/2025
Ponte di Montecerreto Medio-Alta 23/08/2025
Ponte di Bomporto Media 23/08/2025
Ponte sul Tiepido a Pozza Medio-Alta 23/08/2025
Cavalcavia sulla SS 12 Abetone-Brennero - S.P. 33 di Frassineti km 0+009 Media 23/08/2025
Cavalcavia sulla via Grizzaga Media 23/08/2025
Attraversamento sul Torrente Grizzaga (sulla carta Torrente Taglio) Media 23/08/2025
Cavalcavia su via Vandelli Media 23/08/2025
Cavalcavia sulla SS 12 Abetone-Brennero - S.P. 467 di Scandiano km 31+900 Media 23/08/2025
Cavalcavia sulla SS 12 Abetone-Brennero - S.P. 467 di Scandiano km 31+901 Media 23/08/2025
Mo Spilamberto Medio-bassa 29/08/2025
Marano 2 Medio-bassa 29/08/2025
Marano B Medio-bassa 29/08/2025
Ponticello Marano 1 Medio-bassa 29/08/2025
MO-CE 3 Medio-bassa 29/08/2025
Sottovia su via di Mezzo Medio-bassa 29/08/2025
Sottovia su via Mislè Medio-bassa 29/08/2025
Ponte Mulino del Grillo Medio-Alta 29/08/2025
Attraversamento sul Fosso Piana di Bernardella Medio-Alta 29/08/2025
Ponte di Casa dell’Aglio Alta 29/08/2025
Ponte sul Rio Mocogno Alta 29/08/2025
Ponte sul Fosso Grosso Medio-Alta 29/08/2025
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DENOMINAZIONE Classe attenzione 
complessiva

Data presunta 
prossima 
Ispezione

Ponte di Casa Poggioli Medio-Alta 02/09/2025
Ponte di Talbignano Medio-Alta 02/09/2025
Rio Tagliole Medio-Alta 05/09/2025
Perticara Alta 05/09/2025
Rio Grosso Alta 05/09/2025
Redmondo Alta 05/09/2025
Fosso Tavernaro Media 10/09/2025
Tambrullo Medio-Alta 10/09/2025
Riolunato I Medio-Alta 10/09/2025
Ponte Cogorno Alta 10/09/2025
Ponte Fosso Casina Media 10/09/2025
Ponte di Brandola Medio-Alta 10/09/2025
Ponte Ronco Vecchio Media 10/09/2025
Ponte di S. Anna Media 11/09/2025
Sottopasso via Maestra di Bagazzano Media 11/09/2025
Attraversamento sul Fosso dell’Abbadia - S.P. 32 DI Frassinoro km 11+485 Media 11/09/2025
Attraversamento sul Fosso Raggeto Media 11/09/2025
Ponte su Rio Carnale Medio-Alta 11/09/2025
Ponte di Gombola Media 11/09/2025
Cavalcavia sulla tangenziale Medio-Alta 11/09/2025
Ponte sul Torrente Vallurbana Medio-Alta 11/09/2025
Nuovo Ponte del Pescale Media 11/09/2025
Ponte Rossenna Medio-Alta 11/09/2025
Attraversamento sul Cavo Ubertosa Medio-Alta 11/09/2025
Castelfranco Emilia 2 Alta 27/09/2025
Modena 5 Alta 27/09/2025
V.Zenzano - Marano Alta 27/09/2025
Ponte il Pontaccio Alta 08/10/2025
Ponte Regina Elena Medio-Alta 15/10/2025
Ponte di Civago Medio-Alta 26/11/2025
Attraversamento sul Fosso Piano Antico Media 03/12/2025
Ponte Docciola Alta 19/12/2025
Ponte sul Collettore Acque Basse Modenesi Medio-Alta 08/01/2026
Ponte sul Cavo Lama - S.P. 8 di Mirandola km 4+915 Alta 08/01/2026
Ponte di Concordia Alta 08/01/2026
Ponte sulla Fossa Raso (sulla carta Canale Acque Basse Reggiane) Medio-Alta 08/01/2026
Ponte Dardagna Alta 10/01/2026
Ponte Leo Medio-Alta 10/01/2026
Ponte sul Rio Faggia Secca Medio-Alta 10/01/2026
Ponte su Canale Acque Basse Modenesi (Cà Zanzara) Medio-Alta 15/01/2026
Nuovo Ponte Naviglio Medio-Alta 15/01/2026
Ponte su Fosso Anonimo - S.P. 486 di Montefiorino km 59+063 Medio-Alta 16/01/2026
Attraversamento sul Fosso dell’Abbadia - S.P. 486 di Montefiorino km 65+415 Medio-Alta 16/01/2026
Ponte Fosso Campaccio Medio-Alta 16/01/2026
Ponte sul Cavo Sabbioncello - S.P. 5 di Cavezzo km 19+041 Medio-Alta 17/01/2026
Attraversamento sul Canale di Quarantoli Alta 17/01/2026
Attraversamento sul Canale Gavello (sulla carta Dugale Secondo) Medio-Alta 17/01/2026
Attraversamento sul Cavo Rame Alta 17/01/2026
Ponte sul Canale Diversivo Cavezzo Alta 17/01/2026
Ponte sul Cavo Sabbioncello - S.P. 11 della Pioppa dir. Ponte Rovere km 1+443 Media 22/01/2026
Attraversamento sul Rio Sella Alta 22/01/2026
Attraversamento sul Fosso Casa Barbati Medio-Alta 22/01/2026
Attraversamento sul Fosso Rovinella Medio-Alta 22/01/2026
Attraversamento sul Fosso Grande di Pisciarotta Alta 22/01/2026
Attraversamento sul Fosso dei Castagneti Medio-Alta 22/01/2026
Attraversamento sul Fosso del Fontanaccio Medio-Alta 22/01/2026
Attraversamento sul Fosso della Croce - S.P. 28 di Palagano km 22+700 Medio-Alta 22/01/2026
Attraversamento sul Fosso della Croce - S.P. 28 di Palagano km 22+072 Medio-Alta 22/01/2026
Cavalcaferrovia sulla linea MO-MN - S.P. Bretella Nord di Carpi km 1+550 Alta 23/01/2026
Ponte Pioppa Alta 23/01/2026
Ponte sul Cavo Lama - S.P. 1 Sorbarese km 20+119 Medio-Alta 23/01/2026
Cavalcaferrovia sulla linea BO-VR - S.P. 8 di Mirandola km 20+500 Alta 25/01/2026
Ponte Prugneto Alta 25/01/2026
Ponte sul cavo Tresinaro Media 26/01/2026
Ponte di Marano Medio-Alta 29/01/2026
Ponte Saburano Medio-Alta 29/01/2026
Ponte Tole Medio-Alta 30/01/2026
Ponte Bacconi Medio-Alta 30/01/2026
Ponte di Pian della Valle Medio-Alta 30/01/2026

ALLEGATO D - SCADENZE dal 01/09/2025 al 28/02/2026 - più 23 ispezioni per i ponti ispezionati per la prima volta nel primo 
giro di ispezioni (numero variabile in base alla C.d.A. risultante)
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ALLEGATO "D"

DENOMINAZIONE Classe attenzione 
complessiva

Data presunta 
prossima 
Ispezione

Ponte di Villalunga Alta 01/02/2026
Ponte Samone Medio-Alta 02/02/2026
Ponte Ghiotto Alta 05/02/2026
Nuovo Ponte di Vignola Medio-Alta 05/02/2026
Attraversamento sul Cavo Fabiana Media 06/02/2026
Attraversamento sul Canale Diversivo di Burana S.P. 8 di Mirandola dir. S.Felice km 1+252 Media 07/02/2026
Ponte sulla Fossa di Spezzano Medio-Alta 07/02/2026
Ponte di Savoniero Alta 08/02/2026
Cavalcavia su svincolo vicino SP 15 di Magreta Media 09/02/2026
Attraversamento sul Cavetto Inferiore Medio-Alta 12/02/2026
Ponte di Rivara Medio-Alta 12/02/2026
Ponte Fossa II Medio-Alta 13/02/2026
Ponte Tiepido I Medio-Alta 13/02/2026
Ponte sul Rio Palancato Alta 13/02/2026
Ponte sul Torrente Dragone Medio-Alta 13/02/2026
Ponte di Castelvetro Medio-Alta 14/02/2026
Ponte sul Collettore Acque Basse Reggiane Media 14/02/2026
Attraversamento sul Canale Val Bassa Media 14/02/2026
Attraversamento sul Rio Camurana Alta 14/02/2026
Attraversamento sul Fosso Cerogno Alta 14/02/2026
Attraversamento sul Fosso delle Salde Alta 14/02/2026
Ponte Lerna Alta 14/02/2026
Ponte sul Fosso Cà dei Gatti Medio-Alta 14/02/2026
Ponte Scoltenna Medio-Alta 14/02/2026
Ponte di Torre Maina Alta 14/02/2026
Ponte dei Tre Occhi Alta 14/02/2026
Ponte della Casona Alta 14/02/2026
Ponte sul Cavo Gualenga Medio-Alta 14/02/2026
Cavalcaferrovia sulla linea MO-MN - S.P. 12 di Soliera km 0+270 Alta 14/02/2026
Ponte di Spilamberto Alta 15/02/2026
Ponte sul Canale Diversivo di Burana - S.P. 10 di Finale Emilia km 9+289 Alta 15/02/2026
Ponte sul Rio Minutara Media 15/02/2026
Ponte sul Cavo Lama - S.P. 468 di Correggio km 33+243 Media 15/02/2026
Ponte sul Canale Consorziale Palata Reno - S.P. 10 di Finale Emilia km 2+533 Alta 16/02/2026
Ponte sul Canale Consorziale Palata Reno - S.P. 10 di Finale Emilia km 4+490 Alta 17/02/2026
Cavalcaferrovia sulla linea MI-BO Alta 19/02/2026
Ponte delle Coveraie Alta 19/02/2026
Ponte sul Fosso della Roncola (loc. Macchiarelle) Medio-Alta 19/02/2026
Ponte Mulino Vivi Alta 19/02/2026
Ponte di Navicello (percorso vecchio) Alta 20/02/2026
Nuovo Ponte di Navicello Alta 20/02/2026
Ponte Nave Medio-Alta 21/02/2026
Attraversamento sul Torrente Grizzaga (sulla carta Torrente Gherbella) Medio-Alta 23/02/2026
Ponte Rio Becco Medio-Alta 23/02/2026
Ponte di Montecerreto Medio-Alta 23/02/2026
Ponte sul Tiepido a Pozza Medio-Alta 23/02/2026
Ponte Mulino del Grillo Medio-Alta 28/02/2026
Attraversamento sul Fosso Piana di Bernardella Medio-Alta 28/02/2026
Passerella Portile Media 28/02/2026
Polivalente 1 Vignola Media 28/02/2026
Ponte di Casa dell’Aglio Alta 28/02/2026
Ponte sul Rio Mocogno Alta 28/02/2026
Ponte sul Fosso Grosso Medio-Alta 28/02/2026
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ALLEGATO "E"

DENOMINAZIONE Classe attenzione 
complessiva

Data presunta 
prossima 
Ispezione

Ponte del Pescale (tratto dismesso) Media 01/03/2026
Ponte di Casa Poggioli Medio-Alta 02/03/2026
Ponte di Talbignano Medio-Alta 02/03/2026
Rio Tagliole Medio-Alta 05/03/2026
Perticara Alta 05/03/2026
Rio Grosso Alta 05/03/2026
Redmondo Alta 05/03/2026
Pievepelago I Media 07/03/2026
Rio Piccolo Media 07/03/2026
Ponte Pompiglio Media 08/03/2026
Ponte Cogorno Alta 10/03/2026
Ponte di Brandola Medio-Alta 10/03/2026
Tambrullo Medio-Alta 10/03/2026
Riolunato I Medio-Alta 10/03/2026
Ponte Rossenna Medio-Alta 11/03/2026
Ponte sul Torrente Vallurbana Medio-Alta 11/03/2026
Ponte su Rio Carnale Medio-Alta 11/03/2026
Attraversamento sul Cavo Ubertosa Medio-Alta 11/03/2026
Cavalcavia sulla tangenziale Medio-Alta 11/03/2026
Castelfranco Emilia 2 Alta 27/03/2026
Modena 5 Alta 27/03/2026
V.Zenzano - Marano Alta 27/03/2026
Ponte il Pontaccio Alta 08/04/2026
Ponte Regina Elena Medio-Alta 15/04/2026
Ponte di Civago Medio-Alta 26/05/2026
Ponte Docciola Alta 19/06/2026
Ponte sul Rio Benedello Media 24/06/2026
Attraversamento sul Fosso Schiaviroli Media 02/07/2026
Ponte sul Collettore Acque Basse Modenesi Medio-Alta 08/07/2026
Ponte sul Cavo Lama - S.P. 8 di Mirandola km 4+915 Alta 08/07/2026
Ponte di Concordia Alta 08/07/2026
Ponte sulla Fossa Raso (sulla carta Canale Acque Basse Reggiane) Medio-Alta 08/07/2026
Ponte Dardagna Alta 10/07/2026
Ponte Leo Medio-Alta 10/07/2026
Ponte sul Rio Faggia Secca Medio-Alta 10/07/2026
Ponte su Canale Acque Basse Modenesi (Cà Zanzara) Medio-Alta 15/07/2026
Sassuolo, Pescale Media 15/07/2026
Ponte di Legno Media 15/07/2026
Sassuolo, Casalgrande Media 15/07/2026
Formigine- Colombarone Media 15/07/2026
Cavalcavia su via Remesina esterna Media 15/07/2026
Cavalcavia sul ramo di svincolo a Sud della Bretella Media 15/07/2026
Cavalcavia sul ramo di svincolo a Nord della Bretella Media 15/07/2026
Attraversamento sul Canale Gavello Media 15/07/2026
Ponte Luia Media 15/07/2026
Ponte Bacchello Media 15/07/2026
Viadotto Ranocchio Media 15/07/2026
Ponte Motta Media 15/07/2026
Nuovo Ponte Naviglio Medio-Alta 15/07/2026
Cavalcavia sulla variante di Mirandola alla SS 12 Abetone-Brennero Media 15/07/2026
Ponte su Fosso Anonimo - S.P. 486 di Montefiorino km 59+063 Medio-Alta 16/07/2026
Attraversamento sul Fosso dell’Abbadia - S.P. 486 di Montefiorino km 65+415 Medio-Alta 16/07/2026
Ponte Fosso Campaccio Medio-Alta 16/07/2026
Ponte sul Cavo Sabbioncello - S.P. 5 di Cavezzo km 19+041 Medio-Alta 17/07/2026
Attraversamento sul Canale di Quarantoli Alta 17/07/2026
Attraversamento sul Canale Gavello (sulla carta Dugale Secondo) Medio-Alta 17/07/2026
Attraversamento sul Cavo Rame Alta 17/07/2026
Ponte sul Canale Diversivo Cavezzo Alta 17/07/2026
Attraversamento sul Fosso Rovinella Medio-Alta 22/07/2026
Attraversamento sul Fosso Grande di Pisciarotta Alta 22/07/2026
Attraversamento sul Fosso dei Castagneti Medio-Alta 22/07/2026
Attraversamento sul Fosso del Fontanaccio Medio-Alta 22/07/2026
Attraversamento sul Fosso della Croce - S.P. 28 di Palagano km 22+700 Medio-Alta 22/07/2026
Attraversamento sul Fosso della Croce - S.P. 28 di Palagano km 22+072 Medio-Alta 22/07/2026
Attraversamento sul Rio Sella Alta 22/07/2026
Attraversamento sul Fosso Casa Barbati Medio-Alta 22/07/2026
Cavalcaferrovia sulla linea MO-MN - S.P. Bretella Nord di Carpi km 1+500 Alta 23/07/2026
Ponte Pioppa Alta 23/07/2026
Ponte sul Cavo Lama - S.P. 1 Sorbarese km 20+119 Medio-Alta 23/07/2026

ALLEGATO E - SCADENZE dal 01/03/2026 al 31/08/2026 - più 23 ispezioni per i ponti ispezionati per la prima volta nel primo 
giro di ispezioni (numero variabile in base alla C.d.A. risultante)
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ALLEGATO "E"

DENOMINAZIONE Classe attenzione 
complessiva

Data presunta 
prossima 
Ispezione

Cavalcaferrovia sulla linea BO-VR - S.P. 8 di Mirandola km 20+500 Alta 25/07/2026
Ponte Prugneto Alta 25/07/2026
Ponte di Marano Medio-Alta 29/07/2026
Ponte Saburano Medio-Alta 29/07/2026
Ponte Tole Medio-Alta 30/07/2026
Ponte Bacconi Medio-Alta 30/07/2026
Ponte Mulino Mazzieri Media 30/07/2026
Ponte di Pian della Valle Medio-Alta 30/07/2026
Ponte di Villalunga Alta 01/08/2026
Ponte Rosa Media 01/08/2026
Ponte Samone Medio-Alta 02/08/2026
Nuovo Ponte di Vignola Medio-Alta 05/08/2026
Ponte Ghiotto Alta 05/08/2026
Ponte sul Torrente Nizzola - S.P. 16 di Castelnuovo Rangone km 15+025 Media 06/08/2026
Ponte Guerro I Media 06/08/2026
Ponte Canale sul Rio Faellano Media 06/08/2026
Ponte sul Torrente Nizzola - S.P. 569 di Vignola km 7+352 Media 06/08/2026
Ponte di Cà di Sola Media 06/08/2026
Ponte Fossa I Media 06/08/2026
Attraversamento sul Fosso della Querciazza Media 06/08/2026
Cavalcavia su via Magazzino in scavalcamento della Pedemontana Media 06/08/2026
Attraversamento su Fosso Anonimo - S.P. 4 Fondovalle Panaro km 15+186 Media 06/08/2026
Attraversamento sul Rio Secco Media 06/08/2026
Sottovia su via Cà Belle in scavalcamento della Pedemontana Media 06/08/2026
Sottovia su via Confine in scavalcamento della Pedemontana Media 06/08/2026
Sottovia su via Montanara in scavalcamento della Pedemontana Media 06/08/2026
Cavalcavia su via S. Liberata in scavalcamento della Pedemontana Media 06/08/2026
Svincolo SP 623 su Pedemontana Media 06/08/2026
Sottovia su via Garofalana in scavalcamento della Pedemontana Media 06/08/2026
Ponte sulla Fossa di Spezzano Medio-Alta 07/08/2026
Ponte di Savoniero Alta 08/08/2026
Attraversamento sul Cavetto Inferiore Medio-Alta 12/08/2026
Ponte di Rivara Medio-Alta 12/08/2026
Ponte Fossa II Medio-Alta 13/08/2026
Ponte Tiepido I Medio-Alta 13/08/2026
Ponte sul Rio Palancato Alta 13/08/2026
Ponte sul Torrente Dragone Medio-Alta 13/08/2026
Ponte di Castelvetro Medio-Alta 14/08/2026
Ponte dei Tre Occhi Alta 14/08/2026
Ponte della Casona Alta 14/08/2026
Cavalcaferrovia sulla linea MO-MN - S.P. 12 di Soliera km 0+270 Alta 14/08/2026
Ponte sul Cavo Gualenga Medio-Alta 14/08/2026
Attraversamento sul Rio Camurana Alta 14/08/2026
Ponte Lamazze Media 14/08/2026
Attraversamento sul Fosso Cerogno Alta 14/08/2026
Attraversamento sul Fosso delle Salde Alta 14/08/2026
Ponte Lerna Alta 14/08/2026
Ponte sul Fosso Cà dei Gatti Medio-Alta 14/08/2026
Ponte Scoltenna Medio-Alta 14/08/2026
Ponte di Torre Maina Alta 14/08/2026
Ponte sul Canale Diversivo di Burana - S.P. 10 di Finale Emilia km 9+289 Alta 15/08/2026
Ponte di Spilamberto Alta 15/08/2026
Ponte sul Canale Consorziale Palata Reno - S.P. 10 di Finale Emilia km 2+533 Alta 16/08/2026
Ponte sul Canale Consorziale Palata Reno - S.P. 10 di Finale Emilia km 4+490 Alta 17/08/2026
Cavalcaferrovia sulla linea MI-BO - s.p. 6 di San Giovanni in Persiceto km 0+366 Alta 19/08/2026
Ponte delle Coveraie Alta 19/08/2026
Ponte sul Fosso della Roncola (loc. Macchiarelle) Medio-Alta 19/08/2026
Ponte Mulino Vivi Alta 19/08/2026
Sottovia su viabilità privata fra via Garofalana e via Cà Belle in scavalcamento della Pedemontana Media 19/08/2026
Ponte di Navicello (percorso vecchio) Alta 20/08/2026
Nuovo Ponte di Navicello Alta 20/08/2026
Ponte Nave Medio-Alta 21/08/2026
Ponte Tiepido II Media 23/08/2026
Ponte di Magreta Media 23/08/2026
Attraversamento sul Torrente Grizzaga (sulla carta Torrente Gherbella) Medio-Alta 23/08/2026
Ponte sul Rio Re Media 23/08/2026
Ponte Rio Becco Medio-Alta 23/08/2026
Cavalcavia sulla SS 12 Abetone-Brennero - S.P. 467 di Scandiano km 31+900 Media 23/08/2026
Cavalcavia sulla SS 12 Abetone-Brennero - S.P. 467 di Scandiano km 31+901 Media 23/08/2026
Ponte sul Tiepido a Pozza Medio-Alta 23/08/2026
Cavalcavia sulla via Grizzaga Media 23/08/2026
Attraversamento sul Torrente Grizzaga (sulla carta Torrente Taglio) Media 23/08/2026
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ALLEGATO "E"

DENOMINAZIONE Classe attenzione 
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prossima 
Ispezione

Cavalcavia su via Vandelli Media 23/08/2026
Cavalcavia sulla SS 12 Abetone-Brennero - S.P. 33 di Frassineti km 0+009 Media 23/08/2026
Ponte di Montecerreto Medio-Alta 23/08/2026
Ponte di Bomporto Media 23/08/2026
Ponte Mulino del Grillo Medio-Alta 29/08/2026
Attraversamento sul Fosso Piana di Bernardella Medio-Alta 29/08/2026
Ponte di Casa dell’Aglio Alta 29/08/2026
Ponte sul Rio Mocogno Alta 29/08/2026
Ponte sul Fosso Grosso Medio-Alta 29/08/2026
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ALLEGATO "F"

DENOMINAZIONE Classe attenzione 
complessiva

Data presunta 
prossima 
Ispezione

Ponte di Casa Poggioli Medio-Alta 02/09/2026
Ponte di Talbignano Medio-Alta 02/09/2026
Rio Tagliole Medio-Alta 05/09/2026
Perticara Alta 05/09/2026
Rio Grosso Alta 05/09/2026
Redmondo Alta 05/09/2026
Riolunato I Medio-Alta 10/09/2026
Fosso Tavernaro Media 10/09/2026
Tambrullo Medio-Alta 10/09/2026
Ponte Fosso Casina Media 10/09/2026
Ponte di Brandola Medio-Alta 10/09/2026
Ponte Cogorno Alta 10/09/2026
Ponte Ronco Vecchio Media 10/09/2026
Sottopasso via Maestra di Bagazzano Media 11/09/2026
Ponte di S. Anna Media 11/09/2026
Ponte di Gombola Media 11/09/2026
Cavalcavia sulla tangenziale Medio-Alta 11/09/2026
Attraversamento sul Fosso dell’Abbadia - S.P. 32 DI Frassinoro km 11+485 Media 11/09/2026
Attraversamento sul Fosso Raggeto Media 11/09/2026
Ponte su Rio Carnale Medio-Alta 11/09/2026
Attraversamento sul Cavo Ubertosa Medio-Alta 11/09/2026
Ponte sul Torrente Vallurbana Medio-Alta 11/09/2026
Nuovo Ponte del Pescale Media 11/09/2026
Ponte Rossenna Medio-Alta 11/09/2026
Castelfranco Emilia 2 Alta 27/09/2026
Modena 5 Alta 27/09/2026
V.Zenzano - Marano Alta 27/09/2026
Ponte il Pontaccio Alta 08/10/2026
Ponte Regina Elena Medio-Alta 15/10/2026
Ponte di Civago Medio-Alta 26/11/2026
Attraversamento sul Fosso Piano Antico Media 03/12/2026
Ponte Docciola Alta 19/12/2026
Ponte sulla Fossa Raso (sulla carta Canale Acque Basse Reggiane) Medio-Alta 08/01/2027
Ponte sul Collettore Acque Basse Modenesi Medio-Alta 08/01/2027
Ponte sul Cavo Lama - S.P. 8 di Mirandola km 4+915 Alta 08/01/2027
Ponte di Concordia Alta 08/01/2027
Ponte Dardagna Alta 10/01/2027
Ponte Leo Medio-Alta 10/01/2027
Ponte sul Rio Faggia Secca Medio-Alta 10/01/2027
Ponte su Canale Acque Basse Modenesi (Cà Zanzara) Medio-Alta 15/01/2027
Nuovo Ponte Naviglio Medio-Alta 15/01/2027
Ponte su Fosso Anonimo - S.P. 486 di Montefiorino km 59+063 Medio-Alta 16/01/2027
Attraversamento sul Fosso dell’Abbadia - S.P. 486 di Montefiorino km 65+415 Medio-Alta 16/01/2027
Ponte Fosso Campaccio Medio-Alta 16/01/2027
Ponte sul Canale Diversivo Cavezzo Alta 17/01/2027
Ponte sul Cavo Sabbioncello - S.P. 5 di Cavezzo km 19+041 Medio-Alta 17/01/2027
Attraversamento sul Canale di Quarantoli Alta 17/01/2027
Attraversamento sul Canale Gavello (sulla carta Dugale Secondo) Medio-Alta 17/01/2027
Attraversamento sul Cavo Rame Alta 17/01/2027
Ponte sul Cavo Sabbioncello - S.P. 11 della Pioppa dir. Ponte Rovere km 1+443 Media 22/01/2027
Attraversamento sul Fosso Rovinella Medio-Alta 22/01/2027
Attraversamento sul Fosso Grande di Pisciarotta Alta 22/01/2027
Attraversamento sul Fosso dei Castagneti Medio-Alta 22/01/2027
Attraversamento sul Fosso del Fontanaccio Medio-Alta 22/01/2027
Attraversamento sul Fosso della Croce - S.P. 28 di Palagano km 22+700 Medio-Alta 22/01/2027
Attraversamento sul Fosso della Croce - S.P. 28 di Palagano km 22+072 Medio-Alta 22/01/2027
Attraversamento sul Rio Sella Alta 22/01/2027
Attraversamento sul Fosso Casa Barbati Medio-Alta 22/01/2027
Cavalcaferrovia sulla linea MO-MN - S.P. Bretella Nord di Carpi km 1+550 Alta 23/01/2027
Ponte sul Cavo Lama - S.P. 1 Sorbarese km 20+119 Medio-Alta 23/01/2027
Ponte Pioppa Alta 23/01/2027
Cavalcaferrovia sulla linea BO-VR - S.P. 8 di Mirandola km 20+500 Alta 25/01/2027
Ponte Prugneto Alta 25/01/2027
Ponte sul cavo Tresinaro Media 26/01/2027
Ponte di Marano Medio-Alta 29/01/2027
Ponte Saburano Medio-Alta 29/01/2027
Ponte Tole Medio-Alta 30/01/2027
Ponte Bacconi Medio-Alta 30/01/2027
Ponte di Pian della Valle Medio-Alta 30/01/2027

ALLEGATO F - SCADENZE dal 01/09/2026 al 30/04/2027 - più 23 ispezioni per i ponti ispezionati per la prima volta nel primo 
giro di ispezioni (numero variabile in base alla C.d.A. risultante)
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ALLEGATO "F"

DENOMINAZIONE Classe attenzione 
complessiva

Data presunta 
prossima 
Ispezione

Ponte di Villalunga Alta 01/02/2027
Ponte Samone Medio-Alta 02/02/2027
Nuovo Ponte di Vignola Medio-Alta 05/02/2027
Ponte Ghiotto Alta 05/02/2027
Attraversamento sul Cavo Fabiana Media 06/02/2027
Attraversamento sul Canale Diversivo di Burana S.P. 8 di Mirandola dir. S.Felice km 1+252 Media 07/02/2027
Ponte sulla Fossa di Spezzano Medio-Alta 07/02/2027
Ponte di Savoniero Alta 08/02/2027
Cavalcavia su svincolo vicino SP 15 di Magreta Media 09/02/2027
Attraversamento sul Cavetto Inferiore Medio-Alta 12/02/2027
Ponte di Rivara Medio-Alta 12/02/2027
Ponte sul Rio Palancato Alta 13/02/2027
Ponte sul Torrente Dragone Medio-Alta 13/02/2027
Ponte Fossa II Medio-Alta 13/02/2027
Ponte Tiepido I Medio-Alta 13/02/2027
Ponte di Castelvetro Medio-Alta 14/02/2027
Attraversamento sul Rio Camurana Alta 14/02/2027
Attraversamento sul Fosso Cerogno Alta 14/02/2027
Attraversamento sul Fosso delle Salde Alta 14/02/2027
Ponte Lerna Alta 14/02/2027
Ponte sul Fosso Cà dei Gatti Medio-Alta 14/02/2027
Ponte Scoltenna Medio-Alta 14/02/2027
Ponte sul Collettore Acque Basse Reggiane Media 14/02/2027
Attraversamento sul Canale Val Bassa Media 14/02/2027
Ponte sul Cavo Gualenga Medio-Alta 14/02/2027
Cavalcaferrovia sulla linea MO-MN - S.P. 12 di Soliera km 0+270 Alta 14/02/2027
Ponte dei Tre Occhi Alta 14/02/2027
Ponte della Casona Alta 14/02/2027
Ponte di Torre Maina Alta 14/02/2027
Ponte sul Rio Minutara Media 15/02/2027
Ponte sul Canale Diversivo di Burana - S.P. 10 di Finale Emilia km 9+289 Alta 15/02/2027
Ponte di Spilamberto Alta 15/02/2027
Ponte sul Cavo Lama - S.P. 468 di Correggio km 33+243 Media 15/02/2027
Ponte sul Canale Consorziale Palata Reno - S.P. 10 di Finale Emilia km 2+533 Alta 16/02/2027
Ponte sul Canale Consorziale Palata Reno - S.P. 10 di Finale Emilia km 4+490 Alta 17/02/2027
Cavalcaferrovia sulla linea MI-BO - S.P. 6 di San Giovanni in Persiceto km 0+366 Alta 19/02/2027
Ponte delle Coveraie Alta 19/02/2027
Ponte sul Fosso della Roncola (loc. Macchiarelle) Medio-Alta 19/02/2027
Ponte Mulino Vivi Alta 19/02/2027
Ponte di Navicello (percorso vecchio) Alta 20/02/2027
Nuovo Ponte di Navicello Alta 20/02/2027
Ponte Nave Medio-Alta 21/02/2027
Attraversamento sul Torrente Grizzaga (sulla carta Torrente Gherbella) Medio-Alta 23/02/2027
Ponte Rio Becco Medio-Alta 23/02/2027
Ponte sul Tiepido a Pozza Medio-Alta 23/02/2027
Ponte di Montecerreto Medio-Alta 23/02/2027
Ponte Mulino del Grillo Medio-Alta 28/02/2027
Attraversamento sul Fosso Piana di Bernardella Medio-Alta 28/02/2027
MO-CE 3 Medio-bassa 28/02/2027
Polivalente 1 Vignola Media 28/02/2027
Mo Spilamberto Medio-bassa 28/02/2027
Marano 2 Medio-bassa 28/02/2027
Marano B Medio-bassa 28/02/2027
Ponticello Marano 1 Medio-bassa 28/02/2027
Sottovia su via di Mezzo Medio-bassa 28/02/2027
Sottovia su via Mislè Medio-bassa 28/02/2027
Ponte di Casa dell’Aglio Alta 28/02/2027
Ponte sul Rio Mocogno Alta 28/02/2027
Ponte sul Fosso Grosso Medio-Alta 28/02/2027
Passerella Portile Media 28/02/2027
Ponte del Pescale (tratto dismesso) Media 01/03/2027
Ponte di Casa Poggioli Medio-Alta 02/03/2027
Ponte di Talbignano Medio-Alta 02/03/2027
Perticara Alta 05/03/2027
Rio Tagliole Medio-Alta 05/03/2027
Rio Grosso Alta 05/03/2027
Redmondo Alta 05/03/2027
Pievepelago I Media 07/03/2027
Rio Piccolo Media 07/03/2027
Ponte Pompiglio Media 08/03/2027
Ponte di Brandola Medio-Alta 10/03/2027
Ponte Cogorno Alta 10/03/2027
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ALLEGATO "F"

DENOMINAZIONE Classe attenzione 
complessiva

Data presunta 
prossima 
Ispezione

Tambrullo Medio-Alta 10/03/2027
Riolunato I Medio-Alta 10/03/2027
Ponte su Rio Carnale Medio-Alta 11/03/2027
Ponte Rossenna Medio-Alta 11/03/2027
Ponte sul Torrente Vallurbana Medio-Alta 11/03/2027
Attraversamento sul Cavo Ubertosa Medio-Alta 11/03/2027
Cavalcavia sulla tangenziale Medio-Alta 11/03/2027
Modena 5 Alta 27/03/2027
Castelfranco Emilia 2 Alta 27/03/2027
V.Zenzano - Marano Alta 27/03/2027
Ponte il Pontaccio Alta 08/04/2027
Ponte Regina Elena Medio-Alta 15/04/2027
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