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CONTRATTO D’APPALTO A SEGUITO ESPERIMENTO DI PROCEDURA  

CUP: H74F19000430002 

 

L’anno duemila ___ il giorno __________ del mese di _________ in San Prospero, 

nella Residenza Comunale. 

Innanzi a me, ………………………………………………., Segretario generale del Comune di San 
Prospero, senza l’assistenza di testimoni per espressa rinuncia delle parti, aventi i 

requisiti di legge, d’accordo fra loro e con il mio consenso, 

sono comparsi i signori: 

- __________, nato a _________ il _________, domiciliato per la carica in San 

Prospero presso la Residenza Comunale, il quale interviene al presente atto non in 

proprio, ma esclusivamente nel nome, per conto e nell’interesse del Comune di 

Ravenna, nella sua qualità di Dirigente del Servizio Edilizia Pubblica dell’ente medesimo, 

ai sensi dell’art.107, comma 3 del DPR n.267/2000, dell’art.43 dello Statuto Comunale 

e dell’art.36 vigente del Regolamento per la disciplina dei Contratti, per dare esecuzione 

alla determinazione dirigenziale n.___/____ in data _________, pg.n.____/__, 

immediatamente efficace e divenuta esecutiva in data _________; 

- __________, n. a _________ il ___________, domiciliato per la carica come in 

appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto, non in proprio ma nella sua 

qualità di legale rappresentante/Procuratore dell’Impresa __________   codice 

fiscale e partita Iva __________, come risulta  

******* dal Certificato della C.C.I.A.A. di _________ . 

******* dalla Procura speciale rilasciata in data _________ dall’Amministratore 

Delegato/Presidente _________, a rogito Dott. __________, Notaio in 

________________, 

Rep.n. ______________ . (di seguito nel presente atto denominato semplicemente 

“appaltatore”); 

I comparenti, della cui identità personale e qualifica io Segretario sono certo, mi 
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chiedono di ricevere questo atto da stipularsi in modalità elettronica secondo le norme 

che il Comune di San Prospero si è dato, al quale premettono: 

- che con deliberazione G.C. _____ n. ______ del ______, esecutiva ai sensi di legge, 

è stato approvato il progetto esecutivo per l’affidamento dei lavori di 

………………………………………………………………………………., per un importo complessivo di 

Euro _______, di cui a base d’appalto Euro _____, suddivisi in Euro ____ soggetti a 

ribasso d’asta, a cui sono da aggiungere Euro _____ per costi relativi alla gestione della 

sicurezza legati alle cautele e all’organizzazione di cantiere non soggetti a ribasso d’asta.  

- che con determinazione a contrattare F7 n. ___ del ______, P.G. _____, si individuava 

la procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 36/2023, scegliendo quale 

criterio per la scelta della miglior offerta quello dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 50, comma 4 del D. Lsg. 36/2023; 

- che con determinazione dirigenziale n. ___/_____ del _____, P.G. _____, 

immediatamente  efficace e divenuta esecutiva in data _____, è stato approvato il 

verbale di apertura plichi del Seggio di gara / della Commissione di gara datato _______ 

e, conseguentemente l’affidamento dei lavori di 

……………………………………………………………………………………………, all’Appaltatore che ha 

offerto  un ribasso percentuale del ____%  

 

- che non risultano altre situazioni ostative alla stipula di contratti con pubbliche 

amministrazioni, come risulta dalle visure presso il casellario informatico di cui all’art. 

213 c. 10 D. Lgs. n. 59/16, acquisite agli atti; 

- che il Rup e l’appaltatore concordano e danno atto che sussistono le condizioni per 

l’immediata cantierabilità dei lavori.  

- che le comunicazioni di cui all’art. 90 del D. Lgs. 36/23 sono state effettuate in data 

_______; 

- che il DURC relativo all’Appaltatore (n. protocollo _______, scadenza validità 

_______), è regolare ed è stato acquisito tramite il sistema Durc On Line ed acquisito 

al P.G. del Comune di San Propsero al numero _______; 
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- che il Comune di San Prospero, ai sensi dell’art. 87 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i., ha 

richiesto la comunicazione antimafia nei confronti dell’Appaltatore, mediante 

consultazione della Banca Dati Nazionale Unica, ed è pervenuta comunicazione 

antimafia liberatoria rilasciata, ai sensi dell’art. 88, del D. Lgs. 159/2011. in data 

_______ Prot. N. ______ (PG _____ del _______) 

- che le restanti certificazioni per la verifica dei requisiti di ordine generale, sono state 

acquisite tramite sistema AVCPASS (P.G. n. ______ del _______) e depositate agli 

atti della pratica per l'aggiudicazione definitiva, sono ancora in corso di validità; 

- che l’appaltatore e il Dirigente firmatario del presente contratto hanno sottoscritto una 

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà conservata agli atti della pratica, nella 

quale dichiarano che alla data di stipula del presente contratto, non hanno ricevuto 

notizia e/o notificazione di ricorsi avverso l’aggiudicazione definitiva e/o altri atti 

relativi alla procedura di affidamento in oggetto; 

- che a carico dell’Appaltatore non risultano situazioni ostative alla stipula di contratti 

con pubbliche amministrazioni, come risulta dalla visura presso il casellario informatico 

dell’ANAC, acquisita agli atti; 

- che come risulta dal certificato della cancelleria fallimentare del Tribunale di ____ del 

________ (P.G. n. _______) non risultano procedure concorsuali nei confronti 

dell’appaltatore; 

- le parti si danno reciprocamente atto ed espressamente riconoscono il permanere delle 

condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori con particolare 

riferimento: 

- - alla accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le 

indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali; 

- - alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima 

dell’approvazione del progetto; 

-  alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al 

tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per l’esecuzione dei lavori. 

-  
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TUTTO CIO’ PREMESSO 

Le parti convengono e stipulano quanto segue: 

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI 

Articolo 1. Oggetto del contratto 

1. La stazione appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, 

l’appalto per l’esecuzione dei lavori citati in premessa. L’appaltatore si impegna alla 

loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati 

o da questo richiamati, con particolare riferimento al Capitolato Speciale d’appalto, 

nonché all’osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 

36 (nel seguito <<Codice dei contratti>>). 

2. Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni previste dall’articolo 1 del 

Capitolato Speciale d’appalto. 

3. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010: 

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento è il seguente: 

________; 

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento è il seguente: 

H74F19000430002; 

Articolo 2. Ammontare del contratto 

1. In dipendenza del ribasso offerto l’importo dell’appalto, soggetto ad Iva ed al netto 

di quest’ultima, ammonta ad Euro _______ (diconsi euro _______) come di seguito 

determinato: Euro _______ derivante dall’applicazione del ribasso del _______% 

sull’importo soggetto a ribasso di Euro 134.282.67, a cui sono da aggiungere Euro 

27.173,37 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso ed 

Euro 94.842,99 per costi della manodopera. 

2. Il presente contratto è stipulato “a misura” si procederà quindi all’applicazione alle 

quantità, effettivamente autorizzate e regolarmente eseguite, dei prezzi unitari 

dell’elenco prezzi contrattuale.  

Articolo 3. Condizioni generali del contratto 

1. L’appalto è concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile e 
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inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi oneri e modalità dedotti e 

risultanti dal capitolato speciale d’appalto, integrante il progetto, nonché dalle 

previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l’impresa dichiara di conoscere e di 

accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a 

qualsiasi contraria eccezione. 

2. Fanno parte del contratto i prezzi unitari di progetto. Tali prezzi, dedotto il ribasso 

percentuale offerto dall’appaltatore del _____% costituiscono i prezzi unitari 

contrattuali per unità di misura in base ai quali si effettuerà la contabilizzazione dei 

lavori eseguiti. In altri termini, i prezzi contrattuali sono determinati applicando il 

suddetto ribasso percentuale offerto su ciascun prezzo unitario di cui all'elaborato 

ELENCO PREZZI UNITARI.  

3. Il Capitolato Speciale d’Appalto, l’elenco prezzi ed il progetto comprensivo delle 

tavole grafiche, sopra richiamati, sono dettagliatamente indicati al successivo art. 

23 contenente l'elenco dei documenti che formano parte integrante del presente 

contratto. 

Articolo 4. Mezzi di comunicazione 

1. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi all’esecuzione del 

presente contratto di appalto – fatte salve le specifiche modalità per le riserve e le 

contabilità – qualora effettuate tramite posta elettronica certificata si intenderanno 

pienamente valide ed opponibili alla controparte. L’appaltatore in proposito indica il 

seguente indirizzo PEC al quale la stazione appaltante dovrà inviare le comunicazioni 

………………………………………………………………… . La stazione appaltante indica il seguente 

indirizzo PEC al quale l’appaltatore dovrà inviare le comunicazioni 

………………………………………………………………… .  

2. Qualunque eventuale variazione agli indirizzi PEC sopra indicati dovranno essere 

tempestivamente notificate alla controparte, la quale, in caso contrario, è sollevata 

da ogni responsabilità in caso di mancato recepimento delle comunicazioni inviate.  

TITOLO II – RAPPORTI TRA LE PARTI 

Articolo 5. Termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori. 
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1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula. 

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 210 

naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

Articolo 6. Penali in caso di ritardo e inadempimento  

1. Fatto salvo quanto previsto all’art. 55 c. 5 del Capitolato Speciale di 

Appalto nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei 

lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale 

pari allo 1 per mille dell’importo contrattuale. 

1 bis.  Ai sensi dell’art. 47 c 6 Dl 77/2021 è prevista l'applicazione delle  penali 

come definite al comma 1 anche nel caso di inadempimento agli obblighi di cui 

al comma 3, al comma 3 -bis ovvero al comma 4 dell’art. 47 Dl 77/2021. 

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova 

applicazione anche in caso di ritardo: 

a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli 

stessi ai sensi dell’articolo Art. 13 i CSA lavori; 

b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di 

consegna imputabili all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti 

prescritti dall’articolo 13, comma 4 del Capitolato Speciale 

c) nella ripresa dei lavori/servizi seguente un verbale di sospensione, rispetto 

alla data fissata dalla DL; 

d) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non 

accettabili o danneggiati, ivi incluso il mancato rispetto del termine di cui all’art. 

55. C.5 del Capitolato speciale; 

3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata se 

l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia 

temporale successiva fissata nel programma esecutivo di cui all’articolo 19 del 

Capitolato speciale; 

4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera c), è applicata all’importo 

dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera d) è applicata 
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all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a 

quelli non accettabili o danneggiati. 

5. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e 

dettagliatamente al RUP da parte della DL, immediatamente al verificarsi della 

relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle 

predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della 

verifica in sede di redazione del collaudo / Certificato di regolare esecuzione  

6. L’importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1, 1 bis 

e 2 non può superare il 20% (venti per cento) dell’importo contrattuale; se i 

ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta 

percentuale trova applicazione l’articolo 21 del capitolato speciale, in materia di 

risoluzione del contratto. 

7. Se i ritardi o gli inadempimenti sono tali da comportare una penale di importo 

superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo 122 comma 4 

del Codice dei contratti, in materia di risoluzione del contratto. 

8. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni 

o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. 

9.  La violazione degli obblighi di cui all’art. 47 comma 3 Dl 77/2021 determina, 

altresì, l’impossibilità per l’operatore economico di partecipare, in forma singola 

ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di 12 mesi ad ulteriori 

procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o 

in parte, con le risorse PNRR, PNC e altri fondi Europei 

10. In caso di necessità di assumere nuovo personale per l’esecuzione del 

contratto, l’inadempimento dell’obbligo di assicurare all’occupazione giovanile e 

femminile la percentuale minima indicata nel disciplinare di gara, o quella 

maggiore offerta dall’appaltatore, rilevato dopo la sottoscrizione del contratto 

determinerà l’applicazione delle penali previste dall’art 15 del CSA.  

11. Come previsto all'articolo 46TER del Capitolato Speciale d'Appalto saranno 

applicate penali specifiche in caso di mancato rispetto degli obblighi 
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contrattualmente assunti ivi inclusi quelli in materia di sicurezza sul lavoro ivi 

previsti. 

12. Il mancato rispetto degli impegni assunti presentati con l’offerta comporta 

sempre l’applicazione della penale giornaliera nella misura massima prevista dal 

presente articolo, fatte salve ulteriori penali previste nel bando di gara per questi 

inadempimenti  

 

Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori. 

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di 

avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali 

che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori, compresa 

la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d’opera nei casi previsti 

dall’articolo 106 del Codice dei contratti. 

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause 

che ne hanno comportato la interruzione. 

3. Se l’appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza 

che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il 

responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori 

perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell’appaltatore. La diffida è 

necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori se l’appaltatore 

intende far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione. 

4. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista 

per l’esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l’appaltatore può richiedere 

lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone 

allo scioglimento, l’appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti 

dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per 

la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’appaltatore alcun 

compenso e indennizzo. 

5. Nel caso di introduzione di sospensioni diverse da quelle previste all’art. 
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121 del Codice, l’Appaltatore ha diritto ad ottenere il risarcimento del 

danno prodotto, quantificato secondo le disposizioni dell’art. 10, c. 2 lett. 

a), b), c), d) del D.M. n. 49/2018. Si applica l’art. 1382 del C.C. 

6.   Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto (articoli 11 bis 

e ter) come funzionali all’andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione 

degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo, ad 

eccezione del comma 4, nonché le disposizioni di dettaglio degli art. 11bis e ter del 

capitolato.  

Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore. 

1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri, spese ed obblighi già previsti all’art. 58 

e 58 bis) del capitolato speciale d’appalto, quelli a lui imposti per legge, per 

regolamento o in forza del capitolato generale. 

2. Sono altresì a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’articolo 25. 

Articolo 9. Contabilità dei lavori. 

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti. 

2. La contabilità dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle 

misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito 

documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna 

lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i 

prezzi unitari dell’elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale  

Articolo 10. Revisione prezzi 

1. E’ prevista la revisione prezzi alle condizioni descritte all’art …… del Capitolato 

speciale d’appalto allegato materialmente al presente contratto. 

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo. 

1. Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina 

modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e 

della disciplina di cui all’articolo 106 del Codice dei contratti, le stesse verranno 

concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, 

eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il 
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verbale di concordamento. 

2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli 

articoli 43, comma 8, del d.P.R. n. 207 del 2010. 

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo. 

1. In applicazione di quanto previsto all’articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, 

è dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per 

cento) dell’importo del contratto, da erogare ed entro 15 (quindici) giorni dalla data 

di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP ancorché in pendenza della stipula del 

contratto in caso di consegna sotto riserva di legge ex art. 91 c. 1 D.L. n. 18 del 

17/03/2020 e s.m.i. 

2. Considerato l’importo dei lavori e la durata del cantiere, non sono previste emissioni 

di stati di avanzamento lavori. 

3. Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti dell’appaltatore in 

merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all’impresa o ai 

subappaltatori. 

4. In deroga al comma 2: 

 se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non 

dipendenti dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l’appaltatore 

può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di 

avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo 

dall’importo minimo di cui al comma 2. 

5. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante 

all'impresa in forza del presente contratto è effettuato, dopo l’ultimazione dei lavori 

e la redazione del conto finale, entro 30 giorni dall'emissione del Certificato di 

Regolare esecuzione, con le modalità di cui all’art. 54 del Capitolato 

Speciale di appalto. Il pagamento della rata di saldo non costituisce 

presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, 

del codice civile,  

6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una 

garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei 
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contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per 

un biennio, con scadenza non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi dalla data di 

emissione del certificato di Regolare esecuzione. 

6.bis Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione da parte 

dell’impresa della Verifica di congruità della manodopera per i lavori edili riferiti al 

cantiere in oggetto rilasciata dalla Cassa Edile di Modena 

7. In ogni caso se il pagamento è superiore a 5.000,00 euro esso è subordinato alla 

verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante 

dalla notifica cartelle esattoriali.  

8. In ottemperanza all’articolo 3 della legge n. 136 del 2010: 

a) tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento a favore dell’appaltatore, dei 

subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che 

eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, 

devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia 

ammesso dall’ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità sul/i conto/i 

dedicato/i richiamati al successivo comma 9 del presente articolo  

b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 2; 

c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 

della legge n. 136 del 2010;  

d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di 

risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale d’appalto; 

e) le clausole di cui al presente comma 8 devono essere obbligatoriamente riportate 

in tutti i contratti sottoscritti dall’appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti 

della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento di cui al 

presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza 

necessità di declaratoria. 

9.  Ai sensi dei commi 1 e 7, del citato art. 3 della legge 136/2010, i pagamenti della 

stazione appaltante nei confronti dell’appaltatore saranno effettuati mediante 

bonifico sul conto corrente dedicato corrispondente al seguente codice IBAN ovvero 

su altro conto bancario o postale comunicato alla stazione appaltante con le modalità 



SCHEMA DI CONTRATTO 

Pag. 14 di 31 

 

di cui al precedente art. 4, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad 

operare sul conto, se diverso, entro 7 giorni dall’accensione del conto stesso. 

10. Sull’importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo 

percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della 

medesima. 

11. Nell’ambito del presente appalto, sono accettate solo fatture emesse in modalità elettronica secondo il 

formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del D.M. n. 55/13 (Fatturapa). A tal fine 

il codice Ufficio per la fatturazione elettronica è il seguente _____________. 

12. I pagamenti all’appaltatore saranno effettuati integralmente ed esclusivamente a 

favore dell’impresa capogruppo _____________________, con sede in 

____________________________ mediante bonifico bancario / postale sul conto 

corrente dedicato presso _________________ – Agenzia di __________ 

(Coordinate Bancarie Internazionali IBAN: Cod. Nazione: ___ - CIN _____ - ABI 

_____ - CAB _____ - C/C N. _________________), così come risulta dal mandato 

collettivo con rappresentanza all’impresa capogruppo e come richiesto e dichiarato 

dall’impresa capogruppo stessa e dalla/e mandante/i nelle relative comunicazioni, 

nelle quali sono altresì indicate le persone autorizzate ad operare sugli stessi conti 

correnti dedicati. 

Le parti si danno, quindi, reciprocamente atto che il Comune di San Prospero è 

liberato totalmente dai propri obblighi verso il Raggruppamento Temporaneo di 

Imprese aggiudicatario, tramite il pagamento dei corrispettivi a favore dell’impresa 

capogruppo. 

 

13. il pagamento delle spese sostenute viene effettuato con risorse del Fondo di 

Rotazione per l'attuazione dell’iniziativa Next Generation EU – Italia; 

14. le spese saranno sostenute nel periodo di ammissibilità e saranno conformi alle 

categorie ammissibili previste dalla normativa UE e nazionale di riferimento (DPR n. 

22 del 5 febbraio 2018) 

--------0------- 

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti. 
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1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa 

relativi alle rate di acconto o di saldo, nonché in caso di ritardo nei relativi 

pagamenti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano 

all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura, con le modalità e i termini 

di cui al medesimo Capitolato speciale d’appalto. 

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, 

per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, 

raggiunga il 20% (venti per cento) dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha 

facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile. 

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione. 

1. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro 3 (tre) mesi dall’ultimazione dei 

lavori, ha carattere provvisorio e deve essere confermato dal responsabile del 

procedimento.  

2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla 

sua emissione; il silenzio della Stazione Appaltante protrattosi per due mesi 

oltre il predetto termine di due anni, equivale ad approvazione del 

certificato. 

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per 

la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla 

stazione appaltante prima che il certificato all’emissione del certificato di collaudo 

provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo. 

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita 

manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, 

esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio; resta nella facoltà della 

stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere 

ultimate. 

Articolo 15. Risoluzione del contratto. 

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante PEC con messa 

in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: 
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a) nei casi di cui all’articolo 108 del Codice dei contratti; 

b) in tutti gli astri casi previsti dall’articolo 54 del Capitolato Speciale d’appalto. 

c) ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d’appalto. 

d) violazione delle clausole di cui all’art.11 del Capitolato Speciale di Appalto 

2. La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione 

S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci. 

3. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. 

Articolo 16. Controversie. 

1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso tra quelli 

di cui al comma 2, il responsabile del procedimento esperisce un tentativo di accordo 

bonario, acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, 

ove costituito, del collaudatore, formulando all’appaltatore e alla stazione 

appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta 

motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare nei termini di 

legge.  

2. La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che il responsabile del 

procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca: 

a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali 

sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 106 del Codice 

dei contratti; 

b) che il loro importo non sia inferiore al 5% né superiore al 15% dell’importo 

contrattuale. 

3. La procedura può essere reiterata. La medesima procedura si applica, a prescindere 

dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di 

collaudo provvisorio. 

4. È sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell’articolo 208 del Codice 

dei contratti. 

5. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute 

all’autorità giudiziaria competente del Foro di MODENA con esclusione della 
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competenza arbitrale.  

TITOLO III – ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI 

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e 

assistenza. 

1. L’appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle 

leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei 

lavoratori. 

2. L’appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, 

contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa e assistenza dei lavoratori. 

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione 

appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell’appaltatore 

per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura previsti dall’ordinamento, in 

caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria. 

4. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad 

applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro 

e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la 

località dove sono eseguiti i lavori. 

5. Ai sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, 

dell’articolo 30 c. 5 del Codice dei Contratti, dell’articolo 31 della legge n. 98 del 

2013, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva in data 

____ numero ____ (n. protocollo _____, scadenza validità _____). 

6. Clausola relativa alle previsioni di cui ’art. 6 del DM 6 giugno 2012 recante 

Guida per l’integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici. 

 I beni/servizi/lavori oggetto del presente appalto devono essere prodotti in 

conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni 

di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi “standard”), definiti dalle leggi 

nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni caso in conformità 

con le Convenzioni fondamentali stabilite dall’Organizzazione Internazionale del 

Lavoro e dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. 
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Gli standard sono riportati nella dichiarazione di conformità allegata al capitolato 

speciale d’appalto, (Allegato B “Dichiarazione di conformità a standard sociali 

minimi”). L’Appaltatore ha e trasmesso alla stazione appaltante, prima della stipula 

del presente atto la suddetta Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi, 

la quale fa parte dei documenti contrattuali elencati al successivo art. 23.2. 

Al fine di consentire il monitoraggio, da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice, 

della conformità agli standard, l’aggiudicatario sarà tenuto a: 

1. informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni 

oggetto del presente appalto, che l’Amministrazione aggiudicatrice ha richiesto la 

conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d’esecuzione del presente 

appalto/contratto; 

2. fornire, su richiesta dell’Amministrazione aggiudicatrice ed entro il termine 

stabilito, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività 

riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori 

coinvolti nella catena di fornitura; 

3. accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche 

ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dall’Amministrazione 

aggiudicatrice o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte 

della Amministrazione stessa; 

4. intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella 

catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive (es.: rinegoziazioni 

contrattuali), entro i termini stabiliti dall’Amministrazione aggiudicatrice, nel caso 

che emerga, dalle informazioni in possesso dell’Amministrazione, una violazione 

contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena 

di fornitura; 

5. dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita all’Amministrazione 

aggiudicatrice, che le clausole sono rispettate, e a documentare l’esito delle 

eventuali azioni correttive effettuate. 

6. La violazione delle presenti clausole contrattuali comporta l’applicazione delle 
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sanzioni previste all’art. 6 c. 3 del presente contratto. 

7. da inserire sempre nello schema e poi personalizzare in base a quanto dichiarato 

dall’appaltatore: [nel caso l’appaltatore abbia dichiarato un numero di dipendenti 

pari o superiore a 15]  Visto l’art 47 comma 3 del DL 77/2021 e confermata 

dall’appaltatore la dichiarazione resa  acquisita al PG n._____/______ in merito 

al numero di dipendenti impiegati entro 6 mesi dalla sottoscrizione del presente 

contratto l’appaltatore dovrà presentare al RUP una relazione di genere sulla 

situazione del personale maschile e femminile aventi i contenuti descritti dalla 

norma sopra citata. La relazione dovrà essere trasmessa unitamente alla 

comprova dell’intervenuta trasmissione anche alle rappresentanze sindacali 

aziendali e alla consigliere e al consigliere regionale di parità.   

Visto l’art 47 comma 3bis del DL 77/2021 entro 6 mesi dalla sottoscrizione del 

presente contratto l’appaltatore tenuto al rispetto dei vincoli assunzionali di cui 

alla legge 12 marzo 1999 n. 68 dovrà presentare una relazione relativa 

all’assolvimento degli obblighi stessi. La relazione dovrà essere trasmessa al RUP 

unitamente alla comprova dell’intervenuta trasmissione anche alle 

rappresentanze sindacali aziendali.    

8. L’Appaltatore si obbliga, ai sensi dell’art. 47 c 4 Dl 77/2021, in caso di 

aggiudicazione del contratto e in caso di necessità di assumere 3 o più unità di 

personale per l’esecuzione del contratto, ad assicurare una quota pari almeno al 

____ delle assunzioni necessarie sia all'occupazione giovanile e  pari almeno al ____  

all'occupazione femminile. Tale obbligo deve essere inteso come riferibile anche alle 

prestazioni eseguite tramite subappalto o avvalimento, purché' rientranti nel 

descritto perimetro applicativo.  

9. Le assunzioni da destinare a occupazione giovanile (con età inferiore ai 36 anni) e 

femminile si identificano con il perfezionamento di contratti di lavoro subordinato 

disciplinati dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dai contratti collettivi 

sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello 

nazionale. 
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Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere. 

10. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante: 

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui 

all’articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere 

e obbligo; 

b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte 

autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e 

nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di 

sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera a).  

11. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera a) e il piano 

operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera b) formano parte integrante del 

presente contratto d'appalto. 

12. E’ fatto obbligo all’appaltatore di adeguare i documenti di cui al comma precedente 

alle richieste di modifica e/o precisazione e/o integrazione formulate dal 

coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione successivamente alla stipula del 

presente contratto ed a prescindere dall’effettivo inizio dei lavori. Il mancato rispetto 

del presente obbligo costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 

1456 del codice civile. 

13. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase 

di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta 

che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati. 

14. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua 

formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo 

danno.  

15. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai 

subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free». 

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale. 

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione 
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all’appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente 

rapporto contrattuale di cui agli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in 

materia antimafia. 

2. Ai fini del comma 1, si prende atto della comunicazione antimafia, archiviata al 

protocollo informatico della stazione appaltante P.G. numero ____ del _____, 

acquisita mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 

del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.  

Articolo 19-bis – Clausola risolutiva  

Qualora, successivamente alla stipula del presente contratto, pervenga una 

comunicazione ovvero una informazione interdittiva ovvero la cancellazione dalle white 

list per il verificarsi dei relativi presupposti, nei confronti dell’Appaltatore il Comune di 

San Prospero potrà recedere / risolvere il contratto a termini di legge. 

Nel caso di risoluzione del contratto l’appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle 

prestazioni contrattuali regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti 

dallo scioglimento del contratto. 

Articolo 20. Subappalto. 

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. 

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del 

Codice dei contratti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di 

offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le 

modalità previste dal capitolato speciale d'appalto. 

3. Le parti si danno reciprocamente atto che in sede di offerta l’appaltatore ha indicato 

l’intenzione di subappaltare le seguenti lavorazioni/prestazioni: 

_____________________________________ 

4. OMISSIS 

5. L’autorizzazione al subappalto è altresì subordinata agli adempimenti di cui 

all’articolo 19, comma 2.  alle verifiche antimafia nei casi in cui, in relazione 
all’importo del contratto di subappalto, siano da effettuarsi in base alla vigente 

normativa 

6. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall’articolo 105, commi 1 e 

2, del Codice dei contratti, nonché dal Capitolato Speciale d’appalto. 
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7. Nei casi in cui, ai sensi dell’art. 105, comma 13, del Codice, la stazione 

appaltante provveda al pagamento diretto al subappaltatore, si concorda 

quanto segue: 

8. l’appaltatore dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante, prima di ogni pagamento, 

una specifica richiesta, controfirmata anche dal subappaltatore, nella quale si attesti 

che, in relazione ai lavori subappaltati, non sono insorte fra loro controversie o 

contestazioni e che il subappaltatore, fino alla data di maturazione del SAL, ha 

eseguito le prestazioni subappaltate conformemente al progetto esecutivo ed al 

contratto di subappalto. Nella suddetta richiesta di pagamento dovranno essere 

obbligatoriamente precisati gli importi di spettanza dell’appaltatore e quelli del 

subappaltatore – la somma dei quali dovrà corrispondere al SAL oggetto del 

pagamento – e dovrà, inoltre, essere espressamente indicato che l’importo da 

corrispondere direttamente al subappaltatore è stato determinato in modo coerente 

con le modalità di determinazione dei corrispettivi previsti nel contratto di 

subappalto; nel caso in cui si verifichi un contenzioso fra l’appaltatore ed il 

subappaltatore con conseguente mancata trasmissione della dichiarazione di cui 

sopra firmata da entrambi, la stazione appaltante può sospendere i pagamenti per 

un tempo congruo ad effettuare gli opportuni approfondimenti senza che ciò 

determini l’applicazione di interessi di mora. Nel caso in cui l’appaltatore ed il 

subappaltatore non trovino un accordo, la stazione appaltante sarà liberata pagando 

a ciascuno la quota parte che risulterà dalla contabilità dei lavori su specifica 

indicazione del direttore dei lavori. 

9. Nel caso in cui la stazione appaltante non provveda al pagamento diretto dei 

subappaltatori, l’appaltatore è tenuto a presentare, entro 20 (venti) giorni dalla data 

di ciascun pagamento nei propri confronti, copia delle fatture quietanzate relative a 

pagamenti che esso stesso abbia effettuato nei confronti dei 

subappaltatori/cottimisti. 

10. Qualora la stazione appaltante effettui pagamenti diretti anche agli esecutori in 

subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di 
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avanzamento lavori ovvero stato di avanzamento forniture, il relativo pagamento 

avverrà con le modalità di cui al precedente comma 7. Nel caso in cui la stazione 

appaltante, invece, non effettui pagamenti diretti agli esecutori in subcontratto di 

forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori 

ovvero stato di avanzamento forniture, in conformità all'art 15 della legge 180/2011 

anche per detti fornitori si applicherà la disposizione di cui al precedente comma 8 

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva. 

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da 

questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante 

polizza fideiussoria numero ______ in data ____ rilasciata dalla ____ per l'importo 

di euro _____ pari al ______ per cento dell'importo del presente contratto. 

2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento 

dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito. 

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20 per cento, cessa di avere effetto ed 

è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di Regolare Esecuzione. 

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto 

dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua 

escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. 

5. Trova applicazione la disciplina di cui agli schemi tipo 1.2 / 1.2.1 allegati al 

d.m. n. 31 del 19/01/2018. 

Articolo 22. Obblighi assicurativi. 

1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti l’appaltatore assume la 

responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i 

materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza 

dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante 

da ogni responsabilità al riguardo. 

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione 

del certificato di Regolare Esecuzione, con polizza numero _____ in data _____ 

rilasciata da ______, come segue: 
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a) Partita 1 – Opere - Rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati: la somma 

assicurata deve essere non inferiore all’importo di contratto al lordo dell’IVA e nel 

caso specifico pari a Euro ______ 

b) Partita 2 – Opere preesistenti : la somma assicurata è quantificata in Euro 

_______; 

c) Partita 3 – Demolizione e sgombero : la somma assicurata è quantificata in Euro 

_______; 

d) RESPONSABILITÀ CIVILE PER DANNI CAUSATI A TERZI: la somma assicurata 

deve essere non inferiore a Euro 500.000,00, con un limite previsto per ogni 

sinistro pari a Euro 500.000,00. 

3.  Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in 

conformità agli schemi tipo allegati all’abrogato decreto ministeriale 12 marzo 2004, 

n. 123. 

Le garanzie di cui all’art. 103 del Codice, prestate dall’affidatario devono coprire, 

senza alcuna riserva, anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e 
subfornitrici comunque presenti nel cantiere. 
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data 
di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi 
dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. 
L’appaltatore si impegna a trasmettere alla Stazione Appaltante e per essa al 
Responsabile Unico del Procedimento, copia della polizza assicurativa, conforme allo 

schema tipo 2.3 del D.M. 12.3.2004 n. 123, nei termini stabiliti all’art. 103, comma 
7, del Codice. 
Le quote di rischio, eventualmente non coperte dalla polizza assicurativa restano a 

carico dell’appaltatore. Resta in ogni caso inteso che l’operatività o meno delle 
coperture assicurative non esonera l’appaltatore dalle responsabilità di qualunque 

genere su di esso incombenti. 

Costituisce inoltre clausola risolutiva espressa ai sensi e per effetto dell’art. 1456 

del codice civile il mancato adempimento dell’obbligazione dell’impresa appaltatrice 

relativo alla produzione della polizza assicurativa di cui all’art. 103, comma 7, del 

Codice, nei termini stabiliti dallo stesso articolo. 

In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il Comune di San Prospero 

comunica all’impresa appaltatrice che intende avvalersi di questa clausola risolutiva. 

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI. 

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto. 



SCHEMA DI CONTRATTO 

Pag. 25 di 31 

 

23.1 Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti 

documenti, materialmente allegati, che vengono sottoscritti con firma digitale, 

contestualmente al contratto stesso: il Capitolato Speciale d’Appalto e l'elenco 

prezzi posto a base di gara, tutti in copia informatica dei rispettivi originali analogici 

posti a base di gara, la cui conformità all’originale è attestata, ai sensi dell'art. 23-ter, 

comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e dell'art. 10 del D.P.C.M. 13.11.2014, dal 

Dirigente del Servizio Edilizia Pubblica.   

E' inoltre materialmente allegata la dichiarazione relativa all’offerta economica in 

copia per immagine su supporto informatico dell'originale analogico prodotto 

dall’appaltatore in sede di offerta, la cui conformità all'originale è espressamente 

riconosciuta dalle parti. 

23.2 Formano, inoltre, parte integrante e sostanziale del presente contratto, per quanto 

non vengano ad esso materialmente allegati: 

- il piano operativo di sicurezza presentato dall’Appaltatore in formato digitale - 

acquisito al P.G. al n. ….......................... -  controfirmato anche dal Coordinatore per 

la Sicurezza in fase di esecuzione Ing. …………………………… ed acquisito al P.G. del Comune 

di San Prospero al n. …………………………….. [nel caso in cui il CSE non disponga di firma 

digitale scrive: la cui copia cartacea è stata sottoscritta anche dal CSE, acquisita al PG. 

n. …………..  e depositata agli atti del Servizio Apaplti e Contratti]  

- la garanzia fideiussoria relativa alla garanzia definitiva di cui all’art. 117 del 

d.lgs 36/2023, rilasciata da ……………………………………………..  acquisita al P.G. n. 

……………………. , con allegata la dichiarazione relativa ai poteri di firma del soggetto 

sottoscrittore della garanzia stessa; [in caso di garanzia in originale cartaceo :] il cui 

originale analogico è conservato presso il Servizio__________;  

- dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi (art. 6 del DM 6 giugno 2012 

recante la Guida per l’integrazione degli aspetti sociali negli appalti) acquisita al P.G. n. 

…………………………. ;  

- dagli elaborati del progetto esecutivo posto a base di gara: 

…………………………………. 
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Un originale analogico (MASTER N. 3) del suddetto progetto esecutivo viene depositato 

agli atti della stazione appaltante presso il Servizio Appalti e Contratti mentre un altro 

originale analogico (MASTER N. 4) viene rilasciato all'appaltatore al momento di 

sottoscrizione del presente contratto, il quale conferma espressamente di averlo 

ricevuto e di averne presa completa e dettagliata visione e conoscenza. 

23.3 Si intendono integrare la disciplina contrattuale anche i seguenti documenti, agli 

atti del Comune di San Prospero, che le parti dichiarano di conoscere: 

- deliberazione di G.C. n. ____ del ____, con la quale è stato approvato il progetto 

esecutivo per l’affidamento dei lavori oggetto del presente contratto; 

- determinazione dirigenziale ____del ____P.G. n. ____; 

- determinazione dirigenziale a contrattare ____del ____P.G. n. ____; 

- (in caso di RTI) mandato collettivo con rappresentanza  

- dichiarazioni sostitutive presentate dall’appaltatore in sede di gara (____), i cui 

originali analogici sono conservati presso il Servizio ……………… ; 

- Provvedimento dirigenziale che determina le esclusioni e le ammissioni ____n. ____ 

del ____, P.G. ____; 

- determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva dell’appalto con cui è stato 

approvato il verbale di cui sopra, F7 n. ____ del ____P.G. n. ____, immediatamente 

effiace oppure efficare dal ….. come da attestazione P.G. ………………; 

- comunicazione dell’Appaltatore, resa ai sensi dell’art. 3 del D.M. 19.04.2000, n.145 e 

dell’art. 3 della Legge 13.8.2010, n. 136, acquisita dal Comune di San Prospero al P.G. 

n. ____ del ____, il cui originale analogico è conservato presso il Servizio _________; 

- comunicazione antimafia liberatoria (P.G. n. ____del ____); 

- dichiarazione del dirigente competente e dell’Appaltatore che non sono pervenuti 

ricorsi alla data di stipula del presente atto, conservate presso il Servizio Appalti e 

Contratti. 

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari. 

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre 

disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti e il d.P.R. 5 
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ottobre 2010, n. 207, in quanto applicabile. 

2. L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della 

capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all’interruzione 

dell’attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 

8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui 

all’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001. 

3. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento 

giurisdizionale dell’aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 

122, 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010. 

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale. 

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti 

di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore. 

2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per 

la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato 

di collaudo provvisorio. 

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti 

all'imposta sul valore aggiunto, per cui il presente atto sarà registrato in caso d'uso 

ai sensi dell’articolo 1/b parte II della tariffa allegata al D.P.R. 26/4/86 n. 131. 

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione 

appaltante. 

Articolo 26. Norme di comportamento 

1. Il contraente con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto e di tutte 

quelle eventualmente derivanti da variazioni e/o atti aggiuntivi, si impegna ai sensi 

dell’art. 2, comma 3 del DPR 62/2013, ad osservare e a far osservare ai propri 

dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e 

l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal DPR 62/2013  

2. La grave violazione degli obblighi di cui al Codice di Comportamento (nazionale ed 

aziendale) può costituire causa di risoluzione del presente contratto. 

 



SCHEMA DI CONTRATTO 

Pag. 28 di 31 

 

APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA 

L’impresa ______, a mezzo come sopra, dichiara di approvare specificatamente ai sensi 

dell’art. 1341 e seguenti del codice civile gli articoli 5,6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 

18,19,22,26 del presente contratto e gli articoli del Capitolato Speciale d'Appalto 

sottoelencati: 

art. 8 Disposizioni particolari riguardanti l'appalto 

art 14 Termini per l’ultimazione dei lavori 

art. 16 Sospensioni ordinate dalla Direzione Lavori 

art. 17 Sospensioni ordinate dal Rup 

art. 18 Penali in caso di ritardo 

art. 27 Pagamenti in acconto  

art. 28 Pagamenti a saldo 

art. 46TER Penali per l’inosservanza degli impegni contrattuali assunti, delle disposizioni 

in materia di sicurezza sul lavoro, di gestione responsabile del cantiere e rescissione 

contrattuale  

art. 54 Risoluzione e recesso del contratto. Esecuzione d'ufficio dei lavori 

art. 58 Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore 

art. 64 Cartello di cantiere 

Ed io, Segretario rogante, richiesto, ho ricevuto quest'atto, da me letto ai comparenti 

che lo approvano - unitamente ai documenti informatici materialmente allegati di cui al 

precedente art. 23.1 dei quali, per espressa dispensa avuta dai contraenti, ne viene 

omessa la lettura - dichiarandoli conformi alle loro volontà e con me, in mia presenza, 

li sottoscrivono digitalmente previa verifica delle firme digitali apposte, che le parti 

espressamente riconoscono non eccedere eventuali limiti d’uso alle stesse associate, 

secondo quanto stabilito all’art. 28, comma 3, e all’art. 30, comma 3, del D.Lgs. 

82/2005 e s.m.i.. 

Inoltre le parti, in mia presenza, si danno reciprocamente atto che formano parte 

integrante e sostanziale del presente contratto anche i documenti di cui al precedente 

art. 23.2, non materialmente allegati, (dei quali, per espressa dispensa avuta dai 
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contraenti, ne viene omessa la lettura, e che vengono depositati agli atti del Servizio 

Appalti e Contratti del Comune di Ravenna) e quelli di cui al precedente art. 23.3 

anch’essi non materialmente allegati.  

Io, Segretario rogante, appongo personalmente, dopo le parti ed in loro presenza, la 

firma digitale sul presente atto il quale consta di n. ____ (_____) pagine a video e sui 

documenti informatici materialmente allegati di cui al precedente art. 23.1. 

p. Il Comune di San Prospero: ____________________ (firmato digitalmente) 

p. L’Impresa appaltatrice _____________ :  

_______________-- (firmato digitalmente) 

IL SEGRETARIO GENERALE: (firmato digitalmente) 
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C O N T R A T T O  D I  A P P A L T O 
 

 

Fra il Comune di San Prospero con sede in San Prospero, Via Pace, n. 2 - partita i.v.a. 

00672280369 codice fiscale 82002070363 

nel presente Contratto denominata “Committente”, rappresentata in questo atto 

dall’arch. Mario Pisante nella Sua qualità di Responsabile del Settore Lavori Pubblici – 

Ufficio Lavori Pubblici 

e l’Impresa 

.....................................………............................................................................

.............. 

con sede in .........................…........................, via 
.......................……....................., n. .................... 

partita i.v.a. / codice fiscale ……………………………………………………………………................... 

nel presente Contratto denominata “Appaltatore”, rappresentata in questo atto dal                      
Sig. ................................................................ nella Sua qualità di 

.............………………................... 

  

P R E M E S S O   C H E 

 

- il Committente intende realizzare le opere edili ed impiantistiche necessarie alla 

riparazione e rafforzamento locale del cimitero di Staggia, via chiesa di Staggia; 

- il Committente ha provveduto a richiedere i necessari permessi in materia urbanistica 
- edilizia e quanto altro alle Autorità competenti nel rispetto delle normative vigenti; 

- il Committente ha incaricato, per lo svolgimento delle prestazioni tecniche di 
progettazione, il professionista ASP.ILT SRL dell’ing. Luigi Tundo iscritto all’albo degli 
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ingegneri della Prov. di Bologna al n. 3597 e dell’arch. Stefano Piazzi iscritto all’albo 

degli architetti della Prov. di Bologna al n. 782 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Il Committente affida all’Appaltatore, che accetta l’esecuzione delle opere, prestazioni 

e forniture necessarie per la realizzazione delle opere civili e degli impianti di cui 
all’allegata “Descrizione delle opere”, secondo le modalità specificate nel Capitolato 

Speciale d’Appalto – parti I e II, allegato al presente Contratto.  


