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CONTRATTO D’APPALTO A SEGUITO ESPERIMENTO DI PROCEDURA 

CUP: H73D21003530006 

 

 

L’anno duemila ___ il giorno __________ del mese di _________ in San Prospero, nella Residenza 

Comunale. 

Innanzi a me, ………………………………………………., Segretario generale del Comune di San 

Prospero, senza l’assistenza di testimoni per espressa rinuncia delle parti, aventi i requisiti di legge, 

d’accordo fra loro e con il mio consenso, 

sono comparsi i signori: 

- __________, nato a _________ il _________, domiciliato per la carica in San Prospero presso la 

Residenza Comunale, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma esclusivamente nel 

nome, per conto e nell’interesse del Comune di ________, nella sua qualità di Dirigente del Servizio 

Edilizia Pubblica dell’ente medesimo, ai sensi dell’art.107, comma 3 del DPR n.267/2000, dell’art.43 

dello Statuto Comunale e dell’art.36 vigente del Regolamento per la disciplina dei Contratti, per dare 

esecuzione alla determinazione dirigenziale n.___/____ in data _________, pg.n.____/__, 

immediatamente efficace e divenuta esecutiva in data _________; 

- __________, n. a _________ il ___________, domiciliato per la carica come in appresso, il quale 

dichiara di intervenire al presente atto, non in proprio ma nella sua qualità di legale 

rappresentante/Procuratore dell’Impresa __________ codice fiscale e partita Iva __________, 

come risulta 

******* dal Certificato della C.C.I.A.A. di _________ . 

******* dalla Procura speciale rilasciata in data _________ dall’Amministratore 

Delegato/Presidente _________, a rogito Dott. __________, Notaio in ________________, Rep.n. 

______________ . (di seguito nel presente atto denominato semplicemente “appaltatore”); 

I comparenti, della cui identità personale e qualifica io Segretario sono certo, mi chiedono di ricevere 

Questo atto da stipularsi in modalità elettronica secondo le norme che il Comune di San Prospero si 

è dato, al quale premettono: 

- che con deliberazione G.C. _____ n. ______ del ______, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il progetto esecutivo per l’affidamento dei lavori di 

…………………………………………………………………., per un importo complessivo di Euro 

_______, di cui a base d’appalto Euro _____, suddivisi in Euro ____ soggetti a ribasso d’asta, a cui 
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sono da aggiungere Euro _____ per costi relativi alla gestione della sicurezza legati alle cautele e 

all’organizzazione di cantiere non soggetti a ribasso d’asta. 

- che con determinazione a contrattare ___ n. ___ del ______, P.G. _____, si individuava la 

procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 36/2023, scegliendo quale criterio per la scelta 

della miglior offerta quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 50, comma 

4 del D. Lsg. 36/2023; 

- che con determinazione dirigenziale n. ___/_____ del _____, P.G. _____, immediatamente efficace 

e divenuta esecutiva in data _____, è stato approvato il verbale di apertura plichi del Seggio di gara 

/ della Commissione di gara datato _______ e, conseguentemente l’affidamento dei lavori di 

……………………………………………………………………………………………, all’Appaltatore che 

ha offerto un ribasso percentuale del ____% 

- che non risultano altre situazioni ostative alla stipula di contratti con pubbliche amministrazioni, 

come risulta dalle visure presso il casellario informatico di cui all’art. 213 c. 10 D. Lgs. n. 59/16, 

acquisite agli atti; 

- che il Rup e l’appaltatore concordano e danno atto che sussistono le condizioni per l’immediata 

cantierabilità dei lavori. 

- che le comunicazioni di cui all’art. 90 del D. Lgs. 36/23 sono state effettuate in data _______; 

- che il DURC relativo all’Appaltatore (n. protocollo _______, scadenza validità _______), è regolare 

ed è stato acquisito tramite il sistema Durc On Line ed acquisito al P.G. del Comune di San Prospero 

al numero _______; 

- che il Comune di San Prospero, ai sensi dell’art. 87 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i., ha richiesto la 

comunicazione antimafia nei confronti dell’Appaltatore, mediante consultazione della Banca Dati 

Nazionale Unica, ed è pervenuta comunicazione antimafia liberatoria rilasciata, ai sensi dell’art. 88, 

del D. Lgs. 159/2011. in data _______ Prot. N. ______ (PG _____ del _______) 

- che le restanti certificazioni per la verifica dei requisiti di ordine generale, sono state acquisite 

tramite sistema AVCPASS (P.G. n. ______ del _______) e depositate agli atti della pratica per 

l'aggiudicazione definitiva, sono ancora in corso di validità; 

- che l’appaltatore e il Dirigente firmatario del presente contratto hanno sottoscritto una dichiarazione 

sostitutiva di atto di notorietà conservata agli atti della pratica, nella quale dichiarano che alla data 

di stipula del presente contratto, non hanno ricevuto notizia e/o notificazione di ricorsi avverso 

l’aggiudicazione definitiva e/o altri atti relativi alla procedura di affidamento in oggetto; 
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- che a carico dell’Appaltatore non risultano situazioni ostative alla stipula di contratti con pubbliche 

amministrazioni, come risulta dalla visura presso il casellario informatico dell’ANAC, acquisita agli 

atti; 

- che come risulta dal certificato della cancelleria fallimentare del Tribunale di ____ del ________ 

(P.G. n. _______) non risultano procedure concorsuali nei confronti dell’appaltatore; 

- le parti si danno reciprocamente atto ed espressamente riconoscono il permanere delle condizioni 

che consentono l’immediata esecuzione dei lavori con particolare riferimento: 

- - alla accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti 

dagli elaborati progettuali; 

- - alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima 

dell’approvazione del progetto; 

- alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al 

sottosuolo ed a quanto altro occorre per l’esecuzione dei lavori. 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Le parti convengono e stipulano quanto segue: 

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI 

Articolo 1. Oggetto del contratto 

1. La stazione appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto per 

l’esecuzione dei lavori citati in premessa. L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle 

condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, con 

particolare riferimento al Capitolato Speciale d’appalto, nonché all’osservanza della disciplina di cui 

al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (nel seguito <<Codice dei contratti>>). 

2. Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni previste dall’articolo 1 del Capitolato Speciale 

d’appalto. 

3. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010: 

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento è il seguente: ________; 

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento è il seguente: H73D21003530006; 

Articolo 2. Ammontare del contratto 

1. In dipendenza del ribasso offerto l’importo dell’appalto, soggetto ad Iva ed al netto di quest’ultima, 

ammonta ad Euro _______ (diconsi euro _______) come di seguito determinato: Euro _______ 
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derivante dall’applicazione del ribasso del _______% sull’importo soggetto a ribasso di Euro 

206.361,22, a cui sono da aggiungere Euro 9.318,53 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza 

non soggetti a ribasso ed Euro 93.115,90 per costi della manodopera. 

2. Il presente contratto è stipulato “a corpo” si procederà quindi all’applicazione alle quantità, 

effettivamente autorizzate e regolarmente eseguite, dei prezzi unitari dell’elenco prezzi contrattuale. 

Articolo 3. Condizioni generali del contratto 

1. L’appalto è concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile 

delle norme, condizioni, patti, obblighi oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale 

d’appalto, integrante il progetto, nonché dalle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che 

l’impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti 

con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. 

2. Fanno parte del contratto i prezzi unitari di progetto. Tali prezzi, dedotto il ribasso percentuale 

offerto dall’appaltatore del _____% costituiscono i prezzi unitari contrattuali per unità di misura in 

base ai quali si effettuerà la contabilizzazione dei lavori eseguiti. In altri termini, i prezzi contrattuali 

sono determinati applicando il suddetto ribasso percentuale offerto su ciascun prezzo unitario di cui 

all'elaborato ELENCO PREZZI UNITARI. 

3. Il Capitolato Speciale d’Appalto, l’elenco prezzi ed il progetto comprensivo delle tavole grafiche, 

sopra richiamati, sono dettagliatamente indicati al successivo art. 23 contenente l'elenco dei 

documenti che formano parte integrante del presente contratto. 

Articolo 4. Mezzi di comunicazione 

1. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi all’esecuzione del presente contratto di 

appalto – fatte salve le specifiche modalità per le riserve e le contabilità – qualora effettuate tramite 

posta elettronica certificata si intenderanno pienamente valide ed opponibili alla controparte. 

L’appaltatore in proposito indica il seguente indirizzo PEC al quale la stazione appaltante dovrà 

inviare le comunicazioni ………………………………………………………………… . La stazione 

appaltante indica il seguente indirizzo PEC al quale l’appaltatore dovrà inviare le comunicazioni 

………………………………………………………………… . 

2. Qualunque eventuale variazione agli indirizzi PEC sopra indicati dovranno essere 

tempestivamente notificate alla controparte, la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni 

responsabilità in caso di mancato recepimento delle comunicazioni inviate. 

TITOLO II – RAPPORTI TRA LE PARTI 

Articolo 5. Termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori. 

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula. 
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2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 240 di calendario 

decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

Articolo 6. Penali in caso di ritardo e inadempimento 

1. Fatto salvo quanto previsto all’art. 48 c. 5 del Capitolato Speciale di Appalto nel caso di mancato 

rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di 

ritardo viene applicata una penale pari allo 1 per mille dell’importo contrattuale. 

1 bis. Ai sensi dell’art. 47 c 6 Dl 77/2021 è prevista l'applicazione delle penali come definite al comma 

1 anche nel caso di inadempimento agli obblighi di cui al comma 3, al comma 3 -bis ovvero al comma 

4 dell’art. 47 Dl 77/2021. 

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso 

di ritardo: 

a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi ai sensi 

dell’articolo Art. 13 del CSA lavori; 

b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili 

all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti dall’articolo 13, comma 4 del 

Capitolato Speciale 

c) nella ripresa dei lavori/servizi seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla 

DL; 

d) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati, ivi 

incluso il mancato rispetto del termine di cui all’art. 48. C.5 del Capitolato speciale; 

3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata se l’appaltatore, in seguito 

all’andamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma 

esecutivo di cui all’articolo 18 del Capitolato speciale; 

4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera c), è applicata all’importo dei lavori ancora da 

eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera d) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di 

nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. 

5. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte 

della DL, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione 

temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini 

della verifica in sede di redazione del collaudo / Certificato di regolare esecuzione 

6. L’importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1, 1 bis e 2 non può superare 

il 20% (venti per cento) dell’importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di 
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importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo 19 del capitolato speciale, 

in materia di risoluzione del contratto. 

7. Se i ritardi o gli inadempimenti sono tali da comportare una penale di importo superiore alla 

predetta percentuale trova applicazione l’articolo 122 comma 4 del Codice dei contratti, in materia 

di risoluzione del contratto. 

8. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri 

sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. 

9. La violazione degli obblighi di cui all’art. 47 comma 3 Dl 77/2021 determina, altresì, l’impossibilità 

per l’operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, 

per un periodo di 12 mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici 

finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR, PNC e altri fondi Europei 

10. In caso di necessità di assumere nuovo personale per l’esecuzione del contratto, 

l’inadempimento dell’obbligo di assicurare all’occupazione giovanile e femminile la percentuale 

minima indicata nel disciplinare di gara, o quella maggiore offerta dall’appaltatore, rilevato dopo la 

sottoscrizione del contratto determinerà l’applicazione delle penali previste dall’art 15 del CSA. 

11. Come previsto all'articolo 16 del Capitolato Speciale d'Appalto saranno applicate penali 

specifiche in caso di mancato rispetto degli obblighi contrattualmente assunti ivi inclusi quelli in 

materia di sicurezza sul lavoro ivi previsti. 

12. Il mancato rispetto degli impegni assunti presentati con l’offerta comporta sempre l’applicazione 

della penale giornaliera nella misura massima prevista dal presente articolo, fatte salve ulteriori 

penali previste nel bando di gara per questi inadempimenti 

Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori. 

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse 

condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la 

esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla 

redazione di varianti in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 106 del Codice dei contratti. 

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno 

comportato la interruzione. 

3. Se l’appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione 

appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare 

le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa 

dell’appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori se 

l’appaltatore intende far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione. 
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4. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione 

dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l’appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto 

senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l’appaltatore ha diritto alla 

rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In 

ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’appaltatore 

alcun compenso e indennizzo. 

5. Nel caso di introduzione di sospensioni diverse da quelle previste all’art.121 del Codice, 

l’Appaltatore ha diritto ad ottenere il risarcimento del danno prodotto, quantificato secondo 

le disposizioni dell’art. 10, c. 2 lett. a), b), c), d) del D.M. n. 49/2018. Si applica l’art. 1382 del 

C.C. 

6. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto (articolo 15) come funzionali 

all’andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni 

procedurali di cui al presente articolo, ad eccezione del comma 4. 

Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore. 

1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri, spese ed obblighi già previsti all’art. 55 del capitolato 

speciale d’appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale. 

Articolo 9. Contabilità dei lavori. 

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti. 

2. La contabilità dei lavori a corpo è effettuata attraverso la registrazione delle quantità rilevate 

direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste 

dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato al raggiungimento 

delle percentuali previste per ogni stato di avanzamento lavori al netto del ribasso e delle ritenute 

contrattuali 

Articolo 10. Revisione prezzi  

1. E’ prevista la revisione prezzi alle condizioni descritte all’art …… del Capitolato speciale d’appalto 

allegato materialmente al presente contratto. 

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo. 

1. Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o 

varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 

106 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base 

di una nuova perizia, verbale di concordamento. 



10 

 

2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, 

comma 8, del d.P.R. n. 207 del 2010. 

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo. 

1. In applicazione di quanto previsto all’articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, è dovuta 

all’appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell’importo del 

contratto, da erogare ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal 

RUP ancorché in pendenza della stipula del contratto in caso di consegna sotto riserva di legge ex 

art. 91 c. 1 D.L. n. 18 del 17/03/2020 e s.m.i. 

2. Sono previste emissioni di cinque stati di avanzamento lavori come specificato nel capitolato 

speciale di appalto. 

3. Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti dell’appaltatore in merito agli obblighi 

contributivi, previdenziali o retributivi relativi all’impresa o ai subappaltatori. 

4. In deroga al comma 2: 

se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti 

dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l’appaltatore può chiedere ed ottenere che 

si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, 

prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 2. 

5. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in 

forza del presente contratto è effettuato, dopo l’ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale, 

entro 30 giorni dall'emissione del Certificato di Regolare esecuzione, con le modalità di cui 

all’art. 48 del Capitolato Speciale di appalto. Il pagamento della rata di saldo non costituisce 

presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile, 

6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai 

sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, dello stesso importo aumentato degli 

interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi dalla 

data di emissione del certificato di Regolare esecuzione. 

6.bis Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione da parte dell’impresa della 

Verifica di congruità della manodopera per i lavori edili riferiti al cantiere in oggetto rilasciata dalla 

Cassa Edile di Modena 

7. In ogni caso se il pagamento è superiore a 5.000,00 euro esso è subordinato alla verifica che il 

destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle 

esattoriali. 

8. In ottemperanza all’articolo 3 della legge n. 136 del 2010: 
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a) tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei 

sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o 

prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero 

altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità sul/i conto/i 

dedicato/i richiamati al successivo comma 9 del presente articolo 

b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 2; 

c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 

del 2010; 

d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del 

presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale d’appalto; 

e) le clausole di cui al presente comma 8 devono essere obbligatoriamente riportate in tutti i contratti 

sottoscritti dall’appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi 

titolo interessate all’intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti 

contratti sono nulli senza necessità di declaratoria. 

9. Ai sensi dei commi 1 e 7, del citato art. 3 della legge 136/2010, i pagamenti della stazione 

appaltante nei confronti dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente 

dedicato corrispondente al seguente codice IBAN ovvero su altro conto bancario o postale 

comunicato alla stazione appaltante con le modalità di cui al precedente art. 4, unitamente alle 

generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, se diverso, entro 7 giorni dall’accensione del 

conto stesso. 

10. Sull’importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale 

pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima. 

11. Nell’ambito del presente appalto, sono accettate solo fatture emesse in modalità elettronica 

secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del D.M. n. 55/13 

(Fatturapa). A tal fine il codice Ufficio per la fatturazione elettronica è il seguente _____________. 

12. I pagamenti all’appaltatore saranno effettuati integralmente ed esclusivamente a favore 

dell’impresa capogruppo _____________________, con sede in 

____________________________ mediante bonifico bancario / postale sul conto corrente dedicato 

presso _________________ – Agenzia di __________ (Coordinate Bancarie Internazionali IBAN: 

Cod. Nazione: ___ - CIN _____ - ABI _____ - CAB _____ - C/C N. _________________), così come 

risulta dal mandato collettivo con rappresentanza all’impresa capogruppo e come richiesto e 

dichiarato dall’impresa capogruppo stessa e dalla/e mandante/i nelle relative comunicazioni, nelle 

quali sono altresì indicate le persone autorizzate ad operare sugli stessi conti correnti dedicati. 
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Le parti si danno, quindi, reciprocamente atto che il Comune di San Prospero è liberato totalmente 

dai propri obblighi verso il Raggruppamento Temporaneo di Imprese aggiudicatario, tramite il 

pagamento dei corrispettivi a favore dell’impresa capogruppo. 

13. il pagamento delle spese sostenute viene effettuato con risorse del Fondo di Rotazione per 

l'attuazione dell’iniziativa Next Generation EU – Italia; 

14. le spese saranno sostenute nel periodo di ammissibilità e saranno conformi alle categorie 

ammissibili previste dalla normativa UE e nazionale di riferimento (DPR n. 22 del 5 febbraio 2018) 

--------0------- 

 

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti. 

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi alle rate 

di acconto o di saldo, nonché in caso di ritardo nei relativi pagamenti, rispetto ai termini previsti nel 

capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura, con 

le modalità e i termini di cui al medesimo Capitolato speciale d’appalto. 

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non 

sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 20% (venti per cento) 

dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice 

civile. 

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione. 

1. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro 3 (tre) mesi dall’ultimazione dei lavori, ha 

carattere provvisorio e deve essere confermato dal responsabile del procedimento. 

2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione; 

il silenzio della Stazione Appaltante protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due 

anni, equivale ad approvazione del certificato. 

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità 

ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il 

certificato all’emissione del certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, 

assuma carattere definitivo. 

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita 

manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, 

del certificato di collaudo provvisorio; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la 

consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate. 
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Articolo 15. Risoluzione del contratto. 

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante PEC con messa in mora di 15 

giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: 

a) nei casi di cui all’articolo 108 del Codice dei contratti; 

b) in tutti gli astri casi previsti dall’articolo 19 e 19bis del Capitolato Speciale d’appalto. 

c) ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d’appalto. 

d) violazione delle clausole di cui all’art.11 del Capitolato Speciale di Appalto 

2. La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver 

prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci. 

3. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. 

Articolo 16. Controversie. 

1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso tra quelli di cui al comma 

2, il responsabile del procedimento esperisce un tentativo di accordo bonario, acquisita 

immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore, 

formulando all’appaltatore e alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione 

dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono 

pronunciare nei termini di legge. 

2. La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che il responsabile del procedimento, 

ad un esame sommario delle riserve, riconosca: 

a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria 

una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei contratti; 

b) che il loro importo non sia inferiore al 5% né superiore al 15% dell’importo contrattuale. 

3. La procedura può essere reiterata. La medesima procedura si applica, a prescindere dall’importo, 

per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio. 

4. È sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei contratti. 

5. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all’autorità giudiziaria 

competente del Foro di MODENA con esclusione della competenza arbitrale. 

TITOLO III – ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI 

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza. 
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1. L’appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei 

regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. 

2. L’appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, 

previdenziale, assistenziale, assicurativa e assistenza dei lavoratori. 

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante 

effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell’appaltatore per l'esecuzione dei lavori, 

nei modi, termini e misura previsti dall’ordinamento, in caso di crediti insufficienti allo scopo, 

all'escussione della garanzia fideiussoria. 

4. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare 

integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, 

territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori. 

5. Ai sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, dell’articolo 30 

c. 5 del Codice dei Contratti, dell’articolo 31 della legge n. 98 del 2013, è stato acquisito apposito 

Documento unico di regolarità contributiva in data ____ numero ____ (n. protocollo _____, scadenza 

validità _____). 

6. Clausola relativa alle previsioni di cui ’art. 6 del DM 6 giugno 2012 recante Guida per 

l’integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici. 

I beni/servizi/lavori oggetto del presente appalto devono essere prodotti in conformità con gli 

standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura 

(da ora in poi “standard”), definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, 

ed in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall’Organizzazione 

Internazionale del Lavoro e dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. 

Gli standard sono riportati nella dichiarazione di conformità allegata al capitolato speciale d’appalto, 

(Allegato B “Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi”). L’Appaltatore ha e trasmesso 

alla stazione appaltante, prima della stipula del presente atto la suddetta Dichiarazione di conformità 

a standard sociali minimi, la quale fa parte dei documenti contrattuali elencati al successivo art. 23.2. 

Al fine di consentire il monitoraggio, da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice, della conformità 

agli standard, l’aggiudicatario sarà tenuto a: 

1. informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente 

appalto, che l’Amministrazione aggiudicatrice ha richiesto la conformità agli standard sopra citati 

nelle condizioni d’esecuzione del presente appalto/contratto; 
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2. fornire, su richiesta dell’Amministrazione aggiudicatrice ed entro il termine stabilito, le informazioni 

e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i 

riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura; 

3. accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla 

conformità agli standard, condotte dall’Amministrazione aggiudicatrice o da soggetti indicati e 

specificatamente incaricati allo scopo da parte della Amministrazione stessa; 

4. intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, 

eventuali ed adeguate azioni correttive (es.: rinegoziazioni contrattuali), entro i termini stabiliti 

dall’Amministrazione aggiudicatrice, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso 

dell’Amministrazione, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali 

minimi lungo la catena di fornitura; 

5. dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita all’Amministrazione aggiudicatrice, che le 

clausole sono rispettate, e a documentare l’esito delle eventuali azioni correttive effettuate. 

6. La violazione delle presenti clausole contrattuali comporta l’applicazione delle sanzioni previste 

all’art. 6 c. 3 del presente contratto.  

7. da inserire sempre nello schema e poi personalizzare in base a quanto dichiarato dall’appaltatore: 

[nel caso l’appaltatore abbia dichiarato un numero di dipendenti pari o superiore a 15] Visto l’art 47 

comma 3 del DL 77/2021 e confermata dall’appaltatore la dichiarazione resa acquisita al PG 

n._____/______ in merito al numero di dipendenti impiegati entro 6 mesi dalla sottoscrizione del 

presente contratto l’appaltatore dovrà presentare al RUP una relazione di genere sulla situazione 

del personale maschile e femminile aventi i contenuti descritti dalla norma sopra citata. La relazione 

dovrà essere trasmessa unitamente alla comprova dell’intervenuta trasmissione anche alle 

rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliere e al consigliere regionale di parità. 

Visto l’art 47 comma 3bis del DL 77/2021 entro 6 mesi dalla sottoscrizione del presente contratto 

l’appaltatore tenuto al rispetto dei vincoli assunzionali di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 dovrà 

presentare una relazione relativa all’assolvimento degli obblighi stessi. La relazione dovrà essere 

trasmessa al RUP unitamente alla comprova dell’intervenuta trasmissione anche alle 

rappresentanze sindacali aziendali. 

8. L’Appaltatore si obbliga, ai sensi dell’art. 47 c 4 Dl 77/2021, in caso di aggiudicazione del contratto 

e in caso di necessità di assumere 3 o più unità di personale per l’esecuzione del contratto, ad 

assicurare una quota pari almeno al ____ delle assunzioni necessarie sia all'occupazione giovanile 

e pari almeno al ____ all'occupazione femminile. Tale obbligo deve essere inteso come riferibile 

anche alle prestazioni eseguite tramite subappalto o avvalimento, purché' rientranti nel descritto 

perimetro applicativo. 
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9. Le assunzioni da destinare a occupazione giovanile (con età inferiore ai 36 anni) e femminile si 

identificano con il perfezionamento di contratti di lavoro subordinato disciplinati dal decreto legislativo 

15 giugno 2015, n. 81, e dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più 

rappresentative a livello nazionale. 

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere. 

10. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante: 

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del 

decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo; 

b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative 

responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano 

complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera a). 

11. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera a) e il piano operativo di 

sicurezza di cui al comma 1, lettera b) formano parte integrante del presente contratto d'appalto. 

12. E’ fatto obbligo all’appaltatore di adeguare i documenti di cui al comma precedente alle richieste 

di modifica e/o precisazione e/o integrazione formulate dal coordinatore per la sicurezza in fase di 

esecuzione successivamente alla stipula del presente contratto ed a prescindere dall’effettivo inizio 

dei lavori. Il mancato rispetto del presente obbligo costituisce causa di risoluzione del contratto ai 

sensi dell’art. 1456 del codice civile. 

13. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione 

gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del 

cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati. 

14. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale 

costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno. 

15. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano 

eseguite secondo il criterio «incident and injury free». 

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale. 

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione all’appaltatore non 

risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui agli 

articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia. 

2. Ai fini del comma 1, si prende atto della comunicazione antimafia, archiviata al protocollo 

informatico della stazione appaltante P.G. numero ____ del _____, acquisita mediante la 



17 

 

consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo n. 159 del 

2011. 

Articolo 19-bis – Clausola risolutiva 

Qualora, successivamente alla stipula del presente contratto, pervenga una comunicazione ovvero 

una informazione interdittiva ovvero la cancellazione dalle white list per il verificarsi dei relativi 

presupposti, nei confronti dell’Appaltatore il Comune di San Prospero potrà recedere / risolvere il 

contratto a termini di legge. 

Nel caso di risoluzione del contratto l’appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni 

contrattuali regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del 

contratto. 

Articolo 20. Subappalto. 

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. 

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei 

contratti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere 

subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale 

d'appalto. 

3. Le parti si danno reciprocamente atto che in sede di offerta l’appaltatore ha indicato l’intenzione 

di subappaltare le seguenti lavorazioni/prestazioni: _____________________________________ 

4. OMISSIS 

5. L’autorizzazione al subappalto è altresì subordinata agli adempimenti di cui all’articolo 19, comma 

2. alle verifiche antimafia nei casi in cui, in relazione all’importo del contratto di subappalto, siano da 

effettuarsi in base alla vigente normativa 

6. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall’articolo 105, commi 1 e 2, del Codice 

dei contratti, nonché dal Capitolato Speciale d’appalto. 

7. Nei casi in cui, ai sensi dell’art. 105, comma 13, del Codice, la stazione appaltante provveda 

al pagamento diretto al subappaltatore, si concorda quanto segue: 

8. l’appaltatore dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante, prima di ogni pagamento, una specifica 

richiesta, controfirmata anche dal subappaltatore, nella quale si attesti che, in relazione ai lavori 

subappaltati, non sono insorte fra loro controversie o contestazioni e che il subappaltatore, fino alla 

data di maturazione del SAL, ha eseguito le prestazioni subappaltate conformemente al progetto 

esecutivo ed al contratto di subappalto. Nella suddetta richiesta di pagamento dovranno essere 

obbligatoriamente precisati gli importi di spettanza dell’appaltatore e quelli del subappaltatore – la 
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somma dei quali dovrà corrispondere al SAL oggetto del pagamento – e dovrà, inoltre, essere 

espressamente indicato che l’importo da corrispondere direttamente al subappaltatore è stato 

determinato in modo coerente con le modalità di determinazione dei corrispettivi previsti nel contratto 

di subappalto; nel caso in cui si verifichi un contenzioso fra l’appaltatore ed il subappaltatore con 

conseguente mancata trasmissione della dichiarazione di cui sopra firmata da entrambi, la stazione 

appaltante può sospendere i pagamenti per un tempo congruo ad effettuare gli opportuni 

approfondimenti senza che ciò determini l’applicazione di interessi di mora. Nel caso in cui 

l’appaltatore ed il subappaltatore non trovino un accordo, la stazione appaltante sarà liberata 

pagando a ciascuno la quota parte che risulterà dalla contabilità dei lavori su specifica indicazione 

del direttore dei lavori. 

9. Nel caso in cui la stazione appaltante non provveda al pagamento diretto dei subappaltatori, 

l’appaltatore è tenuto a presentare, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento nei propri 

confronti, copia delle fatture quietanzate relative a pagamenti che esso stesso abbia effettuato nei 

confronti dei subappaltatori/cottimisti. 

10. Qualora la stazione appaltante effettui pagamenti diretti anche agli esecutori in subcontratto di 

forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori ovvero stato di 

avanzamento forniture, il relativo pagamento avverrà con le modalità di cui al precedente comma 7. 

Nel caso in cui la stazione appaltante, invece, non effettui pagamenti diretti agli esecutori in 

subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori 

ovvero stato di avanzamento forniture, in conformità all'art 15 della legge 180/2011 anche per detti 

fornitori si applicherà la disposizione di cui al precedente comma 8 

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva. 

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, 

l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria numero ______ 

in data ____ rilasciata dalla ____ per l'importo di euro _____ pari al ______ per cento dell'importo 

del presente contratto. 

2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite 

massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito. 

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata 

automaticamente all'emissione del certificato di Regolare Esecuzione. 

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 

e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai 

sensi del presente contratto. 
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5. Trova applicazione la disciplina di cui agli schemi tipo 1.2 / 1.2.1 allegati al d.m. n. 31 del 

19/01/2018. 

Articolo 22. Obblighi assicurativi. 

1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti l’appaltatore assume la responsabilità 

di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli 

che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività 

connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo. 

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato 

di Regolare Esecuzione, con polizza numero _____ in data _____ rilasciata da ______, come segue: 

a) Partita 1 – Opere - Rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati: la somma assicurata 

deve essere non inferiore all’importo di contratto al lordo dell’IVA e nel caso specifico pari a Euro 

______ 

b) Partita 2 – Opere preesistenti : la somma assicurata è quantificata in Euro _______; 

c) Partita 3 – Demolizione e sgombero : la somma assicurata è quantificata in Euro _______; 

d) RESPONSABILITÀ CIVILE PER DANNI CAUSATI A TERZI: la somma assicurata deve essere 

non inferiore a Euro 500.000,00, con un limite previsto per ogni sinistro pari a Euro 500.000,00. 

3. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformità agli 

schemi tipo allegati all’abrogato decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123. 

Le garanzie di cui all’art. 103 del Codice, prestate dall’affidatario devono coprire, senza alcuna 

riserva, anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici comunque presenti nel 

cantiere. 

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione 

del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei 

lavori risultante dal relativo certificato. 

L’appaltatore si impegna a trasmettere alla Stazione Appaltante e per essa al Responsabile Unico 

del Procedimento, copia della polizza assicurativa, conforme allo schema tipo 2.3 del D.M. 12.3.2004 

n. 123, nei termini stabiliti all’art. 103, comma 7, del Codice. 

Le quote di rischio, eventualmente non coperte dalla polizza assicurativa restano a carico 

dell’appaltatore. Resta in ogni caso inteso che l’operatività o meno delle coperture assicurative non 

esonera l’appaltatore dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti. 
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Costituisce inoltre clausola risolutiva espressa ai sensi e per effetto dell’art. 1456 del codice civile il 

mancato adempimento dell’obbligazione dell’impresa appaltatrice relativo alla produzione della 

polizza assicurativa di cui all’art. 103, comma 7, del Codice, nei termini stabiliti dallo stesso articolo. 

In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il Comune di San Prospero comunica 

all’impresa appaltatrice che intende avvalersi di questa clausola risolutiva. 

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI. 

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto. 

23.1 Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti, 

materialmente allegati, che vengono sottoscritti con firma digitale, contestualmente al contratto 

stesso: il Capitolato Speciale d’Appalto e l'elenco prezzi posto a base di gara, tutti in copia 

informatica dei rispettivi originali analogici posti a base di gara, la cui conformità all’originale è 

attestata, ai sensi dell'art. 23-ter, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e dell'art. 10 del D.P.C.M. 

13.11.2014, dal Dirigente del Servizio Edilizia Pubblica. 

E' inoltre materialmente allegata la dichiarazione relativa all’offerta economica in copia per 

immagine su supporto informatico dell'originale analogico prodotto dall’appaltatore in sede di offerta, 

la cui conformità all'originale è espressamente riconosciuta dalle parti. 

23.2 Formano, inoltre, parte integrante e sostanziale del presente contratto, per quanto non vengano 

ad esso materialmente allegati: 

- il piano operativo di sicurezza presentato dall’Appaltatore in formato digitale - acquisito al P.G. 

al n. ….......................... - controfirmato anche dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di 

esecuzione Ing. …………………………… ed acquisito al P.G. del Comune di San Prospero al n. 

…………………………….. [nel caso in cui il CSE non disponga di firma digitale scrive: la cui copia 

cartacea è stata sottoscritta anche dal CSE, acquisita al PG. n. ………….. e depositata agli atti del 

Servizio Apaplti e Contratti] 

- la garanzia fideiussoria relativa alla garanzia definitiva di cui all’art. 117 del d.lgs 36/2023, 

rilasciata da …………………………………………….. acquisita al P.G. n. ……………………. , con 

allegata la dichiarazione relativa ai poteri di firma del soggetto sottoscrittore della garanzia stessa; 

[in caso di garanzia in originale cartaceo :] il cui originale analogico è conservato presso il 

Servizio__________; 

- dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi (art. 6 del DM 6 giugno 2012 recante la 

Guida per l’integrazione degli aspetti sociali negli appalti) acquisita al P.G. n. …………………………. 

; 

- dagli elaborati del progetto esecutivo posto a base di gara: …………………………………. 
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Un originale analogico (MASTER N. 3) del suddetto progetto esecutivo viene depositato agli atti 

della stazione appaltante presso il Servizio Appalti e Contratti mentre un altro originale analogico 

(MASTER N. 4) viene rilasciato all'appaltatore al momento di sottoscrizione del presente contratto, 

il quale conferma espressamente di averlo ricevuto e di averne presa completa e dettagliata visione 

e conoscenza. 

23.3 Si intendono integrare la disciplina contrattuale anche i seguenti documenti, agli atti del 

Comune di San Prospero, che le parti dichiarano di conoscere: 

- deliberazione di G.C. n. ____ del ____, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo per 

l’affidamento dei lavori oggetto del presente contratto; 

- determinazione dirigenziale ____del ____P.G. n. ____; 

- determinazione dirigenziale a contrattare ____del ____P.G. n. ____; 

- (in caso di RTI) mandato collettivo con rappresentanza 

- dichiarazioni sostitutive presentate dall’appaltatore in sede di gara (____), i cui originali analogici 

sono conservati presso il Servizio ……………… ; 

- Provvedimento dirigenziale che determina le esclusioni e le ammissioni ____n. ____ del ____, P.G. 

____; 

- determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva dell’appalto con cui è stato approvato il 

verbale di cui sopra, ___ n. ____ del ____P.G. n. ____, immediatamente efficace oppure efficace 

dal ….. come da attestazione P.G. ………………; 

- comunicazione dell’Appaltatore, resa ai sensi dell’art. 3 del D.M. 19.04.2000, n.145 e dell’art. 3 

della Legge 13.8.2010, n. 136, acquisita dal Comune di San Prospero al P.G. n. ____ del ____, il cui 

originale analogico è conservato presso il Servizio _________; - comunicazione antimafia liberatoria 

(P.G. n. ____del ____); 

- dichiarazione del dirigente competente e dell’Appaltatore che non sono pervenuti ricorsi alla data 

di stipula del presente atto, conservate presso il Servizio Appalti e Contratti. 

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari. 

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni 

vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti e il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in quanto 

applicabile. 

2. L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a 

contrattare con la pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attività, anche temporanea, ai 
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sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni 

di divieto a contrattare di cui all’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001. 

3. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale 

dell’aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell’allegato 1 al 

decreto legislativo n. 104 del 2010. 

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale. 

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria 

ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore. 

2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione 

del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore 

aggiunto, per cui il presente atto sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell’articolo 1/b parte II della 

tariffa allegata al D.P.R. 26/4/86 n. 131. 

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante. 

Articolo 26. Norme di comportamento 

1. Il contraente con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto e di tutte quelle 

eventualmente derivanti da variazioni e/o atti aggiuntivi, si impegna ai sensi dell’art. 2, comma 3 del 

DPR 62/2013, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, 

per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal DPR 62/2013 

2. La grave violazione degli obblighi di cui al Codice di Comportamento (nazionale ed aziendale) 

può costituire causa di risoluzione del presente contratto. 

APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA 

L’impresa ______, a mezzo come sopra, dichiara di approvare specificatamente ai sensi dell’art. 

1341 e seguenti del codice civile gli articoli 5,6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18,19,22,26 del presente 

contratto e gli articoli del Capitolato Speciale d'Appalto sottoelencati: 

art. 8 Disposizioni particolari riguardanti l'appalto 

art 14 Termini per l’ultimazione dei lavori 

art. 15 Sospensioni e proroghe 

art. 16 Penali in caso di ritardo 

art. 21 Pagamenti in acconto 
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art. 22 Pagamenti a saldo 

art. 45 Risoluzione e recesso del contratto. 

art. 49-50 Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore 

art. 53 Cartello di cantiere 

Ed io, Segretario rogante, richiesto, ho ricevuto quest'atto, da me letto ai comparenti che lo 

approvano - unitamente ai documenti informatici materialmente allegati di cui al precedente art. 23.1 

dei quali, per espressa dispensa avuta dai contraenti, ne viene omessa la lettura - dichiarandoli 

conformi alle loro volontà e con me, in mia presenza, li sottoscrivono digitalmente previa verifica 

delle firme digitali apposte, che le parti espressamente riconoscono non eccedere eventuali limiti 

d’uso alle stesse associate, secondo quanto stabilito all’art. 28, comma 3, e all’art. 30, comma 3, del 

D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.. 

Inoltre le parti, in mia presenza, si danno reciprocamente atto che formano parte integrante e 

sostanziale del presente contratto anche i documenti di cui al precedente art. 23.2, non 

materialmente allegati, (dei quali, per espressa dispensa avuta dai contraenti, ne viene omessa la 

lettura, e che vengono depositati agli atti del Servizio Appalti e Contratti del Comune di ________) 

e quelli di cui al precedente art. 23.3 anch’essi non materialmente allegati. 

Io, Segretario rogante, appongo personalmente, dopo le parti ed in loro presenza, la firma digitale 

sul presente atto il quale consta di n. ____ (_____) pagine a video e sui documenti informatici 

materialmente allegati di cui al precedente art. 23.1. 

p. Il Comune di San Prospero: ____________________ (firmato digitalmente) 

p. L’Impresa appaltatrice _____________ : 

_______________-- (firmato digitalmente) 

IL SEGRETARIO GENERALE: (firmato digitalmente) 
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C O N T R A T T O   D I   A P P A L T O 

Fra il Comune di San Prospero con sede in San Prospero, Via Pace, n. 2 - partita i.v.a. 00672280369 

codice fiscale 82002070363  

nel presente Contratto denominata “Committente”, rappresentata in questo atto dall’arch. Mario 

Pisante nella Sua qualità di Responsabile del Settore Lavori Pubblici – Ufficio Lavori Pubblici 

e l’Impresa .....................................……….......................................................................................... 

con sede in .........................…........................, via .......................……....................., n. .................... 

partita i.v.a. / codice fiscale ……………………………………………………………………................... 

nel presente Contratto denominata “Appaltatore”, rappresentata in questo atto dal Sig. 

................................................................ nella Sua qualità di .............………………................... 

P R E M E S S O   C H E 

- il Committente intende realizzare le opere edili ed impiantistiche necessarie al recupero 

dell’immobile appartenente al polo scolastico ed alla riqualificazione urbana delle aree esterne in Via 

Chiletti a San Prospero; 

- il Committente ha provveduto a richiedere i necessari permessi in materia urbanistica - edilizia e 

quanto altro alle Autorità competenti nel rispetto delle normative vigenti; 

- il Committente ha incaricato, per lo svolgimento delle prestazioni tecniche di progettazione, il 

professionista Arch. Marco Zini iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Modena al n. 852  

SI  CONVIENE  E  SI  STIPULA  QUANTO  SEGUE 

Il Committente affida all’Appaltatore, che accetta l’esecuzione delle opere, prestazioni e forniture 

necessarie per la realizzazione delle opere civili e degli impianti di cui all’allegata “Descrizione delle 

opere”, secondo le modalità specificate nel Capitolato Speciale d’Appalto – parti I e II, allegato al 

presente Contratto. 


