



Comune di San Prospero

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 79 DEL 10/05/2025

Area Lavori pubblici

Lavori pubblici

OGGETTO:	SISMA 2012 - INTERVENTO DI RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE DEL CIMITERO DI STAGGIA DEL COMUNE DI SAN PROSPERO (MO) SITO IN VIA CHIESA DI STAGGIA - CUP: H74F19000430002 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
-----------------	---

Annotazioni:

Il Responsabile del Area Lavori pubblici

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 01/03/2025 esecutiva, è stato approvato il Progetto Esecutivo, redatto ai sensi dell'art. 41 comma 8 e All_I.7 del D.lgs. 36/2023 dall'Arch. Mario Pisante del Comune di San Prospero e dall'Ing. Luigi Tundo che prevede, per l'esecuzione dell'intervento di riparazione con rafforzamento locale del Cimitero di Staggia del Comune di San Prospero (MO) sito in Via Chiesa di Staggia, un importo complessivo pari ad € 368.033,38 di cui € 229.125,66 per lavori, € 27.173,37 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 111.734,35, così come risulta dagli elaborati progettuali, allegati al citato atto quali parti integranti e sostanziali e depositati nella raccolta degli allegati presso l'Ufficio Segreteria;
- l'intervento è inserito nel Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, Piani annuali 2013 - 14 - 15 - 16 - 18 Opere Pubbliche, Beni Culturali ed Edilizia Scolastica-Università: approvazione modifiche ed integrazioni al mese di giugno 2024 – Piano Opere Pubbliche – Numero d'ordine 15017 di cui all'Ordinanza Commissariale n. 13 del 26/06/2024 per l'importo generale di € 390.000,00.

Visti:

- gli elaborati di seguito riportati costituenti il progetto esecutivo di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 3 del 01/03/2025:

CODICE	TIPO	TITOLO ELABORATO
		AMMINISTRATIVI

ALL_00	Testo	Comunicazione assenza requisiti di interesse storico-artistico
ALL_01	Testo	REL_01_Relazione tecnica descrittiva dell'intervento
ALL_02	Testo	REL_02_Relazione tecnica Integrativa di risposta
ALL_03	Testo	Capitolato Speciale d'Appalto – Parte 1
ALL_04	Testo	Capitolato Speciale d'Appalto – Parte 2
ALL_05	Testo	Schema di contratto
ALL_06	Testo	Dichiarazione dei progettisti
ALL_07	Testo	Decreto RER n. 50_2025
ALL_08	Testo	MUR A1.D1
ALL_09	Testo	MUR D2
ALL_10	Testo	MUR A3.D3
ALL_11	Testo	Computo Metrico Estimativo
ALL_12	Testo	Analisi prezzi
ALL_13	Testo	Elenco Prezzi Unitari
ALL_14	Testo	Quadro incidenza manodopera
ALL_15	Testo	Quadro Tecnico Economico
		RILIEVO GEOMETRICO – FESSURATIVO E MATERICO
ALL_16	Elaborato grafico	RL01_Planimetrie generali di inquadramento
ALL_17	Elaborato grafico	RL02_Rilievo dello stato di fatto – Planimetria piano terra, sottotetto e coperture
ALL_18	Elaborato grafico	RL03_Rilievo dello stato di fatto – Prospetti e sezioni
ALL_19	Elaborato grafico	AB01_Rilievo dello stato di fatto – Abaco infissi
ALL_20	Elaborato grafico	RF01_Rilievo dello stato lesivo – Planimetria piano terra e dettaglio lesioni intradosso coperture
ALL_21	Elaborato grafico	RF02_Rilievo dello stato lesivo – Planimetria sottotetto, coperture e dettaglio lesioni intradosso coperture
ALL_22	Elaborato grafico	RF03_Rilievo dello stato lesivo – Prospetti e sezioni
ALL_23	Elaborato grafico	RF04_Rilievo dello stato lesivo – Pavimentazioni
ALL_24	Elaborato grafico	AB01_REV_01_Rilievo dello stato lesivo – Infissi
ALL_25	Elaborato grafico	RF05_Rilievo dello stato lesivo – Impianto elettrico
ALL_26	Elaborato grafico	RF06_Rilievo dello stato lesivo – Cornici e modanature
ALL_27	Testo	RF07_Rilievo dello stato lesivo – Documentazione fotografica esterni
ALL_28	Testo	RF08_Rilievo dello stato lesivo – Documentazione fotografica interni
ALL_29	Testo	RF09_Rilievo dello stato lesivo – Documentazione fotografica recinzione est e ovest
ALL_30	Testo	RF10_Rilievo dello stato lesivo – Documentazione fotografica stato di danno – Impianto elettrico
ALL_31	Elaborato grafico	RM01_Rilievo materico – Planimetria piano terra e sottotetto
ALL_32	Elaborato grafico	RM02_Rilievo materico – Planimetria coperture
ALL_33	Elaborato grafico	RM03_Rilievo materico – Prospetti e sezioni
ALL_34	Elaborato grafico	RM04_Rilievo materico – Pavimentazioni
ALL_35	Elaborato grafico	RIL_STOR_01_Rilievo storico - Fasi temporali
		ARCHITETTONICO
ALL_36	Elaborato grafico	REP_A_1A_Stato di progetto – Planimetria piano terra
ALL_37	Elaborato grafico	REP_A_1B.1_Stato di progetto – Planimetria intradosso coperture – Operazioni di consolidamento delle superfici
ALL_38	Elaborato grafico	REP_A_1B.2_Stato di progetto – Planimetria intradosso coperture – Operazioni di finitura delle superfici
ALL_39	Elaborato grafico	REP_A_1C.1_Stato di progetto – Planimetria coperture – Operazioni di consolidamento delle superfici
ALL_40	Elaborato grafico	REP_A_1C.2_Stato di progetto – Planimetria coperture – operazioni di consolidamento delle superfici
ALL_41	Elaborato grafico	REP_A_1C.3_Stato di progetto – Planimetria coperture – Elaborato specifico linea vita
ALL_42	Elaborato grafico	REP_A_RAF.01_Stato di progetto – Raffronti SDF-SDP – Planimetria piano terra
ALL_43	Elaborato grafico	REP_A_RAF.02_Stato di progetto – Raffronti SDF-SDP – Planimetria coperture
ALL_44	Elaborato grafico	REP_A_2.1_Stato di progetto – Prospetti – Operazioni di consolidamento delle superfici
ALL_45	Elaborato grafico	REP_A_2.2_Stato di progetto – Prospetti – Operazioni di finitura delle superfici
ALL_46	Elaborato grafico	REP_A_3.1_Stato di progetto – Sezioni – Operazioni di consolidamento delle superfici
ALL_47	Elaborato grafico	REP_A_3.2_Stato di progetto – Sezioni – Operazioni di consolidamento delle superfici
ALL_48	Elaborato grafico	REP_A_3.3_Stato di progetto – Sezioni – Abaco infissi

ALL_49	Elaborato grafico	REP_A_4_Stato di progetto – Particolari costruttivi
ALL_50	Elaborato grafico	REP_A_5_Stato di progetto – Planimetrie – Stato finito
ALL_51	Elaborato grafico	REP_A_6_Stato di progetto – Prospetti – Stato finito
ALL_52	Elaborato grafico	REP_A_7_Stato di progetto – Sezioni – Stato finito
		STRUTTURE
ALL_53	Elaborato grafico	REP_S_RS_Relazione illustrativa specialistica sulle strutture e di valutazione della sicurezza del fabbricato esistente
ALL_54	Elaborato grafico	REP_S_RC_Relazione di calcolo delle strutture
ALL_55	Elaborato grafico	REP_S_RT_Relazione tecnica generale delle strutture
ALL_56	Elaborato grafico	REP_S_1_Progetto strutturale – interventi sulle strutture di fondazione
ALL_57	Elaborato grafico	REP_S_2_Progetto strutturale – interventi sulle strutture verticali
ALL_58	Elaborato grafico	REP_S_7_Stato di Progetto Strutturale – Interventi sulle coperture – Stralcio T1 e T4 - Integrazione
ALL_59	Elaborato grafico	REP_S_4_Stato di progetto strutturale – Interventi sulle coperture – Stralcio T2 e T3 - Integrazione
ALL_60	Elaborato grafico	REP_S_5_INT_Planimetria delle fondazioni e classificazione storica dei corpi di fabbrica
ALL_61	Testo	Relazione Indagini Diagnostiche
ALL_62	Testo	Relazione Indagini Geologiche
		ELETTRICI
ALL_63	Elaborato grafico	REP_I_RS_Impianti elettrici – relazione tecnica specialistica
ALL_64	Elaborato grafico	REP_I_RC_Impianti elettrici – relazione di calcolo
ALL_65	Elaborato grafico	REP_I_1_Impianti elettrici – schema quadri elettrici
ALL_66	Elaborato grafico	REP_I_2_Piano di installazione impianti elettrici
		SICUREZZA
ALL_67	Testo	Piano di Sicurezza e Coordinamento e cronoprogramma lavori
ALL_68	Testo	Fascicolo dell'opera
ALL_69	Elaborato grafico	Planimetria di cantiere
ALL_70	Testo	Relazione gestione materie
ALL_71	Testo	Piano di manutenzione dell'opera
		AUTORIZZAZIONI
ALL_72	Testo	Attestazione di congruità della spesa - Decreto di concessione del contributo n. 50/2025
ALL_73	Testo	Decreto Ministero Interno – Contributo progettazione

- il quadro tecnico economico approvato con la sopra citata deliberazione che prevede una spesa complessiva pari ad € 368.033,38 di cui € 229.125,66 per lavori, € 27.173,37 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 111.734,35, come di seguito esplicitato:

COMUNE DI SAN PROSPERO					
PROGETTO ESECUTIVO DELL'INTERVENTO DI RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE DEL CIMITERO DI STAGGIA IN VIA CHIESA DI STAGGIA - SAN PROSPERO (MO)					
CAPO A - SOMME RELATIVE AI LAVORI					
A	Descrizione dei lavori	%	Finanziamento Ministero Interno	Finanziamento STCD	totale
A.1	Consolidamento estradosso copertura Corpi Sud e Nord-Ovest, comprese opere di finitura		0,00 €	91.278,34 €	91.278,34 €
A.2	Consolidamento intradosso copertura Corpi Sud e Nord-Ovest, comprese opere di finitura		0,00 €	8.922,23 €	8.922,23 €
A.3	Consolidamento dei colonnati Corpi Sud e Nord-		0,00 €	12.795,89 €	12.795,89 €

	Ovest, comprese opere di finitura				
A.4	Consolidamento pareti sottoportico Corpo Sud, compresa finitura		0,00 €	465,49 €	465,49 €
A.5	Consolidamento Oratorio Corpo Sud, compresa finitura		0,00 €	5.056,01 €	5.056,01 €
A.6	Consolidamento muri esterni Corpo Sud, compresa finitura		0,00 €	3.875,49 €	3.875,49 €
A.7	Consolidamento parete di fondo sottoportico Corpo Nord-Ovest, compresa finitura		0,00 €	9.058,99 €	9.058,99 €
A.8	Consolidamento muri e storni Corpo Nord-Ovest - Ala Ovest, compresa finitura		0,00 €	16.898,39 €	16.898,39 €
A.9	Consolidamento muri esterni Corpo Nord-Ovest - Ala Nord, compresa finitura		0,00 €	3.608,63 €	3.608,63 €
A.10	Opere di finitura - pavimenti portico Corpo Nord-Ovest		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.11	Opere di finitura - pavimenti portico Corpo Sud		0,00 €	5.876,45 €	5.876,45 €
A.12	Consolidamento Muro di cinta Est, compresa finitura		0,00 €	7.311,79 €	7.311,79 €
A.13	Consolidamento Muro di cinta Ovest, compresa finitura		0,00 €	2.538,86 €	2.538,86 €
A.14	Consolidamento fondazioni Corpo Nord-Ovest e muro Est		0,00 €	3.342,16 €	3.342,16 €
A.15	Opere di finitura		0,00 €	35.601,67 €	35.601,67 €
A.16	Totale Impianti Elettrici		0,00 €	22.495,27 €	22.495,27 €
A.2	Importo lavori soggetti a ribasso		0,00 €	229.125,66 €	229.125,66 €
A.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		0,00 €	27.173,37 €	27.173,37 €
A	Totale opere a Base di gara - CAPO A	totale	0,00 €	256.299,03 €	256.299,03 €
CAPO B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
B	Descrizione	%	Finanziamento Ministero Interno	Finanziamento STCD	totale
B.1	IVA sui lavori	10,00 %	0,00 €	25.629,90 €	25.629,90 €
B.2	Progetto di fattibilità tecnica ed economica		0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
B.3	Progetto definitivo ed esecutivo, coordinamento sicurezza in fase di progettazione		23.000,00 €	0,00 €	23.000,00 €
B.4	Contributi spese tecniche	4,00%	920,00 €	80,00 €	1.000,00 €
B.5	IVA Spese tecniche	22,00 %	5.262,40 €	457,60 €	5.720,00 €
B.6	Direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione		0,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €
B.7	Collaudo Statico		0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
B.8	Contributi spese tecniche	4,00%	0,00 €	780,00 €	780,00 €
B.9	IVA Spese tecniche	22,00 %	0,00 €	4.461,60 €	4.461,60 €
B.10	Imprevisti		0,00 €	12.314,56 €	12.314,56 €
B.11	IVA su imprevisti	10,00 %	0,00 €	1.231,46 €	1.231,46 €
B.12	Indagini geologiche		1.400,00 €	0,00 €	1.400,00 €
B.13	IVA 22% su indagini geologiche	22,00 %	308,00 €	0,00 €	308,00 €
B.14	Campagna di indagini strutturali "fisico meccaniche" (D.D. 489/2016)		4.188,20 €	0,00 €	4.188,20 €
B.15	IVA 22% su campagna di indagini strutturali	22,00 %	921,40 €	0,00 €	921,40 €
B.16	Spese di cui all'articolo 45 D.Lgs 36/2023		0,00 €	4.169,63 €	4.169,63 €
B.17	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche (IVA inclusa)		0,00 €	5.109,60 €	5.109,60 €
B	Totale opere a disposizione dell'amministrazione - Capo B	totale	€ 36.000,00	€ 75.734,35	€ 111.734,35
RIEPILOGO CAPO A + CAPO B					

CAP O	Descrizione dei lavori	%	Finanziamento Ministero Interno	Finanziamento STCD	totale
A	CAPO A - SOMME RELATIVE AI LAVORI		0,00 €	256.299,03 €	256.299,03 €
B	CAPO B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		36.000,00 €	75.734,35 €	111.734,35 €
	TOTALE GENERALE DEL QUADRO TECNICO ECONOMICO	-	€ 36.000,00	€ 332.033,38	368.033,38 €

Preso atto dei seguenti pareri:

- Decreto n. 50 del 12/02/2025 con cui la Struttura Tecnica del Commissario Delegato alla Ricostruzione ha assegnato al Comune di San Prospero il finanziamento di € 332.033,38 per l'intervento di riparazione con rafforzamento locale del cimitero di Staggia sito in via Chiesa di Staggia a San Prospero (MO);
- Decreto del 10 febbraio 2021 del Ministero dell'Interno con cui è stato assegnato al Comune di San Prospero il contributo di € 36.000,00 per spesa di progettazione esecutiva per l'intervento di recupero con miglioramento sismico del Cimitero di via Chiesa di Staggia di San Prospero (MO);
- Rapporto di verifica rilasciato anche ai sensi dell'art. 42 comma 3 del D.Lgs 36/2023 che precisa che *la verifica accerta la conformità del progetto alle prescrizioni eventualmente impartite dalle amministrazioni competenti prima dell'avvio della fase di affidamento e, se ha esito positivo, assolve a tutti gli obblighi di deposito e di autorizzazione per le costruzioni in zone sismiche, nonché di denuncia dei lavori all'ufficio del genio civile. I progetti, corredati della attestazione dell'avvenuta positiva verifica, sono depositati con modalità telematica interoperabile presso l'Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.*

Rilevato che:

- all'opera è stato assegnato il Codice Unico di Progetto H74F19000430002;
- sono state effettuate la verifica (verbale del 25/02/2025) e validazione (verbale del 25/02/2025) del progetto come disposto dall'art. 42 del D.Lgs 36/2023;
- il Direttore dei Lavori ha attestato l'accessibilità delle aree e la realizzabilità del progetto, come risulta dal documento posto agli atti (verbale del 19/04/2025) rilevando: l'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali, l'assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto medesimo, attestandone il permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Visto l'art.17 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 il quale dispone che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, la stazione appaltante nella determina a contrarre individui, oltre agli elementi essenziali del contratto, i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

Per il presente appalto si individua quale modalità di scelta del contraente la procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.lgs n. 36/2023, con applicazione della riduzione dei termini procedurali per ragioni di urgenza ai sensi dell'art. 71 comma 3 e art. 72 comma 6 del D.Lgs 36/2023. Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 50, comma 4 del D.Lgs. 36/2023 in base ai seguenti punteggi e criteri:

1.Valore delle integrazioni tecniche migliorative: punti 90

Totale Punti 100

I criteri qualitativi dell'offerta tecnica sono allegati alla presente determinazione (ALL_1).

Richiamati:

- la deliberazione UCMAN n. 50 del 31/05/2022 con la quale è stata stipulata la convenzione tra l'Unione Comuni Modenesi Area Nord e la Provincia di Modena per lo svolgimento associato della funzione di Centrale Unica di Committenza ai sensi dell'art. 37, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, per l'acquisizione di lavori, beni e servizi, con attribuzione alla Provincia di Modena di tutte le relative funzioni e competenze, cui potranno essere affidate le procedure di gara afferenti sia ai servizi dell'UCMAN sia ai servizi dei Comuni aderenti alla CUC dell'Unione in forza della convenzione Rep. 786 del 12 luglio 2016;
- l'Art. 8 – Oneri di adesione e incentivi tecnici per l'attività di committenza che disciplina il versamento della quota di rimborso spesa pari al 0,20% da calcolarsi sull'importo a base di gara.

Precisato che sulla base della citata convenzione la procedura di gara verrà svolta dalla Provincia di Modena e sarà interamente gestita con modalità telematica attraverso l'utilizzo della piattaforma regionale SATER (Sistema Acquisti Telematici Emilia Romagna).

Dato atto che il presente provvedimento di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di competenza del Servizio Lavori Pubblici.

In forza del provvedimento di attribuzione di posizione organizzativa e nel rispetto di quanto in esso contenuto.

Su proposta del responsabile del procedimento, designato nella persona dell'Arch. Mario Pisante.

Rilevato che, in capo al responsabile del procedimento, non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.

Accertata, ai sensi dell'art 147-bis comma 1 del D. Lgs 267/2000 la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa espressa mediante il presente atto, tenuto conto della vigente normativa generale e specifica e degli obiettivi assegnati.

Visti:

- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità approvato con Delibera di CC n. 34 del 26/10/2024;
- il D. Lgs 14/03/2013 n.33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali", in particolare gli artt. dal 178 al 185, concernenti le fasi dell'entrata e della spesa;
- il D.U.P. per il triennio 2025-2027 approvato con Delibera di CC n. 1 del 06/02/2025;

- Il Bilancio di Previsione per il triennio 2025 -2027 approvato con Delibera di CC n. 2 del 06/02/2024;
- il Piano Esecutivo della Gestione per il triennio 2024/2026 comprendente il piano della performance approvato con Delibera di GC n. 30 del 22/05/2024, esecutivo ai sensi di legge;
- il Decreto n. 3 del 19/06/2024 del Commissario Prefettizio di conferma della nomina apicale del Sindaco n. 2 del 06/06/2024 di conferimento all'Istruttore Direttivo Tecnico Arch. Di Leva Michela, l'incarico di Elevata Qualificazione relativa all'Area Lavori Pubblici del Comune di San Prospero;
- il provvedimento prot. n. 5612 del 28/02/2025 con il quale è stato conferito alla dipendente Rag. Loredana Cavallini l'incarico di elevata qualificazione individuata quale responsabile Finanziario del Comune di San Prospero dal 01/03/2025 al 30/06/2026;
- l'art.1 comma 9 lett. e) della Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D. Lgs. n. 82/2005 "Repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", così come modificato dall'art. 41 comma 1 lettera k) del D. Lgs. 97/2016, si dichiara l'insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità in merito al provvedimento che si propone, come previsto all'art.6 lettera c) del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2020-2023 del Comune di San Prospero, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 14 del 20/03/2021".

D E T E R M I N A

Per le ragioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

1. di affidare i lavori relativi dell'Intervento di riparazione con rafforzamento locale del Cimitero di Staggia del Comune di San Prospero (MO) sito in Via Chiesa di Staggia, di importo complessivo pari ad € 368.033,38 di cui € 229.125,66 per lavori, € 27.173,37 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 111.734,35 per somme a disposizione dell'Amministrazione, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.lgs n. 36/2023, con applicazione della riduzione dei termini procedurali per ragioni di urgenza ai sensi dell'art. 71 comma 3 e art. 72 comma 6 del D.Lgs 36/2023. Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 50, comma 4 del D.Lgs. 36/2023 in base ai seguenti punteggi e criteri, approvando contestualmente i criteri di valutazione di cui all'allegata tabella (ALL_01);
2. di precisare che sono state effettuate la verifica (verbale del 25/02/2025) e la validazione (verbale del 25/02/2025) del progetto come disposto dall'art. 42 del D.lgs. 36/2023 nonché rilasciata l'Attestazione dello stato dei luoghi da parte del Direttore dei Lavori (verbale del 19/04/2025);
3. di precisare altresì che l'intervento in oggetto è finanziato come di seguito:
 - Decreto n. 50 del 12/02/2025 della Regione Emilia Romagna di assegnazione al Comune di San Prospero il finanziamento di € 332.033,38 per l'intervento di riparazione con rafforzamento locale del cimitero di Staggia sito in via Chiesa di Staggia a San Prospero (MO);
 - Decreto del 10 febbraio 2021 del Ministero dell'Interno di assegnazione al Comune di San Prospero il contributo di € 36.000,00 per spesa di progettazione esecutiva per l'intervento di recupero con miglioramento sismico del Cimitero di via Chiesa di Staggia di San Prospero (MO);
4. di dare atto che:
 - il presente atto costituisce, altresì, determinazione a contrattare ex art 192 del T.U. approvato con D.lgs. 267/2000 ed art. 17 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, dando

mandato alla Provincia di Modena di procedere all'indizione della procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.lgs n. 36/2023, con applicazione della riduzione dei termini procedurali per ragioni di urgenza ai sensi dell'art. 71 comma 3 e art. 72 comma 6 del D.Lgs 36/2023, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 50, comma 4 del D.Lgs. 36/2023;

- il codice identificativo della gara (CIG) sarà richiesto dall'ufficio gare della Provincia di Modena, mentre il Comune di San Prospero provvederà alla presa in carico;
- la nomina della commissione giudicatrice sarà oggetto di apposito successivo atto di questo Ente ai sensi della convenzione tra l'Unione Comuni Modenesi Area Nord e la Provincia di Modena;

5. di trasmettere il presente provvedimento, unitamente agli elaborati del progetto, alla Provincia di Modena quale Ente delegato al compimento di qualsiasi atto e formalità necessaria alla realizzazione dell'appalto in oggetto e all'aggiudicazione definitiva;

6. di precisare che:

- la quota relativa agli oneri di adesione e incentivi tecnici per l'attività di committenza della SUA, così come disciplinati dall'art. 8 della convenzione, pari ad € 1.346,53 (calcolato sull'importo lavori a base di gara) è prevista tra le somme a disposizione al Capo B del QTE e sarà oggetto di apposito successivo atto di questo Ente;
- il contributo ANAC per l'espletamento della gara da rimborsare alla SUA è pari ad € 250,00 è previsto tra le somme a disposizione al Capo B del QTE e sarà oggetto di apposito successivo atto di questo Ente;

7. l'importo complessivo dell'intervento pari ad € 368.033,38 – CUP: H74F19000430002 – trova copertura alle seguenti voci di Bilancio:

SPESA: Voce di Bilancio 12092.02.120922003

ENTRATA:

- Voce di Bilancio 40200.01.403010405 (Investimento pubblico finanziato dalla Regione Emilia Romagna: Decreto n. 50 del 12/02/2025 per € 332.033,38)
- Voce di Bilancio 40200.01.402009904 (Investimento pubblico finanziato dal Ministero dell'Interno: Decreto del 10 febbraio 2021 per € 36.000,00);

8. di dare atto che l'importo di € 36.000,00 è stato accertato con provv. n. 270 del 12/02/2021 e n. 3100/2021 e già riscosso come da rev. n. 588 del 12/03/2021.

9. di dare atto che con determinazione n. 56 del 03/05/2021 è stato già accertata la somma di € 2.537,60 con il n. 4700/2021 dalla Regione Emilia Romagna quale quota parte di contributo necessario per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica del lavoro oggetto del presente atto;

10. di dare atto che con determinazione n. 56 del 03/05/2021 è stato già impegnata la somma di € 2.537,60 con il n. 27800/2024 a favore dello Studio Tecnico ASP ILT srl - P. IVA: 03893971204 per a redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica del lavoro oggetto del presente atto;

11. di accertare la somma in entrata di € 329.495,78 alla voce di Bilancio 40200.01.403010405 con la presente determinazione con il n. 262/2025;

12. di assumere alla voce di bilancio 12092.02.120922003 gli impegni di spesa di € 329.495,78 così suddivisi:

- € 250,00 contributo ANAC con il n. 4324/2025;
- € 1.346,53 a favore della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Modena con il n. 4325/2025;
- € 327.899,25 a favore di "Diversi" con il n. 4326/2025.

13. di provvedere al compimento di qualsiasi atto e formalità necessaria alla realizzazione dell'appalto in oggetto, all'aggiudicazione definitiva e nonché alla stipula del relativo contratto;

14. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme

riguardanti l'Amministrazione Trasparente, di cui al D.Lgs. 33/2013 e, pertanto se ne dispone la pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente;
 15. di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al Responsabile del Servizio Ragioneria e diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione del visto di sua competenza.

Atti contabili:

Importo QTE	€ 368.033,38	di cui:	
		€ 332.033,38 RER	
		€ 36.000,00 Ministero Interno	
Imp. 27800/2024	€ 2.537,60	Det. 56/2021 del 03/05/2021	Quota RER
Imp. 27900/2024	€ 29.182,40	Det. 56/2021 del 03/05/2021	Quota Ministero Interno
Imp. 49400/2022	€ 1.708,00	Det. 181/2022 del 01/10/2022	Quota Ministero Interno
Imp. 49900/2022	€ 5.099,60	Det. 183/2022 del 05/10/2022	Quota Ministero Interno
		con la presente delibera	
Imp. 4324/2025	€ 250,00	Contributo ANAC	Quota RER
Imp. 4325/2025	€ 1.346,53	Stazione Unica Appaltante della Prov. di Modena	Quota RER
Imp. 4326/2025	€ 327.899,25	Diversi	Quota RER
Totale impegni alla data della presente determina		€ 368.023,38	
Acc. 3100/2021	€ 36.000,00	provv. 270 del 12/02/2021	Quota Ministero Interno
Acc. 4700/2021	€ 2.537,60	Det. 56/2021 del 03/05/2021	Quota RER
Acc. 262/2025	€ 329.495,78	con la presente determina	Quota RER
Totale accertamenti alla data della presente determina		€ 368.033,38	

Il Responsabile
 Michela Di Leva

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune.