

PROVINCIA DI MODENA

Area Tecnica Viabilità
Manutenzione Strade

telefono 059 209 623 fax 059 343 706
viale Jacopo Barozzi 340, 41124 Modena c.f. e p.i. 01375710363
centralino 059 209 111 www.provincia.modena.it provinciadi Modena@cert.provincia.modena.it
Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2015 – Registrazione N. 3256 –A–

LAVORI STRAORDINARI PER IL RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E DELLE RELATIVE PERTINENZE SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA SUD EST - ANNO 2024


PROGETTO ESECUTIVO

RIFERIMENTO ELABORATO

9

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

PROT. n°	SCALA			DATA APRILE 2024		
	revisione	data	descrizione	redatto	controllato	approvato
CL.						
DEL						
FASC.	SUB.					



Area di intervento

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Luca Rossi

PROGETTISTI

Geom. Marco Asciano

Geom. Alessandro Magagnoli

COORDINATORE SICUREZZA PER LA PROGETTAZIONE

Geom. Marco Asciano

- REPUBBLICA ITALIANA -

- Provincia di Modena -

REP. N.

CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI .

L'anno duemila , il giorno

***in Modena, presso gli Uffici della Provincia, in Viale
Martiri della Liberta' n. 34,***

avanti a me **Dott. XX XX, Vice / Segretario Generale**
della Provincia di Modena, in veste di ufficiale
rogante, si sono presentati i signori:

\$dirigente\$

per dare esecuzione alla propria \$tipol\$ n.

\$delibera1\$ del \$data delibera1\$, **esecutiva ed**
efficace;

\$dati-controparti\$

... Residente a XXX in Via xxx n. xx, che dichiara di
intervenire nel presente atto nella sua qualità di XXXX

SE E' UN PROCURATORE E LA PROCURA E' IN CCIAA

giusta Procura a ministero XXXXXXXX, Notaio in XXXXXXXX,
repertorio n. XXXXXXXXXXXX del XXXXXXXX, iscritta nel
registro delle imprese della CCIAA di XXXXXXXXXXXX in
data XXXXXXXX (Identificativo n. XXXXXXXXXXXX estratto
dal Registro delle Imprese in data XXXXXXXX, mediante

collegamento al sito Internet
<https://telemaco.infocamere.it>);

SE E' IN ATI:

che agisce quale mandataria dell'associazione
temporanea di imprese tra essa medesima e l'impresa
mandante:

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

giusto mandato collettivo speciale con rappresentanza
a ministero Dott. XXXXXXXXXXXX, notaio in XXXXXXXXXXXX,
Rep. n. XXXXXXXXXXXX in data XXXXXXXXXXXX, registrato a
XXXXXXXXXX il XXXXXXXXXXXX al n. XXXXXXXX - serie XXXX,
che in copia conforme si allega al presente atto sotto
la lettera A) per formarne parte integrante e
sostanziale;

Detti comparenti, della cui identita' personale sono
certo, mi invitano a ricevere questo atto in relazione
al quale

SI PREMETTE

-che con \$tipo\$ n. \$delibera\$ in data \$data
delibera\$ del Dirigente del Servizio / Direttore
dell'Area e' stato approvato il progetto
esecutivo dei lavori di cui all'oggetto per un importo
complessivo comprensivo di I.V.A. pari ad Euro \$importo
progetto\$, assunto agli atti con Prot. n. del

(CUP - CIG);

- che in seguito a procedura aperta / negoziata, espletata sulla piattaforma informatica SATER, identificata con numero di sistema , con \$tipol\$ **dello stesso dirigente** n. \$delibera1\$ del \$data delibera1\$, i lavori sono stati aggiudicati alla sopracitata impresa, per il corrispettivo di Euro \$importo euro\$ piu' I.V.A.;

QUANDO CON LA DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO SI AFFIDANO I LAVORI

- che con la citata determinazione i lavori sono stati affidati direttamente al , per il corrispettivo di Euro (virgola) piu' I.V.A.;

SE C'E' ANCHE UNA PERIZIA DI VARIANTE

- che con determinazione n. del il , , ha approvato la perizia di variante e suppletiva ed il verbale di concordamento contenente n. () categorie di nuovi prezzi non previsti nel progetto originario, affidando nel contempo i nuovi e maggiori lavori alla suddetta impresa per un importo di Euro ();

SE C'E' L'ISCRIZIONE ALLE WHITE LIST TERREMOTO

- che l'impresa risulta iscritta negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a rischio di inquinamento mafioso,

istituiti presso la Prefettura di Modena, ai sensi delle Linee Guida antimafia di cui all'art. 5 bis della Legge 1° agosto 2012, n. 122, con provvedimento n. in data , valido sino al ;

SE C'E' L'ISCRIZIONE ALLE WHITE LIST PROVINCIALE

- che l'impresa risulta iscritta nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi della Legge n. 190/2012 con provvedimento del Prefetto di n. in data , valido sino al ;

SE L'ISCRIZIONE E' IN ISTRUTTORIA/AGGIORNAMENTO

- che l'iscrizione dell'impresa appaltatrice nell'elenco di cui alla Legge n. 190/2012 / di cui all'art. 5 bis della Legge 1° agosto 2012, n. 122, disposta con provvedimento n. del dalla Prefettura di , mantiene la propria efficacia oltre la data di validita' in quanto, come espressamente previsto dalla Circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 11001/119/12 del 14/08/2013, sul sito internet della suddetta Prefettura risulta che e' in corso l'istruttoria/aggiornamento;

RICHIESTA INFORMAZIONE/COMUNICAZIONE ATTRAVERSO BDNA:

- che la Provincia di Modena ha inoltrato, relativamente alla impresa mediante il sistema

informatico BDNA (Banca Dati nazionale Antimafia) la richiesta di *comunicazione/informazione* antimafia, prot. n. in data , *richiesta integrata con comunicazione protocollo n. in pari data, inviata a mezzo PEC alla Prefettura di ;*

- che e' trascorso il termine di trenta giorni previsto dall'art. 92, commi 2 e 3, del D.lgs 6.9.2011 n. 159 **(per le informazioni); per le comunicazioni integrare**

RILASCIO INFORMAZIONE/COMUNICAZIONE ATTRAVERSO BDNA:

- che è stata acquisita mediante il sistema informatico BDNA (Banca Dati nazionale Antimafia) l'informazione antimafia relativa alla società , prot. n. in data ;

RILASCIO LIBERATORIA PROVVISORIA DI INFORMAZIONE - COMUNICAZIONE ATTRAVERSO BDNA:

- che relativamente alla società' è stata rilasciata dalla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia - BDNA - l'informazione / la comunicazione **liberatoria provvisoria** ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 16/07/2020 n. 76, prot.n. 0102182_20210317 del 17/03/2021;

- che la Provincia di Modena ha acquisito il Durc on Line rilasciato dall'INAIL con prot. n. , avente validita' fino al e attestante la regolarita' contributiva dell'impresa;

- SOLO PER IMPORTI SUPERIORE AD Euro 150.000,00 che sono decorsi 35 (trentacinque) giorni dalla data dell'ultima comunicazione di aggiudicazione definitiva;
- che per cio' che riguarda una piu' dettagliata disciplina del presente rapporto contrattuale, anche con riferimento alle clausole di cui all'art. 43 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, le parti rinviano al capitolato speciale d'appalto posto a base di gara;
- che il responsabile unico del procedimento e l'appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilita' in data /odierna;

TUTTO CIO' PREMESSO

quale parte integrante e sostanziale del presente atto si conviene e si stipula quanto segue:

la PROVINCIA DI MODENA, come sopra rappresentata,

AFFIDA

all'impresa \$controparte\$ l'appalto dei lavori .

SE C'E' ANCHE UNA PERIZIA DI VARIANTE

alla impresa \$controparte\$:

- a) l'appalto dei lavori .
- b) i nuovi e maggiori lavori di cui alla perizia di variante approvata con la richiamata determinazione n. del .

L'appaltatore, come sopra rappresentato, accetta di

eseguire i suddetti lavori sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, patti e modalita' previsti dai seguenti documenti:

A) Elaborati del progetto esecutivo posto a base di gara, ed approvato con la richiamata determinazione n. /201 , di cui dichiara di avere preso piena ed integrale conoscenza, e che sottoscrive per accettazione:

- ELENCO ELABORATI

B) Piano operativo di Sicurezza predisposto dall'appaltatore,

**C) SOLO PER CONTRATTI SUPERIORI AD Euro 250.0000,
(CONTROLLARE SEMPRE IL BANDO DI GARA/LETTERA INVITO)**

Protocollo di intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalita' organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici, sottoscritto tra la Prefettura di Modena e l'Amministrazione Provinciale in data 31/03/2011, e relative disposizioni operative contenute nelle Linee guida approvate con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 426 del 22/11/2011 e successiva deliberazione n. 340 del 19/11/2013, che viene sottoscritto dall'appaltatore;

che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati

allo stesso e che controfirmati dalle parti sono conservati dalla Provincia di Modena.

Costituisce altresì parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegato, il Capitolato Generale d'Appalto, approvato con Decreto Ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto in vigore ed applicabile.

Il corrispettivo dell'appalto, tenuto conto anche della perizia di variante e suppletiva, e' di complessivi Euro \$importo euro\$ piu' I.V.A. di cui:

- a)- Euro \$per lavori\$ per lavori;
- b)- Euro \$per oneri\$ per oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza.

QUANDO DEVE ESSERE INSERITA LA CLAUSOLA DELLA REVISIONE PREZZI

Come previsto dall'art. 24 del Capitolato Speciale d'Appalto, trattandosi di appalto di lavori bandito successivamente al 27 gennaio 2022, le parti danno atto che e' prevista contrattualmente la clausola di revisione prezzi, ai sensi dell'art. 29 del D.L. n. 4 del 27/01/2022 e dell'art. 106, comma 1, lett. a), primo periodo, del d.lgs n. 50/2016, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo della medesima lettera a); per quanto non espressamente disciplinato dal citato articolo 106.1, si fa

riferimento al predetto articolo 29.

Le parti fanno espresso rinvio al citato art. 24 del Capitolato Speciale d'Appalto per la definizione delle condizioni e delle modalita' operative da osservare per addivenire alla revisione prezzi.

Il contratto e' stipulato **'a corpo' / 'a misura'** ai sensi dell'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto. I pagamenti avverranno per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, al netto del ribasso d'asta e della ritenuta dello 0,50% a garanzia dell'osservanza delle norme sulla tutela dei lavoratori, raggiungeranno un importo non inferiore **ad Euro () / al % (per cento) dell'importo contrattuale.**

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale oppure con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire nei contratti con subappaltatori e

subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

La stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. L'appaltatore è tenuto a comunicare alla stazione appaltante la parte di prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo **e con proposta motivata di pagamento - controllare ARTICOLO 42.**

Come previsto dall'art. 46 del Capitolato Speciale d'Appalto, il presente contratto sarà risolto di diritto nei casi previsti dall'art. 108, comma 2, lettere a) e b) del D.lgs n.50/2016, e cioè qualora sia intervenuta decadenza dell'attestazione di qualificazione per l'esecuzione dei lavori o sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del suddetto decreto legislativo o l'applicazione di un provvedimento di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia.

Costituisce ulteriore causa di risoluzione del contratto il verificarsi delle condizioni elencate specificatamente **dall'art. 46, commi 3 e 4 del citato**

Capitolato Speciale d'Appalto (CONTROLLARE).

Ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. 16.04.2013 n. 62, costituisce causa di risoluzione del contratto anche la violazione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Provincia di Modena, approvato con Delibera della Giunta Provinciale n. 391 del 23/12/2013 successivamente integrato con atto del Presidente n. 14 del 25/01/2022, visionabile sul sito internet dell'Ente alla voce ''Amministrazione trasparente - Disposizioni generali''.

Per i lavori da consegnare:

I lavori devono essere consegnati entro 45 giorni dalla presente stipula.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto e' fissato in giorni () naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

(ovvero, in alternativa, per i lavori urgenti da iniziare nelle more della stipulazione del contratto)

I lavori sono stati consegnati prima della stipulazione del contratto, per i motivi descritti nel verbale di consegna in data che qui si intende integralmente riportato, e devono essere ultimati entro () giorni naturali e consecutivi, **tenuto conto della**

proroga di giorni () per l'ultimazione degli
ulteriori lavori oggetto di perizia.

Per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori,
viene applicata una penale pari all'o per mille
dell'importo netto contrattuale.

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche
od altre circostanze speciali impediscano in via
temporanea che i lavori procedano utilmente a regola
d'arte, la direzione dei lavori, d'ufficio o su
segnalazione dell'appaltatore, puo' ordinarne la
sospensione redigendo apposito verbale.

A garanzia degli impegni assunti con il presente
contratto, l'appaltatore ha prestato la cauzione
definitiva mediante n. rilasciata dalla
- agenzia di - in data per Euro
\$cauzione euro\$ pari al % (per cento)
dell'importo del presente contratto, sottoscritta con
firma digitale sia dal garante che dall'appaltatore ed
acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot.
n. XXX in data XXX.

SE C'E' L'ADEGUAMENTO A SEGUITO DELLA PERIZIA

Detto importo e' stato elevato, per effetto della
perizia di variante e suppletiva, ad Euro ()
virgola) con appendice n. in data .

L'appaltatore ha comunicato, con riferimento sia alla

impresa capogruppo che alla impresa mandante / con riferimento alla/e impresa/e esecutrice/i i nominativi del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, del Medico competente, ove nominato, del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed ha presentato la dichiarazione di adempimento degli obblighi relativi al documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008.

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela dei lavoratori.

L'appaltatore assume la responsabilita' di danni a persone e cose, conseguenti all'esecuzione dei lavori e delle attivita' connesse, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprieta', sia con riguardo ai soggetti terzi, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilita'.

A tale scopo ha stipulato un'assicurazione per danni nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo provvisorio, con polizza numero rilasciata dalla

- agenzia di - in data ,

successivamente integrata con atto di variazione in data , per un massimale di Euro \$assicurazione esecuzione\$ per danni di esecuzione e per un massimale

di Euro \$assicurazione civile\$ per responsabilita' civile verso terzi, sottoscritta con firma digitale sia dal garante che dall'appaltatore ed acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. n. XXX in data XXX. La suddetta polizza assicurativa dovra' essere mantenuta in vigore per tutta la durata dei lavori e delle eventuali proroghe, sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

E' fatta salva comunque la responsabilita' dell'appaltatore per i danni non coperti dalle predette polizze.

QUANDO NON C'E' LA COMUNICAZIONE /INFORMAZIONE ANTIMAFIA MA SONO TRASCORSI 30 GIORNI - O QUANDO C'E' SOLO LA DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLE WHITE LIST L. 190/ OPPURE QUANDO E' IN AGGIORNAMENTO.

In relazione alla **richiesta di comunicazione/informazione antimafia / alla domanda di iscrizione alle White List/ allo stato di aggiornamento dell'iscrizione nelle White List/** richiamata in premessa, il presente contratto e' sottoposto alla condizione risolutiva di cui all'art. 92, comma 3, del D.lgs n. 159/2011.

CONTROVERSIE/FORO (controllare se c'e nell'art. 44)

L'appaltatore elegge domicilio nel comune di Modena,

presso la sede della Provincia di Modena.

Tutte le spese relative al presente contratto sono a carico dell'appaltatore.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nel presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa.

L'imposta di bollo relativa al presente contratto e' assolta in modalita' telematica mediante "Modello Unico Telematico" ai sensi dell'art.1 comma 1 bis dell'allegato A-Tariffa- al D.P.R. n. 642/1972, come modificato dal D.M. 22/02/2007.

L'imposta di bollo **relativa all'allegato A)** ed ai richiamati elaborati progettuali, soggetti all'imposta sin dall'origine, e' assolta in modo virtuale in base all'Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Modena - Ufficio Territoriale di Modena n. 0015224 del 04/03/2015.

I componenti dispensano me **Vice Segretario** dalla lettura degli allegati dichiarandomi di averne esatta conoscenza.

Richiesto io **Vice Segretario**, ho redatto il presente atto, scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia; ne ho dato lettura ai componenti che, da me interpellati, lo approvano dichiarandolo conforme alla

loro volonta' e con me lo firmano, unitamente agli allegati, con firma digitale, in relazione alla quale attesto che:

1° SOGGETTO - DIRIGENTE

- utilizza il certificato di firma digitale rilasciato in data da Infocamere Societa' Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per azioni, valido fino al e non revocato,

2° SOGGETTO - DITTA

- il signor utilizza il certificato di firma digitale rilasciato in data da, valido fino al e non revocato.

L'atto consta di pagine intere e fin qui di questa ultima.

LA PROVINCIA DI MODENA -

LA IMPRESA AGGIUDICATARIA -

IL SEGRETARIO GENERALE -