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 - REPUBBLICA ITALIANA -    

- Provincia di Modena - 

             REP. N. 

CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI      . 

L'anno duemila      , il giorno       

      

      

in Modena, presso gli Uffici della Provincia, in Vi ale 

Martiri della Liberta' n. 34,  

avanti a me Dott. XX XX, Vice / Segretario Generale  della 

Provincia di Modena, in veste di ufficiale rogante,  si 

sono presentati i signori: 

$dirigente$ 

per dare esecuzione alla propria $tipo1$ n. $delibe ra1$ 

del $data delibera1$, esecutiva ed efficace ; 

$dati-controparti$ 

…. Residente a XXX in Via xxx n. xx, che dichiara d i 

intervenire nel presente atto nella sua qualità di XXXX 

SE E' UN PROCURATORE E LA PROCURA E' IN CCIAA 

giusta Procura a ministero XXXXXXX, Notaio in XXXXX X, 

repertorio n. XXXXXXXXXXX del XXXXXXX, iscritta nel  

registro delle imprese della CCIAA di XXXXXXXXXX in  data 

XXXXXXXX (Identificativo n. XXXXXXXXXX estratto dal  

Registro delle Imprese in data XXXXXXXX, mediante 

collegamento al sito Internet 

https//telemaco.infocamere.it); 

SE E' IN ATI: 
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che agisce quale mandataria dell’associazione tempo ranea 

di imprese tra essa medesima e l’impresa mandante: 

- XXXXXXXXXXXXXXXXXX, 

giusto mandato collettivo speciale con rappresentan za a 

ministero Dott. XXXXXXXXXXXX, notaio in XXXXXXXXXXX , Rep. 

n. XXXXXXXXXXX in data XXXXXXXXXXXX, registrato a 

XXXXXXXXXX il XXXXXXXXXX al n. XXXXXXXX - serie XXX X, che 

in copia conforme si allega al presente atto sotto la 

lettera A) per formarne parte integrante e sostanzi ale; 

*************** 

Detti comparenti, della cui identita' personale son o 

certo, mi invitano a ricevere questo atto in relazi one al 

quale 

 SI PREMETTE 

IPOTESI 1 – AFFIDAMENTO DIRETTO 

-che con $tipo$ n. $delibera$ in data $data deliber a$ del 

Dirigente del Servizio      / Direttore  dell'Area       e' 

stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di  cui 

all'oggetto per un importo complessivo comprensivo di 

I.V.A. pari ad Euro $importo progetto$, assunto agl i atti 

con Prot. n.       del       (CUP       - CIG      ); 

- che con la citata determinazione i lavori sono st ati 

affidati direttamente al      , per il corrispettivo di 

Euro       (       virgola      ) piu' I.V.A., come da offerta 

identificata con codice SATER n. ……………………………………. 

SE C’E’ ANCHE UNA PERIZIA DI VARIANTE 

- che con determinazione n.     del       il      ,      , 
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ha approvato la perizia di variante e suppletiva ed  il 

verbale di concordamento contenente n.        (      ) 

categorie di nuovi prezzi non previsti nel progetto  

originario, affidando nel contempo i nuovi e maggio ri 

lavori alla suddetta impresa per un importo di Euro  ……..         

(…………………………); 

IPOTESI 2 – PROCEDURA NEGOZIATA/APERTA  

-che con $tipo$ n. $delibera$ in data $data deliber a$ del 

Dirigente del Servizio      / Direttore  dell'Area       e' 

stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di  cui 

all'oggetto per un importo complessivo comprensivo di 

I.V.A. pari ad Euro $importo progetto$, assunto agl i atti 

con Prot. n.       del       (CUP       - CIG      ); 

-che con determinazione n………………….. del …………………. si è 

assunto il conseguente provvedimento a contrarre; 

- che in seguito a procedura aperta / negoziata, es pletata 

sulla piattaforma informatica SATER, identificata c on 

numero di sistema      , con $tipo1$ dello stesso dirigente  

n. $delibera1$ del $data delibera1$, i lavori sono stati 

aggiudicati alla sopracitata impresa, per il corris pettivo 

di Euro $importo euro$ piu'  I.V.A., con il ribasso 

percentuale del ……………, 00% (……………………..percento) per  

l’importo netto di Euro ……………….. (Euro ………………………………), 

comprensivo degli oneri per la sicurezza, come risu lta dal 

verbale della Commissione di gara in data …………….. p rot. 

…………………………….. 

SE C’E’ ANCHE UNA PERIZIA DI VARIANTE 
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- che con determinazione n.       del       il      ,      , 

ha approvato la perizia di variante e suppletiva ed  il 

verbale di concordamento contenente n.        (      ) 

categorie di nuovi prezzi non previsti nel progetto  

originario, affidando nel contempo i nuovi e maggio ri 

lavori alla suddetta impresa per un importo di Euro        

SE C’E’ L’ISCRIZIONE ALLE WHITE LIST TERREMOTO  

- che l'impresa risulta iscritta negli elenchi dei 

fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di la vori 

non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, ist ituiti 

presso la Prefettura di Modena, ai sensi delle Line e Guida 

antimafia di cui all'art. 5 bis della Legge 1° agos to 

2012, n. 122, con provvedimento n.       in data       ,  

valido sino al      ; 

SE C’E’ L’ISCRIZIONE ALLE WHITE LIST PROVINCIALE  

- che l'impresa risulta iscritta nell'elenco dei 

fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di la vori 

non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa a i sensi 

della Legge n. 190/2012 con provvedimento del Prefe tto 

di       n.       in data       ,  valido sino al      ; 

SE L’ISCRIZIONE E’ IN ISTRUTTORIA/AGGIORNAMENTO 

- che l'iscrizione dell’impresa appaltatrice nell’e lenco 

di cui alla Legge n. 190/2012 / di cui all'art. 5 b is 

della Legge 1° agosto 2012, n. 122, disposta con 

provvedimento n.       del       dalla Prefettura 

di      , mantiene la propria efficacia oltre la da ta di 

validita' in quanto, come espressamente previsto da lla 
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Circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 11001 /119/12 

del 14/08/2013, sul sito internet della suddetta 

Prefettura risulta che e' in corso 

l'istruttoria/aggiornamento; 

RICHIESTA INFORMAZIONE/COMUNICAZIONE ATTRAVERSO BDNA: 

- che la Provincia di Modena ha inoltrato, relativa mente 

alla impresa       mediante il sistema informatico BDNA 

(Banca Dati nazionale Antimafia) la richiesta di 

comunicazione/informazione antimafia, prot. n.       in 

data      , richiesta integrata con comunicazione 

protocollo n.       in pari data, inviata a mezzo PEC alla 

Prefettura di      ; 

- che e' trascorso il termine di trenta giorni prev isto 

dall'art. 92, commi 2 e 3, del D.lgs 6.9.2011 n. 15 9 ( per 

le informazioni) ; per le comunicazioni integrare  

RILASCIO INFORMAZIONE/COMUNICAZIONE ATTRAVERSO BDNA: 

- che è stata acquisita mediante il sistema informa tico 

BDNA (Banca Dati nazionale Antimafia) l'informazion e 

antimafia relativa alla società      , prot. n.       in 

data      ; 

RILASCIO LIBERATORIA PROVVISORIA DI INFORMAZIONE - 

COMUNICAZIONE ATTRAVERSO BDNA: 

- che relativamente alla societa’       è stata rilasciata 

dalla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazio ne 

Antimafia - BDNA - l'informazione / la comunicazion e 

liberatoria provvisoria  ai sensi dell’art. 3 comma 2 del 

D.L. 16/07/2020 n. 76, prot.n. 0102182_20210317 del  
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17/03/2021; 

- che la Provincia di Modena ha acquisito il Durc o n Line 

rilasciato dall'INAIL/INPS con prot. n.      , aven te 

validita' fino al       e attestante la regolarita'  

contributiva dell'impresa; 

- che in data XXXX sono stati conclusi, con esito p ositivo, 

i controlli di cui all’art. 94 del D.lgs n. 36/2023 , 

disposti dalla stazione appaltante sulle dichiarazi oni 

rese dall’aggiudicatario in sede di partecipazione alla 

gara; 

- che non sussistono altre ipotesi di esclusione di  cui 

agli artt. 95 e 98 del D.Lgs.n. 36/2023; 

- che con la sottoscrizione del presente contratto 

l’appaltatore dichiara, ai sensi della Legge n.190/ 2012, 

per sé e per i soci facenti parte della compagine s ociale 

che non sussistono relazioni di parentela o affinit à con 

i dipendenti della Provincia di Modena e che non è stata 

corrisposta o promessa alcuna utilità, regalia o co mpenso 

di alcun tipo a dipendenti della Provincia di Moden a per 

facilitare la conclusione del contratto o l’esecuzi one 

dello stesso; 

- che con la sottoscrizione del presente contratto 

l’appaltatore dichiara altresì, ai sensi dell’art. 53 

comma 16ter del D.Lgs n. 165/2001, che non sono sta ti 

conferiti incarichi professionali o attività lavora tive 

ad ex dipendenti della Provincia di Modena che hann o 

esercitato poteri autoritativi o negoziali, per con to 
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della stessa, nei propri confronti, per il triennio  

successivo alla cessazione del rapporto; 

- che ai fini della presente contratto l’appaltator e 

elegge domicilio in Modena, presso la sede della Pr ovincia 

di Modena in viale Martiri della Libertà n. 34; tut te le 

comunicazioni e intimazioni saranno effettuate al 

domicilio eletto, fintanto che non sarà comunicata una sua 

variazione. 

SOLO PER PROCEDURE SOPRA SOGLIA 

- che sono decorsi 35 (trentacinque) giorni dalla d ata 

dell'ultima comunicazione di aggiudicazione definit iva, 

come previsto dall’art. 18 comma 3 del D.Lgs. n. 36 /2023; 

- che per ciò che riguarda una più dettagliata disc iplina 

del presente rapporto contrattuale, le parti rinvia no al 

capitolato speciale d’appalto posto a base di gara;  

- che il responsabile unico del procedimento e 

l'appaltatore hanno sottoscritto il verbale di 

cantierabilita' in data      /odierna. 

TUTTO CIO' PREMESSO 

quale parte integrante e sostanziale del presente a tto si 

conviene e si stipula quanto segue: 

ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO 

la PROVINCIA DI MODENA, come sopra rappresentata, 

AFFIDA 

all'impresa $controparte$ l'appalto dei lavori      . 

SE C’E’ ANCHE UNA PERIZIA DI VARIANTE 

alla impresa $controparte$: 
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a)  l'appalto dei lavori      . 

b)  i nuovi e maggiori lavori di cui alla perizia di 

variante approvata con la richiamata determinazione  

n.       del      . 

(opzione in caso di OFFERTA ECONOMICAMENTE VANTAGGI OSA – 

QUANDO CI SONO DELLE MIGLIORIE / INTEGRAZIONI)  

L’appaltatore è vincolato nell’esecuzione delle 

prestazioni oggetto del contratto di appalto a quan to 

offerto, dichiarato e proposto in sede di gara, ed assunto 

a base per le valutazioni e le attribuzioni del pun teggio 

dell’Offerta tecnica da parte dell’apposita Commiss ione. 

La realizzazione degli interventi o delle proposte 

migliorative contenuti nell’Offerta tecnica costitu iscono 

un obbligo contrattuale dell’Appaltatore e non comp ortano 

alcun aumento del corrispettivo derivante dall’offe rta 

economica presentata in sede di gara, ma sono compr ese nel 

prezzo contrattuale. 

Tali miglioramenti sono specificamente indicati nei  

seguenti documenti che, sottoscritti dalle parti, s ono 

acquisiti agli atti della stazione appaltante: 

ELENCO FILES MIGLIORIE OFFERTE  

Il contratto e' stipulato '' a corpo'' / ''a misura'' ai 

sensi dell'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto . 

PER I CONTRATTI A CORPO:  

Ai sensi dell’art. 32, comma 6 – Allegato I.7, le p arti 

fanno espresso rinvio alla Tabella “A” allegata al 

Capitolato Speciale d’Appalto per la definizione de i 
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singoli gruppi di lavorazioni ritenute omogeneee, d ei 

relativi importi e delle rispettive aliquote percen tuali 

sull’ammontare complessivo dell’intervento. 

PER I CONTRATTI A CORPO E MISURA:  

Ai sensi dell’art. 32, comma 6 – Allegato I.7, per la 

parte a corpo dell’intervento, le parti fanno espre sso 

rinvio alla Tabella “A” allegata al Capitolato Spec iale 

d’Appalto per la definizione dei singoli gruppi di 

lavorazioni ritenute omogeneee, dei relativi import i e 

delle rispettive aliquote percentuali sull’ammontar e 

complessivo dell’intervento. 

PER I CONTRATTI A MISURA:  

Ai sensi dell’art. 32, comma 7 – Allegato I.7, le p arti 

fanno espresso rinvio al Computo metrico estimativo  per 

la definizione dell’importo di ciascun dei gruppi d i 

categorie di lavorazioni ritenute omogenee.                                                                                                                              

 A RT.  2 CONTENUTO DEL CONTRATTO 

L'appaltatore, come sopra rappresentato, accetta di  

eseguire i suddetti lavori sotto l'osservanza piena , 

assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, p atti e 

modalita' previsti dai seguenti documenti: 

A) Elaborati del progetto esecutivo posto a base di  gara, 

ed approvato con la richiamata determinazione n.      /20      

, di cui dichiara di avere preso piena ed integrale  

conoscenza: 

- ELENCO ELABORATI 

Nel caso di OEV aggiungere la dicitura: 
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e l’elenco delle migliorie come riportato al preced ente 

art. 1; 

B) Piano operativo di Sicurezza predisposto 

dall'appaltatore; 

C) SOLO PER CONTRATTI SUPERIORI AD Euro 250.0000, 

(CONTROLLARE SEMPRE IL BANDO DI GARA/LETTERA INVITO )  

Protocollo di intesa per la prevenzione dei tentati vi di 

infiltrazione della criminalita' organizzata nel se ttore 

degli appalti e concessioni di lavori pubblici, 

sottoscritto tra la Prefettura di Modena e 

l'Amministrazione Provinciale in data 31/03/2011, e  

relative disposizioni operative contenute nelle Lin ee 

guida approvate con Deliberazione della Giunta Prov inciale 

n. 426 del 22/11/2011 e successiva deliberazione n.  340 

del 19/11/2013, che sottoscritto dalla parti è cons ervata 

dalla Provincia di Modena. 

Le parti fanno espresso rinvio, anche se non materi almente 

allegato al presente contratto, al Capitolato Gener ale 

d'Appalto, approvato con Decreto Ministeriale 19 ap rile 

2000, n. 145, per quanto in vigore ed applicabile. 

Costituiscono parte integrante e sostanziale del pr esente 

contratto, anche se non materialmente allegati allo  

stesso, il capitolato speciale d’appalto e il compu to 

metrico che, controfirmati dalle parti, sono conser vati 

agli atti dalla Provincia di Modena. 

ART.  3 CORRISPETTIVO D ’ APPALTO 

Il corrispettivo dell'appalto, tenuto conto anche della 
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perizia di variante e suppletiva ,  e' di  complessivi  Euro 

$importo euro$  piu' I.V.A . di cui: 

a)- Euro $per lavori$  per lavori; 

b)- Euro $per oneri$  per oneri relativi all'attuaz ione 

dei piani di sicurezza; 

c) – Euro XXXXX per costo della manodopera. 

Il corrispettivo  comprende anche: 

a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, 

trasporti, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc. per d arli 

pronti all’impiego a piè d’opera in qualsiasi punto  del 

lavoro; 

b) per gli operai ed i mezzi d’opera: ogni spesa pe r 

fornire i medesimi degli attrezzi ed utensili del m estiere 

e dei dispositivi di protezione individuale, nonché  le 

quote per assicurazioni sociali, per gli infortuni ed 

indennità varie; 

c) per i noli: ogni spesa per dare a piè d’opera i 

macchinari ed i mezzi d’opera pronti al loro uso; 

d) per i lavori: tutte le spese per mezzi d’opera, opere 

provvisionali, assicurazioni di ogni specie, indenn ità di 

cave, di passaggi, di depositi, di cantiere, di 

occupazioni temporanee, e quanto occorra per dare i l 

lavoro compiuto a regola d’arte, intendendosi compr eso 

ogni compenso per gli oneri tutti che l’Appaltatore  dovrà 

sostenere a tale scopo. 

Nel caso di varianti contrattuali che impongano nuo vi 

prezzi, le parti danno atto che si procederà ai sen si 
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dell’art. 36 del Capitolato Speciale d’Appalto 

(CONTROLLARE).                               

Art. 4 CLAUSOLA DI REVISIONE  

Ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 36/203, qualora  la 

durata della prestazione richiesta all’appaltatore sia 

superiore a 12 (dodici) mesi, al verificarsi di 

particolari condizioni di natura oggettiva  determi nano 

una variazione del costo dell’opera, in aumento o i n 

diminuzione, superiore al 5 per cento dell’importo 

complessivo e operano nella misura dell’80 per cent o della 

variazione stessa, in relazione alle prestazioni da  

eseguire, le Parti convengono di procedere alla rev isione 

del prezzo d’appalto. 

Ai fini della determinazione della variazione dei c osti e 

dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano gli ind ici 

sintetici elaborati dall’ISTAT del costo di costruz ione.  

Le parti fanno espresso rinvio all’ art. 24 (DA VERIFICARE 

OGNI VOLTA)  del Capitolato Speciale d’Appalto per la de-

finizione delle condizioni e delle modalita’ operat ive da 

osservare per addivenire alla revisione prezzi.                                                        

ART. 5 PAGAMENTI  

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 , n. 

136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno 

effettuati mediante bonifico bancario o postale opp ure con 

altri strumenti di pagamento idonei a consentire la  piena 

tracciabilita' delle operazioni. 

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressam ente 
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tutti gli obblighi di tracciabilita' dei flussi fin anziari 

di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna a d 

inserire nei contratti con subappaltatori e subcont raenti, 

apposita clausola con la quale ciascuno di essi ass ume 

analoghi obblighi di tracciabilita', nonche' a cons entire 

alla Provincia la verifica di tale inserimento in 

qualsiasi momento. 

La stazione appaltante provvedera' a corrispondere 

direttamente al subappaltatore o al cottimista auto rizzato 

l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi es eguite. 

L'appaltatore e' tenuto a comunicare alla stazione 

appaltante la parte di prestazioni eseguite dal 

subappaltatore o dal cottimista, con la specificazi one del 

relativo importo e con proposta motivata di pagamento – 

(controllare ARTICOLO 42 CSA).  

Ai sensi dell’art. 20 del Capitolato Speciale d’appalto 

(CONTROLLARE OGNI VOLTA) è ammessa l’anticipazione nella 

misura massima del 20% (venti per cento), da corris pondere 

all’appaltatore secondo le modalità e le disposizio ni di 

cui all’art. 125 del D.Lgs. n. 36/2023, a seguito d i 

comprovata dichiarazione di effettivo inizio dei la vori 

da parte del Direttore dei Lavori. 

L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla 

costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o 

assicurativa stipulata nelle forme di cui allo Sche ma Tipo 

– Scheda Tecnica 1.3 o 1.3.1 del D.M. 16/09/2022 n.  193, 

di importo pari all’anticipazione maggiorata del ta sso di 
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interesse legale applicato al periodo necessario al  

recupero dell’anticipazione stessa secondo il 

cronoprogramma dei lavori e comprensiva di I.V.A. 

Il beneficiario decade dall’anticipazione, con obbl igo di 

restituzione, se l’esecuzione della prestazione non  

procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i te mpi 

contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gl i 

interessi legali con decorrenza dalla data di eroga zione 

dell’anticipazione. 

I pagamenti avverranno per stati di avanzamento, me diante 

emissione di certificato di pagamento ogni volta ch e i 

lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi dell’articolo 26 

(lavori a misura), 27 (lavori a corpo), 28 (lavori in 

economia) del Capitolato Speciale d’appalto,  al netto del 

ribasso d’appalto comprensivi della relativa quota degli 

oneri per la sicurezza, al netto del ribasso d'asta  e 

della ritenuta dello 0,50% a garanzia dell'osservan za 

delle norme sulla tutela dei lavoratori, raggiunger anno 

un importo non inferiore ad Euro (                     ) / al                     % (                      

per cento) dell'importo contrattuale.  

ART. 6 RISOLUZIONE   

Come previsto dall’art. 46 del Capitolato Speciale  

d’Appalto (CONTROLLARE OGNI VOLTA), il presente con tratto 

sara’ risolto di diritto nei casi previsti dall’art . 122, 

commi 1, 2, 3 e 4, del D.Lgs. n.36/2023.                                                              

Costituisce ulteriore causa di risoluzione del cont ratto 

il verificarsi delle condizioni elencate specificat amente 
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dall’art. 46, commi 4 e 5 del citato Capitolato Spe ciale 

d’Appalto (CONTROLLARE).  

Ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. 16.04.2013 n. 62, 

costituisce causa di risoluzione del contratto anch e la 

violazione degli obblighi di condotta previsti dal  Codice 

di Comportamento dei dipendenti  della Provincia di Modena, 

approvato con Delibera della Giunta Provinciale n. 391 del 

23/12/2013 successivamente integrato con atto del 

Presidente n. 14 del 25/01/2022, visionabile sul si to 

internet dell'Ente alla voce ''Amministrazione 

trasparente - Disposizioni generali''. 

In qualsiasi caso di risoluzione anticipata del con tratto, 

l’Appaltatore avrà diritto solamente al pagamento d ei 

lavori regolarmente eseguiti; tale importo sarà dec urtato 

della somma corrispondente agli oneri aggiuntivi de rivanti 

dallo scioglimento del contratto, fatto salvo il 

risarcimento dei danni subiti dalla Provincia in se guito 

alla risoluzione. 

Ogni contestazione in merito alla legittimità dello  

scioglimento del contratto non potrà essere invocat a 

dall'Appaltatore per rifiutare o ritardare tale 

adempimento. 

Art. 7  RECESSO 

Ai sensi dell’art. 19ter del Capitolato Speciale d’ Appalto 

(CONTROLLARE OGNI VOLTA), fermo restando quanto previsto 

dagli articoli 88 comma 4ter e 92 comma 4 del Codic e delle 

Leggi antimafia e delle misre di prevenzione di cui  al 
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D.Lgs. n. 159/2011, la stazione appaltante può rece dere 

dal contratto in qualunque momento, purché tenga in denne 

l’appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseg uiti o 

delle prestazioni relative ai servizi e alle fornit ure 

eseguiti nonché del valore dei materiali utili esis tenti 

in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel c aso di 

servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo d elle 

opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calco-

lato secondo quanto previsto dell’Allegato II.14 de l 

D.Lgs. n. 36/2023.  

L’esercizio del diritto di recesso è manifestato da lla 

stazione appaltante mediante una formale comunicazi one 

all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavv iso non 

inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazio ne 

appaltante prende in consegna i lavori, ed effettua  il 

collaudo definitivo.  

ART.8  CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEI CREDITI  

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena  di 

nullità. E’ ammessa la cessione dei crediti nei ter mini e 

secondo le modalità previste dall’art. 6 dell’Alleg ato 

II.14 del D.Lgs. n. 36/2023; l’eventuale  cessione del 

credito è efficace ed opponibile se, entro 45 giorn i dalla 

notifica alla stazione appaltante dell’avvenuta ces sione 

dei crediti, la cessione non viene rifiutata dalla 

stazione appaltante con comunicazione da notificars i al 

cedente e al cessionario. 

                  Art. 9 CONSEGNA DEI LAVORI  
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Per i lavori da consegnare: 

I lavori devono essere consegnati entro 45 giorni d alla 

presente stipula. 

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appal to e' 

fissato in giorni       (      ) naturali e consecutivi 

decorrenti dalla data del verbale di consegna. 

(ovvero, in alternativa, per i lavori urgenti da in iziare 

nelle more della stipulazione del contratto)  

I lavori sono stati consegnati prima della stipulaz ione 

del contratto, per i motivi descritti nel verbale d i 

consegna in data       che qui si intende integralmente 

riportato, e devono essere ultimati entro       (      ) 

giorni naturali e consecutivi, tenuto conto della proroga 

di giorni                      (                     ) per l'ultimazione degli ulteriori 

lavori oggetto di perizia.  

Per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lav ori, 

viene applicata una penale pari all'0 ………..       per mille 

dell'importo  netto  contrattuale ai sensi dell’ art. 16 del 

Capitolato Speciale d’Appalto (CONTROLLARE OGNI VOL TA) . 

ART. 10 SOSPENSIONI  

Qualora circostanze speciali impediscano in via tem poranea 

che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, l a 

direzione dei lavori, d'ufficio o su segnalazione 

dell'appaltatore, puo' ordinarne la sospensione red igendo 

apposito verbale. 

Ai sensi dell’art. 121, comma 2, del D.lgs n. 36/20 23 la 

sospensione può altresì essere disposta dal R.U.P. per 
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ragioni di necessità o di pubblico interesse. 

Come previsto dall’ art. 15 del Capitolato Speciale 

d’Appalto (CONTROLLARE OGNI VOLTA),  si applicano le 

disposizioni di cui all’art. 121 del D.Lgs n. 36/20 23 ed 

all’art. n. 8 dell’Allegato II.14 al citato D.Lgs.   

(PER LAVORI PARI O SUPERIORI ALLA SOGLIA EUROPEA FI NO AL 

31/12/2023 – da valutare se termine sarà proprogato  

Ai sensi dell’art. 5 del D.L n. 76/2020 convertito con 

Legge n. 120/2020, fino al 31/12/2023, la sospensio ne, 

disposta dal RUP, può avvenire esclusivamente per i l tempo 

strettamente necessario al superamento delle seguen ti 

ragioni: 

- cause previste da disposizioni di legge penale, 

- gravi ragioni di ordine pubblico o interesse pubb lico, 

- gravi ragioni di ordine tecnico.) 

PER LAVORI PARI O SUPERIORI ALLA SOGLIA EUROPEA dov e è 

obbligatorio sempre  

Le parti dispongono che, in caso di sospensioni per  

ragioni tecniche, sarà nominato un collegio tecnico  

consultivo. 

ART.   11  PREMIO DI  ACCELERAZIONE 

SE ALL’ART. 16 DEL C.S.A. C’E’ IL PREMIO DI ACCELER AZIONE 

Qualora l’ultimazione dei lavori avvenga in anticip o 

rispetto al termine indicato e l’esecuzione dei lav ori sia 

conforme alle obbligazioni assunte, a seguito 

dell’approvazione da parte della stazione appaltant e del 

certificato di collaudo o di verifica di conformità , è 
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riconosciuto all’appaltatore un premio di acceleraz ione 

per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli 

stessi criteri stabiliti per il calcolo della penal e, 

mediante l’utilizzo delle somme indicate nel quadro  

economico dell’intervento alla voce imprevisti, nei  limiti 

delle risorse ivi disponibili. 

ART. 12 GARANZIE E ASSICURAZIONI 

A garanzia degli impegni assunti con il presente 

contratto, l'appaltatore ha prestato la cauzione 

definitiva mediante       n.       rilasciata dalla       – 

agenzia di       -  in data       per Euro $cauzione euro$ 

pari al       % (       per cento) dell'importo del presente 

contratto , sottoscritta con firma digitale sia dal garante 

che dall’appaltatore ed acquisita agli atti della 

Provincia di Modena con prot. n. XXX in data XXX. 

SE C’E’ L’ADEGUAMENTO A SEGUITO DELLA PERIZIA 

Detto importo e' stato elevato, per effetto della p erizia 

di variante e suppletiva, ad  Euro       (       virgola      

) con appendice n.       in data      . 

L'appaltatore ha comunicato , con riferimento sia alla 

impresa capogruppo che alla impresa mandante / con 

riferimento alla/e impresa/e esecutrice/i i nominativi del 

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione,  del 

Medico competente, ove nominato , del Rappresentante dei 

lavoratori per la sicurezza ed ha presentato la 

dichiarazione di adempimento degli obblighi relativ i al 

documento di valutazione dei rischi di cui all'art.  28 del 
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D.Lgs. n. 81/2008. 

L'appaltatore assume la responsabilita' di danni a persone 

e cose, conseguenti all'esecuzione dei lavori e del le 

attivita' connesse, sia per quanto riguarda i dipen denti 

e i materiali di sua proprieta', sia con riguardo a i 

soggetti terzi, sollevando la stazione appaltante d a ogni 

responsabilita'. 

A tale scopo ha stipulato un'assicurazione per dann i 

nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissi one del 

certificato di regolare esecuzione o collaudo provv isorio, 

con polizza numero       rilasciata dalla       - agenzia 

di       - in data      , successivamente  integrata  con  

atto di variazione in data       , per un massimale di Euro 

$assicurazione esecuzione$ per danni di esecuzione e per 

un massimale di Euro $assicurazione civile$  per 

responsabilita' civile verso terzi, sottoscritta co n firma 

digitale sia dal garante che dall’appaltatore ed ac quisita 

agli atti della Provincia di Modena con prot. n. XX X in 

data XXX. 

La suddetta polizza assicurativa dovra' essere mant enuta 

in vigore per tutta la durata dei lavori e delle ev entuali 

proroghe, sino alla data di emissione del certifica to di 

collaudo provvisorio o di regolare esecuzione. 

E' fatta salva comunque la responsabilita' 

dell'appaltatore per i danni non coperti dalle pred ette 

polizze. 

Art. 13 ADEMPIMENTI VERSO I LAVORATORI DIPENDENTI 
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L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralment e tutte 

le norme contenute nel contratto nazionale di lavor o e 

negli accordi integrativi, territoriali ed aziendal i, per 

il settore di attività e per la località dove sono eseguiti 

i lavori, nonché l’art. 36 della legge 20 maggio 19 70 n. 

300. 

L'Appaltatore dovrà attuare nei confronti dei lavor atori 

dipendenti occupati nei lavori in appalto, condizio ni 

normative e retributive non inferiori a quelle risu ltanti 

dai contratti collettivi di lavoro applicabili, all a data 

dell'offerta, alla categoria e nella località in cu i si 

svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle 

successive modifiche ed integrazioni ed in genere d a ogni 

altro contratto  collettivo applicabile 15 nella località 

che per la categoria venga successivamente stipulat o.  

L'Appaltatore si obbliga altresì a continuare ad ap plicare 

i suindicati contratti collettivi anche dopo la sca denza 

e fino alla loro rinnovazione. Detti obblighi vinco lano 

l'Appaltatore anche nel caso che lo stesso non sia 

aderente alle Associazioni stipulanti o receda da e sse. 

L'Appaltatore è inoltre responsabile in rapporto al la 

Provincia dell'osservanza delle norme di cui al pre sente 

punto da parte degli eventuali subappaltatori nei 

confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei  casi 

in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipo tesi 

del subappalto. 4. L'Appaltatore è altresì obbligat o a 

rispettare tutte le norme in materia retributiva, 
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contributiva, previdenziale, assistenziale, assicur ativa, 

sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i 

dipendenti dalla vigente normativa. 

Nel caso specifico l’appaltatore dichiara di applic are il 

contratto collettivo XXXXXXXXXXXX. (CONTROLLARE MA) 

Come previsto dall’art. 11 del D.Lgs. n. 36/2023, q ualora 

nel corso dell’esecuzione del presente contratto, s ia 

accertata l’inadempienza contributiva dell’appaltat ore, 

relativamente al personale dipendente dell'affidata rio, 

dell’esecutore (EVENTUALE)  o del subappaltatore o dei 

soggetti titolari di subappalti e cottimi autorizza ti, 

impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazion e 

appaltante trattiene dal certificato di pagamento 

l’importo corrispondente all’inadempienza per il 

successivo versamento diretto agli enti previdenzia li e 

assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.  

In ogni caso sull’importo netto progressivo delle 

prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50 pe r 

cento; le ritenute possono essere svincolate soltan to in 

sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da  parte 

della stazione appaltante del certificato di collau do, 

previo rilascio del documento unico di regolarità 

contributiva. 

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni  dovute 

al personale, il Responsabile unico del progetto in vita 

per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni c aso 

l’affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 
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quindici giorni. Ove non sia stata contestata forma lmente 

e motivatamente la fondatezza della richiesta entro  il 

predetto termine, la stazione appaltante paga anche  in 

corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribu zioni 

arretrate, detraendo il relativo importo dalle somm e 

dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle s omme 

dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in c ui sia 

previsto il pagamento diretto. 

L’appaltatore è consapevole degli impegni a suo car ico 

derivanti dall’art. 102 comma 1 del D.Lgs. n. 36/20 23, e 

dichiara che gli stessi saranno adempiuti secondo l e 

modalità indicate nell’offerta presentata in sede d i gara. 

          Articolo 14 COLLAUDO – CRE  

Il certificato di collaudo deve essere emesso entro  il 

termine perentorio di 6 (sei) mesi dalla data di 

ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio;  esso 

assume carattere definitivo trascorsi due anni dall a data 

dell’emissione. Decorsi due mesi da quest’ultimo te rmine, 

il collaudo si intende tacitamente approvato anche in 

assenza di atto formale di approvazione. 

Ai sensi dell’art. 22 comma 6 del Capitolato Specia le 

d’Appalto ( CONTROLLARE OGNI VOLTA), salvo quanto disposto 

dall'art. 1669 del codice civile, l'Appaltatore ris ponde 

per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché 

riconoscibili, purché denunciati dalla stazione 

appaltante prima che il certificato di collaudo, tr ascorsi 

due anni dalla sua emissione, assuma carattere defi nitivo. 
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L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla b uona 

conservazione ed alla gratuita manutenzione di tutt e le 

opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'emis sione 

degli atti di collaudo provvisorio ove necessario. 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel pre sente 

articolo e inerente il collaudo dei lavori, si rima nda 

alle norme di Legge. 

Art. 15 CONDIZIONE RISOLUTIVA SPECIALE  

QUANDO NON C’E’ LA COMUNICAZIONE /INFORMAZIONE ANTI MAFIA 

MA SONO TRASCORSI 30 GIORNI – O QUANDO C’E’ SOLO LA  DOMANDA 

DI ISCRIZIONE ALLE WHITE LIST L. 190/ OPPURE QUANDO  E' IN 

AGGIORNAMENTO. 

In relazione alla richiesta di comunicazione/informazione 

antimafia / alla domanda di iscrizione alle White L ist/ 

allo stato di aggiornamento dell'iscrizione nelle W hite 

List/  richiamata in premessa, il presente contratto e' 

sottoposto alla condizione risolutiva di cui all'ar t. 92, 

comma 3, del D.lgs n. 159/2011. 

ART. 16 CONTENZIOSO  

Per la definizione delle controversie la competenza  è 

rimessa all’autorità giudiziaria ordinaria. Restano  salve 

le ipotesi di ricorso alla procedura di accordo bon ario 

per la definizione totale delle riserve annotate 

regolarmente in contabilità dall’appaltatore . 

Le parti fanno espresso riferimento a quanto indica to 

all’ art. 44 del Capitolato Speciale d’Appalto (CONTROLL ARE 

OGNI VOLTA) . 
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Art. 17 DISPOSIZIONI FINALI 

Tutte le spese relative al presente contratto sono a 

carico  dell'appaltatore. 

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti ne l 

presente contratto sono soggetti all'imposta sul va lore 

aggiunto, per cui si richiede la registrazione in m isura 

fissa. 

L'imposta di bollo relativa al presente contratto e ' 

assolta in modalita' telematica mediante “Modello U nico 

Telematico” ai sensi della Tabella A dell’Allegato II.4 

del D.Lgs.n. 36/2023. 

I comparenti dispensano me Segretario/Vice Segretario  

dalla lettura degli allegati dichiarandomi di avern e 

esatta conoscenza. 

Richiesto io Segretario/Vice Segretario , ho redatto il 

presente atto, scritto con mezzo elettronico da per sona 

di mia fiducia; ne ho dato lettura ai comparenti ch e, da 

me interpellati, lo approvano dichiarandolo conform e alla 

loro volonta' e con me lo firmano, unitamente agli 

allegati, con firma digitale, in relazione alla qua le 

attesto che: 

1° SOGGETTO - DIRIGENTE 

-       utilizza il certificato di firma digitale 

rilasciato in data ….. da Infocamere Societa' Conso rtile 

di Informatica delle Camere di Commercio Italiane p er 

azioni, valido fino al ….. e non revocato, 

2° SOGGETTO - DITTA 



Pag.  26 
 

- il signor       utilizza il certificato  di firma digitale 

rilasciato in data ….. da ………, valido fino al ….. e  non 

revocato. 

L'atto consta di       pagine  intere  e fin qui di questa 

ultima. 

LA PROVINCIA DI MODENA -       

LA IMPRESA AGGIUDICATARIA -       

IL SEGRETARIO GENERALE -       

 


