
Area Tecnica
Amministrativo Lavori Pubblici

Determinazione numero 2342 del 22/12/2023

OGGETTO: EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 1^ MAGGIO 
2023  E  FINANZIATI  DALL'ORDINANZA  N.  13/2023  DEL  COMMISSARIO 
STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE. ESECUZIONE SERVIZIO DI INDAGINI 
GEOGNOSTICHE,  GEOFISICHE  E  ANALISI  CHIMICHE  PER  LA 
CARATTERIZZAZIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO. DETERMINAZIONE A 
CONTRATTARE  APPROVAZIONE  PROGETTO  ESECUTIVO  E  AFFIDAMENTO 
DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/202 E ART. 3 
DELL'ORDINANZA  N.  13/23.  IMPEGNO  DI  SPESA  A  FAVORE  DI  ANAC. 
PRENOTAZONE DI SPESA.. 

Il Dirigente ROSSI LUCA

L’Ordinanza n. 13/2023 del Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori delle 
regioni Emilia  Romagna, Toscana e Marche ha finanziato una serie di progetti  di  intervento di 
messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali da attuarsi nelle succitate 
aree,  interessate  dagli  eventi  alluvionali  verificatisi  a  partire  dal  1°  maggio  2023,  identificati 
nell’allegato A alla suddetta Ordinanza. Per le attività di progettazione degli interventi finanziati 
dalla  Ordinanza  n.  13/2023  è  necessario  procedere  con  l’esecuzione  di  specifiche  indagini 
geognostiche e geofisiche, prove di laboratorio e analisi chimiche per la caratterizzazione delle terre 
e rocce da scavo da realizzare nell’ambito del territorio della Provincia di Modena, ai sensi dell’art.  
41 del D.Lgs.31 marzo 2023 n. 36 per l’acquisizione degli elementi necessari alla progettazione di 
cui alle  Norme Tecniche per le Costruzioni  (DM 17 gennaio 2018),  il  quale al  paragrafo 6.2.2 
“Indagini, caratterizzazione e modellazione geotecnica” prevede che le indagini geotecniche devono 
essere programmate in funzione del tipo di opera e/o di intervento da realizzare e devono permettere 
la definizione dei modelli geotecnici del sottosuolo necessari alla progettazione.

La  Provincia  di  Modena  ha  pertanto  la  necessità  di  affidare  l’esecuzione  del  suddetto 
servizio di indagini, propedeutico alla progettazione dei suddetti interventi di messa in sicurezza, 
mediante affidamento diretto con il criterio del prezzo più basso anche senza previa consultazione 
di più operatori economici, ai sensi dell’art 3 della suddetta Ordinanza in deroga alle disposizioni di 
cui all’art 50 comma 1 lett.b) del Decreto legislativo 31 Marzo 2023 n.36, essendo l’importo a base 
d’appalto inferiore alla soglia di cui all’art. 14 del suddetto decreto.

L’importo  stimato  del  servizio  da  eseguire  ammonta  ad  €  210.221,22  come risulta  dal 
quadro economico sotto riportato e dagli elaborati progettuali assunti agli atti dell’ente con prot. 
42852 del 06/12/2023.

Importo servizio (importo ribassabile) € 117.555,18
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Oneri per attuazione sicurezza €   18.496,34

Costo manodopera (non ribassabile) €   74.169,70

Totale a base d’appalto € 210.221,22

Somme a disposizione

Incentivi funzioni tecniche art. 45 D.Lgs 36/2023 €    4.204,42

Iva al 22% €  46.248,67

Contributo Anac €      250,00

Totale somme a disposizione €  50.703,09

Totale progetto € 260.924,31

La spesa complessiva di € 260.924,31 trova copertura finanziaria sul Capitolo 4015 "Lavori 
per  emergenze  frane  con  contributo  della  protezione  civile  ”  del  P.E.G.  2023  finanziata  con 
Ordinanza n. 13/23 del Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori  delle regioni 
Emilia Romagna, Toscana e Marche.

La procedura di affidamento è stata suddivisa in lotti ai fini di una migliore rendicontazione 
degli interventi:

Lotto CIG CUP

1 A03932437E G17H23001110001

2 A039342C3D G17H23001150001

3 A03935E35B G17H23001880002

4 A039375655 G27H23001260001

5 A03938A7A9 G27H23001330001

6 A0393B5B24 G27H23002070002

7 A03945D5C9 G37H23001690002

8 A03953EF73 G47H23001330002

9 A03959BC33 G47H23001340002

10 A0395C922C G47H23001350002

11 A0395E26CC G47H23001360002

12 A03961A503 G67H23000990001

13 A03966A707 G67H23002060002

14 A0396A0398 G77H23000860001

15 A0396BFD2A G77H23000870001

16 A0396DE6C1 G77H23000880001
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17 A03975AD13 G77H23000900001

18 A0397909A4 G77H23001220002

19 A0397A4A25 G87H23001210001

20 A0397B8AA6 G87H23001870002

21 A0397CDBFA G87H23001880002

22 A0397DFAD5 G87H23001890002

23 A0397F2A83 G97H23001270002

24 A03988322E G97H23001280002

Visti:
- Lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell’Ente;
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai procedimenti amministrativi”;
Dato atto che:

- pur  trattandosi  di  appalto  di  servizio  d’importo  superiore  ad  €  140.000,00  questa 
Amministrazione  può  procedere  direttamente  e  autonomamente  all’affidamento  anche  in 
assenza della qualificazione prevista e senza ricorso alle centrali di committenza, in deroga 
all’art.  62 comma 1 del D.Lgs n. 36/2023 come previsto dall’art.3 “Deroghe” lett. i) della 
succitata Ordinanza n. 13/2023 e può, come previsto dall’art.3 “Deroghe” lett.  f) punto 4) 
della  succitata  Ordinanza  n.  13/2023  in  deroga  all’art.  50,  comma  1,  lett.  b)  del  Dlgs 
n.36/2023, procedere con affidamento diretto del presente servizio anche senza consultazione 
di più operatori economici;

- l’art.  17,  comma  2,  del  Dlgs  n.  36/2023  prevede  che,  in  caso  di  affidamento  diretto,  la 
decisione a contrarre individua l’oggetto,  l’importo e il contraente,  unitamente alle ragioni 
della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità 
economico-finanziaria e tecnico-professionale;

- per l’appalto del servizio in oggetto, da esperirsi tramite strumento di acquisto in quanto non è 
prevista  l’apertura  di  un  confronto  competitivo,  questa  amministrazione  intende  avvalersi 
della piattaforma di approvvigionamento regionale digitale conforme al disposto dell’art. 25 
del Dlgs n.36/2023 INTERCEN ER- SATER; 

- il Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell’art.  15 del Dlgs n.36/2023 è il dott.  Luca 
Rossi Dirigente del Servizio Viabilità Area Tecnica della Provincia di Modena;

- il  suddetto  RUP  è  anche  responsabile  di  procedimento  per  le  fasi  di  programmazione, 
progettazione, affidamento ed esecuzione ai sensi dell’art. 4 della l. 241/90;

- si da atto che ai sensi dell’art. 58 c. 5 del D.Lgs. n. 36/2023, tutti i lotti saranno aggiudicati al 
medesimo offerente, avendo a riferimento gli stessi prezzi. Pertanto, è richiesto all’operatore 
economico - a pena d’esclusione – di presentare offerta per tutti i lotti e non solo per alcuni di 
essi e con l’applicazione del medesimo ribasso per tutti i lotti (ribasso unico da indicarsi su 
modello MOE).



Determinazione n. 2342 del 22/12/2023 pag. n. 4

Visti:
- gli elaborati progettuali quale unico livello di progettazione, predisposto ai sensi dell’art. 41 

del  Dlgs.  n.36/2023  e  dell’allegato  1.7  al  suddetto  decreto,  sulla  base  del  documento  di 
indirizzo  alla  progettazione  e  composto  dai  seguenti  elaborati:  Disciplinare  tecnico 
prestazionale e Duvri;

- l’istruttoria informale a cura del RUP finalizzata all’individuazione dell’operatore economico 
(lettera  avvio gara  prot.  n.  43054 del  07/12/2023) in  possesso di  documentate  esperienze 
pregresse  idonee  all’esecuzione  delle  prestazioni  contrattuali,  con  particolare  riferimento 
all’avvenuta dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dall’art. 100 del D.lgs n.36/2023

Si ritiene, pertanto, di procedere ad affidamento diretto previa valutazione di due preventivi 
di operatori economici indicati dal Responsabile unico del progetto con il criterio del minor prezzo 
ai sensi dell’art. 50 c. 4 del D.lgs n. 36/2023 su elenco prezzi.

Si è provveduto a chiedere tramite l’apposita funzione Richiesta preventivo con PI369693-
23 pubblicata in data 11/12/2023 su piattaforma Sater di Intercent ER un'offerta per tutti i lotti (e 
non solo per alcuni di essi) e con l’applicazione del medesimo ribasso per tutti i lotti (ribasso unico 
da indicarsi su modello MOE), ai seguenti operatori economici (come da richiesta preventivo prot. 
43514 del 11/12/2023):
- PROVE PENETROMETRICHE SRL con sede in Castelnuovo Rangone (MO) via per Modena 

8 C.F./ P.IVA 00812530368
- GEO-GROUP SRL con sede in Modena via Cesare Costa 182 C.F./ P.IVA 02981500362

Si  dà  atto  che  nella  richiesta  di  preventivo  prot.  43514  del  11/12/2023,  allegata  su 
piattaforma, per mero errore materiale i codici CUP dei lotti 19 e 23 non sono stati correttamente 
indicati e che sono stati invertiti i lotti 22 e 23 (che sono invece correttamente elencati su Sater) 
pertanto  le  associazioni  lotto/cig/cup  corrette  sono  quelle  elencate  al  precedente  punto  e  nel 
dispositivo al punto 3).

Considerato che entro il  termine fissato delle ore 11.00 del 15/12/2023 sono pervenuti  i 
preventivi formulati dai seguenti operatori economici:

- PROVE PENETROMETRICHE SRL che  offre  un  ribasso  del  18,99% sulla  componente 
servizi ed un ribasso del 7% sul costo della manodopera

- GEO-GROUP SRL che offre un ribasso del 10,00 % sulla componente servizi ed un costo 
della manodopera invariato.

Il preventivo migliore è quello dell’operatore economico PROVE PENETROMETRICHE 
SRL con sede in Castelnuovo Rangone (MO) via per Modena 8 C.F./ P.IVA 00812530368 che offre 
un ribasso percentuale  sull’importo  servizio ribassabile  unico per  tutti  i  lotti  del 18,99% ed un 
ribasso  del  7,00% sul  costo  della  manodopera  (derivante  da  una  più  efficiente  organizzazione 
aziendale  in  quanto  la  disponibilità  di  un  capo  sondatore  geologo  in  grado  di  eseguire  sia 
perforazione  che  stratigrafia  consente  l’impiego  di  due  anziché  tre  operatori)  e  quindi  per  un 
importo  contrattuale  di  €  182.705,61,  di  cui  €  95.231,45  per  servizio,  €  68.977,82  per  costo 
manodopera ed € 18.496,34 per oneri della sicurezza oltre a € 40.195,24 per IVA al 22%, per un 
totale di € 222.900,85.

Il quadro economico di assestamento risulta pertanto il seguente:

Importo servizio ribassato €  95.231,45

Oneri per attuazione sicurezza €  18.496,34 
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Costo manodopera ribassato €  68.977,82 

Importo contrattuale € 182.705,61

Somme a disposizione 

Incentivi funzioni tecniche art. 45 D.Lgs 36/2023 €    4.204,42 

Iva al 22% €  40.195,24

Contributo Anac €      250,00 

Totale somme a disposizione €  44.649,66

Ribasso d’asta iva compresa indisponibile €  33.569,04

Totale progetto € 260.924,31

Il quadro economico di assestamento ripartito per l’elenco dei lotti è il seguente:

CUP

Importo

servizio

ribassato

Oneri per

attuazione

sicurezza

Costo

manodoper
a

ribassato

Importo

contrattuale

Incentivi

funzioni

tecniche

Iva al 22% Anac
Ribasso

indisponibile
Totale

G17H23001110001 613,65 € - € - € 613,65 € 15,15 € 135,00 € 10,40 € 175,50 € 949,70 € 

G17H23001150001 204,55 € - € - € 204,55 € 5,05 € 45,00 € 10,40 € 58,50 € 323,50 € 

G87H23001870002 5.193,32 € 1.088,02 € 4.253,71 € 10.535,05 € 241,45 € 2.317,71 € 10,40 € 1.875,84 € 14.980,45 € 

G87H23001880002 1.967,55 € 1.088,02 € 1.137,22 € 4.192,79 € 94,79 € 922,41 € 10,40 € 667,14 € 5.887,53 € 

G77H23001220002 4.788,09 € 1.632,03 € 3.264,08 € 9.684,20 € 221,05 € 2.130,52 € 10,40 € 1.669,06 € 13.715,23 € 

G67H23002060002 5.441,02 € 1.088,02 € 4.253,71 € 10.782,75 € 247,57 € 2.372,21 € 10,40 € 1.946,66 € 15.359,59 € 

G97H23001270002 5.258,97 € 1.088,02 € 4.253,71 € 10.600,70 € 243,07 € 2.332,15 € 10,40 € 1.894,62 € 15.080,94 € 

G97H23001280002 9.102,15 € 1.632,03 € 6.380,56 € 17.114,74 € 394,57 € 3.765,24 € 10,40 € 3.189,01 € 24.473,96 € 

G27H23001260001 613,65 € - € - € 613,65 € 15,15 € 135,00 € 10,40 € 175,50 € 949,70 € 

G77H23000860001 5.780,14 € 544,01 € 5.297,93 € 11.622,08 € 267,52 € 2.556,86 € 10,40 € 2.139,54 € 16.596,40 € 

G87H23001210001 936,80 € 544,01 € 291,48 € 1.772,29 € 40,28 € 389,90 € 10,40 € 294,68 € 2.507,55 € 

G17H23001880002 5.224,29 € 1.088,02 € 4.253,71 € 10.566,02 € 242,22 € 2.324,52 € 10,40 € 1.884,68 € 15.027,84 € 

G47H23001330002 2.868,30 € 544,01 € 2.126,85 € 5.539,16 € 127,43 € 1.218,62 € 10,40 € 1.015,60 € 7.911,21 € 
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G27H23001330001 613,65 € - € - € 613,65 € 15,15 € 135,00 € 10,40 € 175,50 € 949,70 € 

G47H23001340002 3.320,54 € 544,01 € 2.126,85 € 5.991,40 € 138,60 € 1.318,11 € 10,40 € 1.144,94 € 8.603,45 € 

G27H23002070002 3.506,32 € 544,01 € 2.126,85 € 6.177,18 € 143,18 € 1.358,98 € 10,40 € 1.198,06 € 8.887,80 € 

G47H23001350002 12.027,62 € 2.176,04 € 8.507,44 € 22.711,10 € 523,41 € 4.996,47 € 10,80 € 4.220,93 € 32.462,71 € 

G77H23000870001 613,65 € - € - € 613,65 € 15,15 € 135,00 € 10,40 € 175,50 € 949,70 € 

G47H23001360002 6.008,66 € 1.088,02 € 4.253,71 € 11.350,39 € 261,58 € 2.497,09 € 10,40 € 2.109,00 € 16.228,46 € 

G87H23001890002 409,10 € - € - € 409,10 € 10,10 € 90,00 € 10,40 € 117,00 € 636,60 € 

G77H23000880001 4.079,32 € 544,01 € 3.712,39 € 8.335,72 € 191,43 € 1.833,86 € 10,40 € 1.507,53 € 11.878,94 € 

G77H23000900001 2.686,25 € 544,01 € 2.126,85 € 5.357,11 € 122,94 € 1.178,56 € 10,40 € 963,55 € 7.632,56 € 

G37H23001690002 10.766,84 € 2.176,04 € 8.483,92 € 21.426,80 € 491,79 € 4.713,90 € 10,40 € 3.858,23 € 30.501,12 € 

G67H23000990001 3.207,02 € 544,01 € 2.126,85 € 5.877,88 € 135,79 € 1.293,13 € 10,40 € 1.112,47 € 8.429,67 € 

Totali 95.231,45 € 18.496,34 € 68.977,82 € 182.705,61 € 4.204,42 € 40.195,24 € 250,00 € 33.569,04 € 260.924,31 € 

L’elenco dei lavori finanziati dalla suddetta ordinanza 13/2023, oggetto della presente aggiudicazione del  
servizio di indagini geognostiche e geofisiche, prove di laboratorio e analisi chimiche, è il seguente:

ID_Intervento Classifica
Fascic

olo CUP TITOLO anno 2023 anno 2024 Totale

 ER-URVI-
001116  11-15-03 1093

 
G17H23001110001 

SP 3 GIARDINI – LAVORI DI 
RAFFORZAMENTO CORTICALE DELLA 
SCARPATA DI MONTE AL KM 26+800 
IN LOCALITA’ FONTANINA IN 
COMUNE DI SERRAMAZZONI 150.000,00 850.000,00 1.000.000,00

 ER-URVI-
001117  11-15-03 1094

 
G17H23001150001 

SP 19 DI CASTELVECCHIO - LAVORI DI 
CONSOLIDAMENTO DELLA 
CARREGGIATA STRADALE COINVOLTA 
DA DISSESTO IDROGEOLOGICO AL KM 
7+600 IN LOCALITA' CASA AZZONI IN 
COMUNE DI PRIGNANO SULLA 
SECCHIA 60.000,00 340.000,00 400.000,00

 ER-URVI-
001118  11-15-03 1095

 
G87H23001870002 

SP 20 DI SAN PELLEGRINETTO – 
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL 
CORPO STRADALE COINVOLTO DA 
DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO 
AL KM 4+500 E 5+100 E AREE 
LIMITROFE IN LOCALITA’ 
MONTEGIBBIO IN COMUNE DI 
SASSUOLO 60.000,00 340.000,00 400.000,00

 ER-URVI-
001119  11-15-03 1096

 
G87H23001880002 

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DA 
DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO 
SULLA SP 21 DI SERRAMAZZONI AL 
KM 11+300 IN LOCALITA’ SAN 
DALMAZIO - CASA TAIATE IN 

37.500,00 212.500,00 250.000,00
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ID_Intervento Classifica
Fascic

olo CUP TITOLO anno 2023 anno 2024 Totale

COMUNE DI SERRAMAZZONI E SULLA 
SP 31 DI ACQUARIA AL KM 1+800 IN 
LOCALITA’ CAMATTA IN COMUNE DI 
PAVULLO NEL FRIGNANO E AREE 
LIMITROFE

 ER-URVI-
001120  11-15-03 1105

 
G77H23001220002 

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DA 
DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO 
SULLA SP 24 DI MONCHIO AL KM 
3+950 IN LOCALITA’ PUGNAGO, AL 
KM 4+820 IN LOCALITA' DIGNATICA, 
AL KM 5+000 IN LOCALITA' RIO 
MAGGIO E SULLA SP 39 DI SANTA 
GIULIA AL KM 0+700 E AREE 
LIMITROFE NEI COMUNI DI 
PRIGNANO SULLA SECCHIA E 
PALAGANO 48.000,00 272.000,00 320.000,00

 ER-URVI-
001121  11-15-03 1106

 
G67H23002060002 

SP 21 DI SERRAMAZZONI - LAVORI DI 
CONSOLIDAMENTO DA DISSESTO 
IDROGEOLOGICO DIFFUSO AL KM 
6+400 IN LOCALITA' RODIANO E AL 
KM 7+200 IN LOCALITA’ SAN 
GAETANO E AREE LIMITROFE IN 
COMUNE DI MARANO SUL PANARO 49.500,00 280.500,00 330.000,00

 ER-URVI-
001122  11-15-03 1100

 
G97H23001270002 

SP 23 DI VALLE ROSSENNA - LAVORI 
DI CONSOLIDAMENTO DA DISSESTO 
IDROGEOLOGICO DIFFUSO AL KM 
9+300 E AL KM 13+050 E AREE 
LIMITROFE IN LOCALITA’ GOMBOLA 
IN COMUNE DI POLINAGO 30.000,00 170.000,00 200.000,00

 ER-URVI-
001123  11-15-03 1104

 
G97H23001280002 

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DA 
DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO 
SULLA SP 25 DI MONTOMBRARO AL 
KM 0+350 IN LOCALITA' ZOCCHETTA, 
SULLA SP 27 DELLA DOCCIOLA AL KM 
18+900 IN LOCALITA' SAN GIACOMO 
MAGGIORE, AL KM 28+250 IN 
LOCALITA' CANEVACCIA E AREE 
LIMITROFE NEI COMUNI DI ZOCCA E 
MONTESE 78.000,00 442.000,00 520.000,00

 ER-URVI-
001124  11-15-03 1097

 
G27H23001260001 

SP 486 DI MONTEFIORINO - LAVORI 
DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN 
SICUREZZA DELLA CORSIA DI VALLE 
COINVOLTA DA DISSESTO 
IDROGEOLOGICO AL KM 81+900 IN 
LOCALITA’ CASA CECCARINI IN 
COMUNE DI FRASSINORO 37.500,00 212.500,00 250.000,00

 ER-URVI-
001125  11-15-03 1098

 
G77H23000860001 

SP 26 DI SAMONE LAVORI DI 
CONSOLIDAMENTO E MESSA IN 
SICUREZZA DEL CORPO STRADALE 
COINVOLTO DA MOVIMENTO 
FRANOSO AL KM 5+600 IN COMUNE 
DI PAVULLO NEL FRIGNANO 90.000,00 510.000,00 600.000,00

 ER-URVI-
001126 

 11-15-03 1099  
G87H23001210001 

SP 324 DEL PASSO DELLE RADICI – 
LAVORI PER IL RIPRISTINO DEL 
DISSESTO DELLA CARREGGIATA IN 
CORRISPONDENZA DEL KM 73+120 IN 
LOCALITA’ CASA CARZOLI IN COMUNE 

37.500,00 212.500,00 250.000,00
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ID_Intervento Classifica
Fascic

olo CUP TITOLO anno 2023 anno 2024 Totale

DI PIEVEPELAGO

 ER-URVI-
001127  11-15-03 1101

 
G17H23001880002 

SP 3 GIARDINI - LAVORI DI 
CONSOLIDAMENTO DA DISSESTO 
IDROGEOLOGICO DIFFUSO AL KM 
19+100 IN LOCALITA' MUSEO DELLA 
ROSA E AL KM 21+200 IN LOCALITA' 
LA ROCCIA E AREE LIMITROFE IN 
COMUNE DI SERRAMAZZONI 75.000,00 425.000,00 500.000,00

 ER-URVI-
001128  11-15-03 1102

 
G47H23001330002 

SP 18 DI PUIANELLO - LAVORI DI 
CONSOLIDAMENTO DA DISSESTO 
IDROGEOLOGICO DIFFUSO AL KM 
7+700 IN LOCALITA’ PUIANELLO IN 
COMUNE DI CASTELVETRO E AL KM 
15+050 IN LOCALITA’ RICCO’ E AREE 
LIMITROFE NEI COMUNI DI 
CASTELVETRO DI MODENA E 
SERRAMAZZONI 60.000,00 340.000,00 400.000,00

 ER-URVI-
001129  11-15-03 1110

 
G27H23001330001 

SP 38 DI CIVAGO – LAVORI DI 
CONSOLIDAMENTO E MESSA IN 
SICUREZZA DEL MURO DI SOSTEGNO 
COINVOLTO DA DISSESTO 
IDROGEOLOGICO AL KM 4+900 IN 
LOCALITA’ RONCADELLO IN COMUNE 
DI FRASSINORO 52.500,00 297.500,00 350.000,00

 ER-URVI-
001130  11-15-03 1103

 
G47H23001340002 

SP 486 DI MONTEFIORINO – LAVORI 
DI CONSOLIDAMENTO DA DISSESTO 
IDROGEOLOGICO DIFFUSO AL KM 
56+600 IN LOCALITA’ CASOLA E AL 
KM 75+200 IN LOCALITA' LA RAGGIA 
E AREE LIMITROFE NEI COMUNI DI 
MONTEFIORINO E FRASSINORO 30.000,00 170.000,00 200.000,00

 ER-URVI-
001131  11-15-03 1111

 
G27H23002070002 

SP 486 DI MONTEFIORINO – LAVORI 
DI CONSOLIDAMENTO DA DISSESTO 
IDROGEOLOGICO DIFFUSO AL KM 
70+150 IN LOCALITA’ RICCOVOLTO, 
AL KM 70+750 IN LOCALITA’ BIVIO 
CASA PAZZAGLIA, AL KM 77+150 IN 
LOCALITA’ CASEIFICIO 
PIANDELAGOTTI E AREE LIMITROFE IN 
COMUNE DI FRASSINORO 60.000,00 340.000,00 400.000,00

 ER-URVI-
001132  11-15-03 1112

 
G47H23001350002 

SP 32 DI FRASSINORO - LAVORI DI 
CONSOLIDAMENTO DA DISSESTO 
IDROGEOLOGICO DIFFUSO AL KM 
6+700 IN LOCALITA' SERRADIMIGNI – 
LA SERRA, AL KM 13+370 IN 
LOCALITA' MONTE NUOVO, AL KM 
16+450 IN LOCALITA' COLLE DELLE 
VESCIE E AREE LIMITROFE NEI 
COMUNI DI MONTEFIORINO E 
FRASSINORO 114.000,00 646.000,00 760.000,00

 ER-URVI-
001133  11-15-03 1113

 
G77H23000870001 

SP 33 DI FRASSINETI - LAVORI DI 
CONSOLIDAMENTO E MESSA IN 
SICUREZZA DEL CORPO STRADALE 
COINVOLTO DA MOVIMENTO 
FRANOSO AL KM 2+950 IN LOCALITA' 
MICENO IN COMUNE DI PAVULLO 
NEL FRIGNANO 37.500,00 212.500,00 250.000,00
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ID_Intervento Classifica
Fascic

olo CUP TITOLO anno 2023 anno 2024 Totale

 ER-URVI-
001134  11-15-03 1114

 
G47H23001360002 

SP 486 DI MONTEFIORINO - LAVORI 
DI CONSOLIDAMENTO DA DISSESTO 
IDROGEOLOGICO DIFFUSO AL KM 
56+000 IN LOCALITA' PIANEZZO, AL 
KM 78+170 IN LOCALITA’ 
PIANDELAGOTTI E AREE LIMITROFE 
NEI COMUNI DI MONTEFIORINO E 
FRASSINORO 66.000,00 374.000,00 440.000,00

 ER-URVI-
001135  11-15-03 1115

 
G87H23001890002 

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DA 
DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO 
SULLA SP 19 DI CASTELVECCHIO AL 
KM 17+100 IN LOCALITA' CANNETO, 
SULLA SP 27 DELLA DOCCIOLA AL KM 
9+450 IN LOCALITA' VERICA E AREE 
LIMITROFE NEI COMIUNI DI 
PRIGNANO SULLA SECCHIA E 
PAVULLO NEL FRIGNANO 33.000,00 187.000,00 220.000,00

 ER-URVI-
001136  11-15-03 1116

 
G77H23000880001 

SP 4 FONDOVALLE PANARO - LAVORI 
DI MESSA IN SICUREZZA DELLA 
VIABILITA' COINVOLTA DA 
MOVIMENTO FRANOSO AL KM 
20+115 IN LOCALITA' PONTE SAMONE 
IN COMUNE DI PAVULLO NEL 
FRIGNANO 52.500,00 297.500,00 350.000,00

 ER-URVI-
001137  11-15-03 1117

 
G77H23000900001 

SP 30 DI SESTOLA - LAVORI DI 
CONSOLIDAMENTO DEL MURO DI 
SOSTEGNO DI VALLE COINVOLTO DA 
DISSESTO IDROGEOLOGICO AL KM 
6+600 IN LOCALITA’ SASSO PUZZINO 
IN COMUNE DI PAVULLO NEL 
FRIGNANO 30.000,00 170.000,00 200.000,00

 ER-URVI-
001138  11-15-03 1118

 
G37H23001690002 

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DA 
DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO 
SULLA SP 28 DI PALAGANO AL KM 
10+300 IN LOCALITA' MOLINO DEL 
GRILLO, SULLA SP 36 DEL 
MALANDRONE 1+580 IN LOCALITA' 
MOLINO VIVI, AL KM 4+970 E AREE 
LIMITROFE NEI COMUNI DI LAMA 
MOCOGNO E SERRAMAZZONI 75.750,00 429.250,00 505.000,00

 ER-URVI-
001139  11-15-03 1119

 
G67H23000990001 

SP 39 DI SANTA GIULIA LAVORI PER IL 
CONSOLIDAMENTO DEL PARCHEGGIO 
DEL CENTRO VISITE DEL PARCO DI 
MONTE SANTA GIULIA AL KM 1+500 
IN COMUNE DI PALAGANO 37.500,00 212.500,00 250.000,00

TOTALE 1.401.750,00 7.943.250,00 9.345.000,00

Si  dà  atto  che  relativamente  allo  stesso  operatore  economico,  PROVE 
PENETROMETRICHE SRL, sono stati acquisiti sulla suddetta piattaforma:

- il  modello  di  autodichiarazione  relativamente  al  possesso dei  requisiti  generali  e  tecnico-
economici  previsti  per  l’affidamento  del  contratto,  mentre  per  quanto  riguarda  i  requisiti 
speciali si dà atto che l’impresa ha eseguito forniture per un importo adeguato al presente 
appalto e possiede adeguata attrezzatura;

- il PassOE ai fini della verifica dei requisiti generali;
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- è iscritto alla c.d. White list provinciale presso la Prefettura di Modena nel settore “Estrazione 
fornitura e  trasporto terra  e  materiali  inerti”  con provvedimento  n.  71341 del  24/08/2022 
attualmente in corso di aggiornamento;

I controlli sui requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs n. 36/2023 da 
parte dell’U.O. Contratti sono attualmente in corso ai sensi del vigente Disciplinare sui controlli 
dell’ente su sistema FVOE di Anac; ai sensi dell’art. 3 lett. b) della succitata Ordinanza n. 13/2023 
si deroga all’art. 17 comma 5 del D.Lgs n. 36/2023 allo scopo di consentire la verifica dei requisiti 
successivamente  all’aggiudicazione  in  un  termine  congruo  comunque  non  superiore  ai  60  gg 
decorrenti dalla data di affidamento, mentre per quanto riguarda i requisiti speciali si dà atto che 
l’operatore economico ha eseguito servizi per un importo adeguato al presente appalto.

L'operatore economico risulta in posizione di regolarità a seguito di DURC regolare prot. 
INAIL_10772512 del 16/10/2023 valido fino al 13/02/2024; non risultano in corso procedure di 
tipo  fallimentare  e  concorsuale  come da  visura  camerale  C.C.I.A.A.  di  Modena documento  T. 
541313554 del 15/12/2023 agli atti dell’ente e in pari data è stato consultato il casellario ANAC da 
cui non risultano annotazioni a suo carico.

Dato atto:
- della  adeguatezza  del  contratto  collettivo  applicato  in  relazione  alle  tutele  a  favore  dei 

lavoratori impiegati nell’appalto;
- che sono stati  acquisiti  su SIMOG i 24 CIG ai  fini  sia della  tracciabilità  di  cui alla  legge 

136/2010 che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici come da elenco precedente;
- che ai sensi dell’art.106 del Dlgs n.36/2023 non sussistono particolari ragioni per richiedere la 

cauzione provvisoria;
- che il RUP provvederà tempestivamente a tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e 

trasparenza di cui agli artt.20 e 23 del Dlgs n.36/2023, compresa la pubblicazione dell’avviso 
sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell’art. 50, comma 9 del Dlgs n. 36/2023;

- -che  la  stipulazione  del  contratto  avverrà  nelle  forme  previste  dall’art.  28  del  vigente 
Regolamento sui contratti dell’ente;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la 
regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147- 
bis del D. Lgs. 267/2000;

Rilevato il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni 
contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l’insussistenza, ai sensi dell’art.16 
del Dlgs n.36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri  
partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

Visti:
- il decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267; ed in particolare gli artt. 107, 153, 163, 183, 191 e 

192;
- il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.

Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 
dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il conto corrente 
indicato  dovrà essere  espressamente  dedicato  alle  commesse  pubbliche.  L’appaltatore,  a  mezzo 
come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata 
Legge  n.  136/2010  e  si  impegna  ad  inserire,  nei  contratti  con  subappaltatori  e  subcontraenti, 
apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a 
consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
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https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 

Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena,  Viale  Martiri  della  libertà  n.  34,  CAP 41121.L’Ente  ha  designato  i  Responsabili  del 
trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui si articola l’organizzazione provinciale, che 
sono  preposti  al  trattamento  dei  dati  contenuti  nelle  banche  dati  esistenti  nelle  articolazioni 
organizzative di loro competenza.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.

Per quanto precede,
DETERMINA

1. richiamate le premesse al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, di 
approvare gli elaborati progettuali relativi al servizio di indagini geognostiche e geofisiche, 
prove di laboratorio e analisi chimiche dell’importo complessivo di € 260.924,31 come sopra 
descritto,  costituiti  da  Disciplinare  tecnico  prestazionale  e  Duvri  e  prezziario  regionale 
regolarmente firmati dal progettista e dal dirigente competente e acquisiti agli atti con prot. n. 
42852 del  06/12/2023, dando altresì  atto  che  tale  importo  è  finanziato  con Ordinanza  n. 
13/2023 del Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori  delle  regioni Emilia-
Romagna, Toscana e Marche;

2. di approvare quale modalità di scelta del contraente, per le motivazioni indicate in premessa e 
qui integralmente richiamate,  la procedura di affidamento  diretto  su piattaforma regionale 
Sater  di  Intercent  ER in  deroga all’art.  50 comma 1 lett.  b)  del  D.Lgs n.  36/2023 come 
previsto  dall’art.  3  della  succitata  Ordinanza  n.  13/23,  il  quale  prevede  la  possibilità  di 
procedere ad affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore alle sogli e di cui 
all’art.14  del  suddetto  decreto  n.  36/202,anche  senza  consultazione  di  più  operatori 
economici;

3. di  dare  atto  che  il  servizio  è  ripatito  in  24  lotti,  corrispondenti  a  24  opere  finanziate 
dall’Ordinanza n. 13/2023 del Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori delle 
regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessate dagli eventi alluvionali verificatisi a 
partire dal 1° maggio 2023, con il seguente cronoprogramma:

ID_Intervento Classifica Fascicolo CUP TITOLO anno 2023 anno 2024 Totale

 ER-URVI-
001116  11-15-03 1093

 
G17H23001110001 

SP 3 GIARDINI – LAVORI DI 
RAFFORZAMENTO CORTICALE DELLA 
SCARPATA DI MONTE AL KM 26+800 
IN LOCALITA’ FONTANINA IN 
COMUNE DI SERRAMAZZONI 150.000,00 850.000,00 1.000.000,00

 ER-URVI-
001117  11-15-03 1094

 
G17H23001150001 

SP 19 DI CASTELVECCHIO - LAVORI DI 
CONSOLIDAMENTO DELLA 
CARREGGIATA STRADALE COINVOLTA 
DA DISSESTO IDROGEOLOGICO AL KM 
7+600 IN LOCALITA' CASA AZZONI IN 
COMUNE DI PRIGNANO SULLA 
SECCHIA 60.000,00 340.000,00 400.000,00

 ER-URVI-
001118 

 11-15-03 1095  
G87H23001870002 

SP 20 DI SAN PELLEGRINETTO – 
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL 
CORPO STRADALE COINVOLTO DA 
DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO 
AL KM 4+500 E 5+100 E AREE 
LIMITROFE IN LOCALITA’ 
MONTEGIBBIO IN COMUNE DI 

60.000,00 340.000,00 400.000,00
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ID_Intervento Classifica Fascicolo CUP TITOLO anno 2023 anno 2024 Totale

SASSUOLO

 ER-URVI-
001119  11-15-03 1096

 
G87H23001880002 

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DA 
DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO 
SULLA SP 21 DI SERRAMAZZONI AL 
KM 11+300 IN LOCALITA’ SAN 
DALMAZIO - CASA TAIATE IN 
COMUNE DI SERRAMAZZONI E SULLA 
SP 31 DI ACQUARIA AL KM 1+800 IN 
LOCALITA’ CAMATTA IN COMUNE DI 
PAVULLO NEL FRIGNANO E AREE 
LIMITROFE 37.500,00 212.500,00 250.000,00

 ER-URVI-
001120  11-15-03 1105

 
G77H23001220002 

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DA 
DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO 
SULLA SP 24 DI MONCHIO AL KM 
3+950 IN LOCALITA’ PUGNAGO, AL 
KM 4+820 IN LOCALITA' DIGNATICA, 
AL KM 5+000 IN LOCALITA' RIO 
MAGGIO E SULLA SP 39 DI SANTA 
GIULIA AL KM 0+700 E AREE 
LIMITROFE NEI COMUNI DI 
PRIGNANO SULLA SECCHIA E 
PALAGANO 48.000,00 272.000,00 320.000,00

 ER-URVI-
001121  11-15-03 1106

 
G67H23002060002 

SP 21 DI SERRAMAZZONI - LAVORI DI 
CONSOLIDAMENTO DA DISSESTO 
IDROGEOLOGICO DIFFUSO AL KM 
6+400 IN LOCALITA' RODIANO E AL 
KM 7+200 IN LOCALITA’ SAN 
GAETANO E AREE LIMITROFE IN 
COMUNE DI MARANO SUL PANARO 49.500,00 280.500,00 330.000,00

 ER-URVI-
001122  11-15-03 1100

 
G97H23001270002 

SP 23 DI VALLE ROSSENNA - LAVORI 
DI CONSOLIDAMENTO DA DISSESTO 
IDROGEOLOGICO DIFFUSO AL KM 
9+300 E AL KM 13+050 E AREE 
LIMITROFE IN LOCALITA’ GOMBOLA 
IN COMUNE DI POLINAGO 30.000,00 170.000,00 200.000,00

 ER-URVI-
001123  11-15-03 1104

 
G97H23001280002 

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DA 
DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO 
SULLA SP 25 DI MONTOMBRARO AL 
KM 0+350 IN LOCALITA' ZOCCHETTA, 
SULLA SP 27 DELLA DOCCIOLA AL KM 
18+900 IN LOCALITA' SAN GIACOMO 
MAGGIORE, AL KM 28+250 IN 
LOCALITA' CANEVACCIA E AREE 
LIMITROFE NEI COMUNI DI ZOCCA E 
MONTESE 78.000,00 442.000,00 520.000,00

 ER-URVI-
001124  11-15-03 1097

 
G27H23001260001 

SP 486 DI MONTEFIORINO - LAVORI 
DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN 
SICUREZZA DELLA CORSIA DI VALLE 
COINVOLTA DA DISSESTO 
IDROGEOLOGICO AL KM 81+900 IN 
LOCALITA’ CASA CECCARINI IN 
COMUNE DI FRASSINORO 37.500,00 212.500,00 250.000,00

 ER-URVI-
001125  11-15-03 1098

 
G77H23000860001 

SP 26 DI SAMONE LAVORI DI 
CONSOLIDAMENTO E MESSA IN 
SICUREZZA DEL CORPO STRADALE 
COINVOLTO DA MOVIMENTO 
FRANOSO AL KM 5+600 IN COMUNE 
DI PAVULLO NEL FRIGNANO 90.000,00 510.000,00 600.000,00
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ID_Intervento Classifica Fascicolo CUP TITOLO anno 2023 anno 2024 Totale

 ER-URVI-
001126  11-15-03 1099

 
G87H23001210001 

SP 324 DEL PASSO DELLE RADICI – 
LAVORI PER IL RIPRISTINO DEL 
DISSESTO DELLA CARREGGIATA IN 
CORRISPONDENZA DEL KM 73+120 IN 
LOCALITA’ CASA CARZOLI IN COMUNE 
DI PIEVEPELAGO 37.500,00 212.500,00 250.000,00

 ER-URVI-
001127  11-15-03 1101

 
G17H23001880002 

SP 3 GIARDINI - LAVORI DI 
CONSOLIDAMENTO DA DISSESTO 
IDROGEOLOGICO DIFFUSO AL KM 
19+100 IN LOCALITA' MUSEO DELLA 
ROSA E AL KM 21+200 IN LOCALITA' 
LA ROCCIA E AREE LIMITROFE IN 
COMUNE DI SERRAMAZZONI 75.000,00 425.000,00 500.000,00

 ER-URVI-
001128  11-15-03 1102

 
G47H23001330002 

SP 18 DI PUIANELLO - LAVORI DI 
CONSOLIDAMENTO DA DISSESTO 
IDROGEOLOGICO DIFFUSO AL KM 
7+700 IN LOCALITA’ PUIANELLO IN 
COMUNE DI CASTELVETRO E AL KM 
15+050 IN LOCALITA’ RICCO’ E AREE 
LIMITROFE NEI COMUNI DI 
CASTELVETRO DI MODENA E 
SERRAMAZZONI 60.000,00 340.000,00 400.000,00

 ER-URVI-
001129  11-15-03 1110

 
G27H23001330001 

SP 38 DI CIVAGO – LAVORI DI 
CONSOLIDAMENTO E MESSA IN 
SICUREZZA DEL MURO DI SOSTEGNO 
COINVOLTO DA DISSESTO 
IDROGEOLOGICO AL KM 4+900 IN 
LOCALITA’ RONCADELLO IN COMUNE 
DI FRASSINORO 52.500,00 297.500,00 350.000,00

 ER-URVI-
001130  11-15-03 1103

 
G47H23001340002 

SP 486 DI MONTEFIORINO – LAVORI 
DI CONSOLIDAMENTO DA DISSESTO 
IDROGEOLOGICO DIFFUSO AL KM 
56+600 IN LOCALITA’ CASOLA E AL 
KM 75+200 IN LOCALITA' LA RAGGIA 
E AREE LIMITROFE NEI COMUNI DI 
MONTEFIORINO E FRASSINORO 30.000,00 170.000,00 200.000,00

 ER-URVI-
001131  11-15-03 1111

 
G27H23002070002 

SP 486 DI MONTEFIORINO – LAVORI 
DI CONSOLIDAMENTO DA DISSESTO 
IDROGEOLOGICO DIFFUSO AL KM 
70+150 IN LOCALITA’ RICCOVOLTO, 
AL KM 70+750 IN LOCALITA’ BIVIO 
CASA PAZZAGLIA, AL KM 77+150 IN 
LOCALITA’ CASEIFICIO 
PIANDELAGOTTI E AREE LIMITROFE IN 
COMUNE DI FRASSINORO 60.000,00 340.000,00 400.000,00

 ER-URVI-
001132  11-15-03 1112

 
G47H23001350002 

SP 32 DI FRASSINORO - LAVORI DI 
CONSOLIDAMENTO DA DISSESTO 
IDROGEOLOGICO DIFFUSO AL KM 
6+700 IN LOCALITA' SERRADIMIGNI – 
LA SERRA, AL KM 13+370 IN 
LOCALITA' MONTE NUOVO, AL KM 
16+450 IN LOCALITA' COLLE DELLE 
VESCIE E AREE LIMITROFE NEI 
COMUNI DI MONTEFIORINO E 
FRASSINORO 114.000,00 646.000,00 760.000,00

 ER-URVI-
001133  11-15-03 1113

 
G77H23000870001 

SP 33 DI FRASSINETI - LAVORI DI 
CONSOLIDAMENTO E MESSA IN 
SICUREZZA DEL CORPO STRADALE 
COINVOLTO DA MOVIMENTO 

37.500,00 212.500,00 250.000,00
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ID_Intervento Classifica Fascicolo CUP TITOLO anno 2023 anno 2024 Totale

FRANOSO AL KM 2+950 IN LOCALITA' 
MICENO IN COMUNE DI PAVULLO 
NEL FRIGNANO

 ER-URVI-
001134  11-15-03 1114

 
G47H23001360002 

SP 486 DI MONTEFIORINO - LAVORI 
DI CONSOLIDAMENTO DA DISSESTO 
IDROGEOLOGICO DIFFUSO AL KM 
56+000 IN LOCALITA' PIANEZZO, AL 
KM 78+170 IN LOCALITA’ 
PIANDELAGOTTI E AREE LIMITROFE 
NEI COMUNI DI MONTEFIORINO E 
FRASSINORO 66.000,00 374.000,00 440.000,00

 ER-URVI-
001135  11-15-03 1115

 
G87H23001890002 

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DA 
DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO 
SULLA SP 19 DI CASTELVECCHIO AL 
KM 17+100 IN LOCALITA' CANNETO, 
SULLA SP 27 DELLA DOCCIOLA AL KM 
9+450 IN LOCALITA' VERICA E AREE 
LIMITROFE NEI COMIUNI DI 
PRIGNANO SULLA SECCHIA E 
PAVULLO NEL FRIGNANO 33.000,00 187.000,00 220.000,00

 ER-URVI-
001136  11-15-03 1116

 
G77H23000880001 

SP 4 FONDOVALLE PANARO - LAVORI 
DI MESSA IN SICUREZZA DELLA 
VIABILITA' COINVOLTA DA 
MOVIMENTO FRANOSO AL KM 
20+115 IN LOCALITA' PONTE SAMONE 
IN COMUNE DI PAVULLO NEL 
FRIGNANO 52.500,00 297.500,00 350.000,00

 ER-URVI-
001137  11-15-03 1117

 
G77H23000900001 

SP 30 DI SESTOLA - LAVORI DI 
CONSOLIDAMENTO DEL MURO DI 
SOSTEGNO DI VALLE COINVOLTO DA 
DISSESTO IDROGEOLOGICO AL KM 
6+600 IN LOCALITA’ SASSO PUZZINO 
IN COMUNE DI PAVULLO NEL 
FRIGNANO 30.000,00 170.000,00 200.000,00

 ER-URVI-
001138  11-15-03 1118

 
G37H23001690002 

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DA 
DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO 
SULLA SP 28 DI PALAGANO AL KM 
10+300 IN LOCALITA' MOLINO DEL 
GRILLO, SULLA SP 36 DEL 
MALANDRONE 1+580 IN LOCALITA' 
MOLINO VIVI, AL KM 4+970 E AREE 
LIMITROFE NEI COMUNI DI LAMA 
MOCOGNO E SERRAMAZZONI 75.750,00 429.250,00 505.000,00

 ER-URVI-
001139  11-15-03 1119

 
G67H23000990001 

SP 39 DI SANTA GIULIA LAVORI PER IL 
CONSOLIDAMENTO DEL PARCHEGGIO 
DEL CENTRO VISITE DEL PARCO DI 
MONTE SANTA GIULIA AL KM 1+500 
IN COMUNE DI PALAGANO 37.500,00 212.500,00 250.000,00

TOTALE 1.401.750,00 7.943.250,00 9.345.000,00

4. di accertare l’importo di €. 1.401.750,00 relativo all’annualità 2023 della suddetta tabella al 
Capitolo   n. 2581 “Contributo Stato Dipartimento Protezione Civile” del PEG 2023, dando 
atto  che gli  importi  relativi  all’annualità  2024 saranno stanziati  nel  bilancio  di  previsione 
2024-2026 nella prima variazione di bilancio;  

5. di prenotare l’importo di €. 1.401.750,00 relativo all’annualità 2023 della suddetta tabella al 
capitolo 4015 “Lavori per emergenze frane con contributo della Protezione Civile” del PEG 
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2023, dando atto che gli importi relativi all’annualità 2024 saranno stanziati nel bilancio di 
previsione 2024-2026 nella prima variazione di bilancio;

6. di dare atto che l’elenco dei lotti con i relativi codici Cig e Cup è il seguente:

Lotto CIG CUP

1 A03932437E G17H23001110001

2 A039342C3D G17H23001150001

3 A03935E35B G17H23001880002

4 A039375655 G27H23001260001

5 A03938A7A9 G27H23001330001

6 A0393B5B24 G27H23002070002

7 A03945D5C9 G37H23001690002

8 A03953EF73 G47H23001330002

9 A03959BC33 G47H23001340002

10 A0395C922C G47H23001350002

11 A0395E26CC G47H23001360002

12 A03961A503 G67H23000990001

13 A03966A707 G67H23002060002

14 A0396A0398 G77H23000860001

15 A0396BFD2A G77H23000870001

16 A0396DE6C1 G77H23000880001

17 A03975AD13 G77H23000900001

18 A0397909A4 G77H23001220002

19 A0397A4A25 G87H23001210001

20 A0397B8AA6 G87H23001870002

21 A0397CDBFA G87H23001880002

22 A0397DFAD5 G87H23001890002

23 A0397F2A83 G97H23001270002

24 A03988322E G97H23001280002

7. di affidare, per le motivazioni e alle condizioni espresse nella premessa del presente atto e 
qui  integralmente  richiamate,  il  servizio  “EVENTI  ALLUVIONALI  VERIFICATISI  A 
FAR DATA DAL 1^ MAGGIO 2023 E FINANZIATI DALL’ORDINANZA N. 13/2023 
DEL  COMMISSARIO  STRAORDINARIO  ALLA  RICOSTRUZIONE.  ESECUZIONE 
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SERVIZIO  DI  INDAGINI  GEOGNOSTICHE,  GEOFISICHE  E  ANALISI  CHIMICHE 
PER LA CARATTERIZZAZIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO”  all’impresa 
PROVE PENETROMETRICHE SRL con sede in Castelnuovo Rangone (MO), via per Mo-
dena 8, C.F./ P.IVA 00812530368, che ha dichiarato di applicare un ribasso percentuale 
sull’importo ribassabile unico per tutti i lotti del 18,99% ed un ribasso del 7,00% sul costo 
della manodopera (derivante da una più efficiente organizzazione aziendale come in premes-
sa specificato) e quindi per un importo contrattuale di € 182.705,61 di cui € 95.231,45 per 
servizio, € 68.977,82 per costo manodopera ed € 18.496,34 per oneri della sicurezza oltre a 
€ 40.195,24 per IVA al 22%, per un totale di € 222.900,85;

8. di impegnare nell’ambito delle suddette prenotazioni al capitolo 4015"Lavori per emergenze 
frane con contributo della protezione civile ” del Peg 2023 le seguenti somme complessive, 
da ripartirsi come da tabella di seguito riportata:
 -   la somma complessiva di € 222.900,85 a favore della ditta aggiudicataria PROVE PENE-

TROMETRICHE SRL;
-   la somma di € 250,00 quale contributo ANAC e di provvedere al pagamento della suddet-

ta somma per la presente selezione – n. gara 9479697 attenendosi alle istruzioni operative 
pubblicate sul relativo sito (anticorruzione.it);

- la somma di € 4.204,42 per incentivi di cui all’art.45 del D.Lgs 36/2023;
- la somma di € 33.569,04 quale ribasso indisponibile

CUP

Importo

servizio

ribassato

Oneri per

attuazione

sicurezza

Costo

manodoper
a

ribassato

Importo

contrattuale

Incentivi

funzioni

tecniche

Iva al 22% Anac
Ribasso

indisponibile
Totale

G17H23001110001 613,65 € - € - € 613,65 € 15,15 € 135,00 € 10,40 € 175,50 € 949,70 € 

G17H23001150001 204,55 € - € - € 204,55 € 5,05 € 45,00 € 10,40 € 58,50 € 323,50 € 

G87H23001870002 5.193,32 € 1.088,02 € 4.253,71 € 10.535,05 € 241,45 € 2.317,71 € 10,40 € 1.875,84 € 14.980,45 € 

G87H23001880002 1.967,55 € 1.088,02 € 1.137,22 € 4.192,79 € 94,79 € 922,41 € 10,40 € 667,14 € 5.887,53 € 

G77H23001220002 4.788,09 € 1.632,03 € 3.264,08 € 9.684,20 € 221,05 € 2.130,52 € 10,40 € 1.669,06 € 13.715,23 € 

G67H23002060002 5.441,02 € 1.088,02 € 4.253,71 € 10.782,75 € 247,57 € 2.372,21 € 10,40 € 1.946,66 € 15.359,59 € 

G97H23001270002 5.258,97 € 1.088,02 € 4.253,71 € 10.600,70 € 243,07 € 2.332,15 € 10,40 € 1.894,62 € 15.080,94 € 

G97H23001280002 9.102,15 € 1.632,03 € 6.380,56 € 17.114,74 € 394,57 € 3.765,24 € 10,40 € 3.189,01 € 24.473,96 € 

G27H23001260001 613,65 € - € - € 613,65 € 15,15 € 135,00 € 10,40 € 175,50 € 949,70 € 

G77H23000860001 5.780,14 € 544,01 € 5.297,93 € 11.622,08 € 267,52 € 2.556,86 € 10,40 € 2.139,54 € 16.596,40 € 

G87H23001210001 936,80 € 544,01 € 291,48 € 1.772,29 € 40,28 € 389,90 € 10,40 € 294,68 € 2.507,55 € 

G17H23001880002 5.224,29 € 1.088,02 € 4.253,71 € 10.566,02 € 242,22 € 2.324,52 € 10,40 € 1.884,68 € 15.027,84 € 

G47H23001330002 2.868,30 € 544,01 € 2.126,85 € 5.539,16 € 127,43 € 1.218,62 € 10,40 € 1.015,60 € 7.911,21 € 

G27H23001330001 613,65 € - € - € 613,65 € 15,15 € 135,00 € 10,40 € 175,50 € 949,70 € 
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CUP

Importo

servizio

ribassato

Oneri per

attuazione

sicurezza

Costo

manodoper
a

ribassato

Importo

contrattuale

Incentivi

funzioni

tecniche

Iva al 22% Anac
Ribasso

indisponibile
Totale

G47H23001340002 3.320,54 € 544,01 € 2.126,85 € 5.991,40 € 138,60 € 1.318,11 € 10,40 € 1.144,94 € 8.603,45 € 

G27H23002070002 3.506,32 € 544,01 € 2.126,85 € 6.177,18 € 143,18 € 1.358,98 € 10,40 € 1.198,06 € 8.887,80 € 

G47H23001350002 12.027,62 € 2.176,04 € 8.507,44 € 22.711,10 € 523,41 € 4.996,47 € 10,80 € 4.220,93 € 32.462,71 € 

G77H23000870001 613,65 € - € - € 613,65 € 15,15 € 135,00 € 10,40 € 175,50 € 949,70 € 

G47H23001360002 6.008,66 € 1.088,02 € 4.253,71 € 11.350,39 € 261,58 € 2.497,09 € 10,40 € 2.109,00 € 16.228,46 € 

G87H23001890002 409,10 € - € - € 409,10 € 10,10 € 90,00 € 10,40 € 117,00 € 636,60 € 

G77H23000880001 4.079,32 € 544,01 € 3.712,39 € 8.335,72 € 191,43 € 1.833,86 € 10,40 € 1.507,53 € 11.878,94 € 

G77H23000900001 2.686,25 € 544,01 € 2.126,85 € 5.357,11 € 122,94 € 1.178,56 € 10,40 € 963,55 € 7.632,56 € 

G37H23001690002 10.766,84 € 2.176,04 € 8.483,92 € 21.426,80 € 491,79 € 4.713,90 € 10,40 € 3.858,23 € 30.501,12 € 

G67H23000990001 3.207,02 € 544,01 € 2.126,85 € 5.877,88 € 135,79 € 1.293,13 € 10,40 € 1.112,47 € 8.429,67 € 

Totali 95.231,45 € 18.496,34 € 68.977,82 € 182.705,61 € 4.204,42 € 40.195,24 € 250,00 € 33.569,04 € 260.924,31 € 

9. di demandare al RUP, per mezzo degli Uffici competenti tutti gli adempimenti derivanti dal-
la presente determinazione ed in particolar modo:

- l’accertamento delle condizioni di legge in capo all’affidatario e l’acquisizione della 
documentazione necessaria ai fini della stipula del relativo contratto,

- l’acquisizione della garanzia fidejussoria da prestarsi da parte dell’aggiudicatario ai 
sensi dell’art. 53 del Dlgs 36/2023;

10. di subordinare l’efficacia della presente aggiudicazione definitiva all’esito dei controlli sui 
requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs n. 36/2023 ai sensi dell’art. 3 lett. b) della 
succitata Ordinanza n. 13/23, in deroga all’art. 17 comma 5 del suddetto decreto n. 36/2023;

11. di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà nel rispetto delle disposizioni dell’art. 
28 del vigente regolamento sui contratti dell’ente;

12. di dare atto che l'operatore economico risulta in posizione di regolarità a seguito di DURC 
regolare prot. INAIL_10772512 del 16/10/2023 valido fino al 13/02/2024; non risultano in 
corso procedure di tipo fallimentare e concorsuale come da visura camerale C.C.I.A.A. di di 
Modena documento T. 541313554 del 15/12/2023 e in pari data è stato consultato il casella-
rio ANAC da cui non risultano annotazioni a suo carico; 

13. di dare atto che l’affidatario è soggetto all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari,  ai 
sensi e per gli effetti della legge n. 136/2010 ed è pertanto tenuto a fornire a questo Ente tutti 
gli elementi identificativi richiesti dalla legge, con la specificazione che il mancato adempi-
mento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge è causa di ri-
soluzione immediata del contratto;

14. di prevedere l’obbligo per l’affidatario di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurati-
vi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e 
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di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare integralmente e senza riserva 
alcuna, le condizioni contrattuali;

15. di dare atto che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti pre-
scritti ed autocertificati dall’aggiudicatario si procederà alla risoluzione del contratto, al pa-
gamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei li-
miti dell’utilità ricevuta; all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in al-
ternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del 
contratto;

16. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l’art. 147-bis del Dlgs. n. 267/2000;

17. di dare atto che stesso operatore economico ha fatto pervenire su piattaforma Sater il model-
lo di autodichiarazione (mod. M.A.) attestante il possesso dei requisiti generali  e tecnico 
economici previsti per l'affidamento del contratto;

18. di dare atto che il Responsabile del Progetto è il Dott. Luca Rossi Dirigente Servizio Viabili-
tà Area Tecnica della Provincia di Modena;

19. di dare atto che Direttore dell’Esecuzione del Contratto è il Dott. Geologo Antonio Gatti 
della Provincia di Modena e che sono collaboratori del d.e.c. i geometri Marco Garuti, Lo-
renzo Lorenzi e il geol. Roberto Saloni;

20. di dare atto che il tempo utile per l’esecuzione del contratto è fissato in 150 gg dalla data di 
avvio del servizio; 

21. di dare atto che l’opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavo-
ri servizi e forniture: 

Classifica Fascicolo Opera CUP

11-15-03 F1093 664 G17H23001110001

11-15-03 F1094 668 G17H23001150001

11-15-03 F1101 681 G17H23001880002

11-15-03 F1097 670 G27H23001260001

11-15-03 F1110 682 G27H23001330001

11-15-03 F1111 683 G27H23002070002

11-15-03 F1118 689 G37H23001690002

11-15-03 F1102 671 G47H23001330002

11-15-03 F1103 666 G47H23001340002

11-15-03 F1112 684 G47H23001350002

11-15-03 F1114 686 G47H23001360002

11-15-03 F1119 672 G67H23000990001

11-15-03 F1106 675 G67H23002060002

11-15-03 F1098 665 G77H23000860001

11-15-03 F1113 685 G77H23000870001

11-15-03 F1116 667 G77H23000880001

11-15-03 F1117 688 G77H23000900001

11-15-03 F1105 674 G77H23001220002
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Classifica Fascicolo Opera CUP

11-15-03 F1099 680 G87H23001210001

11-15-03 F1095 669 G87H23001870002

11-15-03 F1096 673 G87H23001880002

11-15-03 F1115 687 G87H23001890002

11-15-03 F1100 678 G97H23001270002

11-15-03 F1104 679 G97H23001280002

22. di dare atto che a rettifica di quanto stabilito dall’art. 14 del capitolato descrittivo prestazio-
nale ai sensi dell’art. 53 c. 4 del D.Lgs n. 36/2023 si richiede la costituzione di una garanzia 
definitiva pari al 5% dell’importo contrattuale, e non del 10% ai sensi dell’art. 117 comma 1 
del suddetto decreto;

23. di dare atto che, ai sensi dell’art. 2, comma 3 del D.P.R. n. 62/2013, costituisce causa di ri-
soluzione del contratto la violazione degli obblighi di condotta previsti dal codice di com-
portamento dei dipendenti pubblici, pubblicato sul sito della Provincia di Modena;

24. di dare atto che la ditta ha dichiarato di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o 
autonomo o aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati della Provincia – nel trien-
nio successivo alla loro cessazione del rapporto – che hanno esercitato poteri autoritativi o 
negoziali nei confronti di questa ditta per conto della Provincia medesima negli ultimi tre 
anni di servizio; 

25. di dare atto che non sussistono situazioni di conflitto di interessi da parte dell’appaltatore, 
del Rup e del direttore esecuzione contratto

26. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, “Am-
ministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013 e nella se-
zione “Bandi di gara e contratti, Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e 
forniture” ai sensi dell'art.1 co. 32 della L. n. 190/2012 e ss.mm.ii.;

27. di trasmettere la presente determinazione all’U.O. Gestione Straordinaria dell’Area Ammi-
nistrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con 
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

28. di dare atto che contro il presente affidamento è ammesso ricorso giurisdizionale presso il 
Tribunale Amministrativo Regionale sede di Bologna nei termini di legge.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


