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OGGETTO:

SP 24 DI MONCHIO - LAVORI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA DELLA VIABILITA’

A SEGUITO DEGLI AGGRAVAMENTI DEL DISSESTO CHE NE HANNO
DETERMINATO LA CHIUSURA AL KM 11+300 IN LOCALITA' LAMA DI MONCHIO

IN COMUNE DI PALAGANO

INCARICO: PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA

Ai sensi del regolamento recante le modalita per la determinazione dei corrispettivi a base di gara per

I'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016), si
identificano le seguenti competenze da porre a base di gara:

COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Descrizione

Importo

euro

1)

2)

Progettazione definitiva/esecutiva architettonica e strutturale
Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni sismiche

Valore dell'opera [V]: 80'000.00 €

Categoria dell'opera: STRUTTURE

Destinazione funzionale: Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni
sismiche

Parametro sul valore dell'opera [P]: 13.9336%
Grado di complessita [G]: 0.9

Descrizione grado di complessita: [S.04] Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo di
media complessita o ricadenti in zona sismica - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle
opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di
fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente soggette ad azioni sismiche - Verificahe strutture
relative.

Specifiche incidenze [Q]:

Piano particolareggiato d'esproprio [QbII.04=0.04]

Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02]

Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.12]
Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.13]

Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.03]

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.01]
Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.025]
Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1]

Totale

Geologia

401.29 €
200.64 €
1'203.86 €
1'304.18 €

300.97 €
100.32 €
250.80 €
1'003.23 €

4'765.29 €

Pag. 1di2



Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni sismiche
Valore dell'opera [V]: 80'000.00 €
Categoria dell'opera: STRUTTURE

Destinazione funzionale: Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni
sismiche

Parametro sul valore dell'opera [P]: 13.9336%
Grado di complessita [G]: 0.9

Descrizione grado di complessita: [S.04] Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo di
media complessita o ricadenti in zona sismica - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle
opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di
fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente soggette ad azioni sismiche - Verificahe strutture
relative.

Specifiche incidenze [Q]:

Relazione geotecnica [QbII.09=0.06] 601.93 €
Relazione sismica [QbII.12=0.03] 300.97 €
Relazione geologica:
- Fino a 80'000.00 €: QbII.13=0.133 1'334.28 €
Totale 2'237.18 €
TOTALE PRESTAZIONI 7'002.47 €
S.E.&0.
SPESE E ONERI ACCESSORI
Descrizione Importo
euro
1) Spese generali di studio (CNPAIA/EPAP compresa) 700.25 €
TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI 700.25 €
Per il dettaglio delle voci di spesa ed oneri accessori si rimanda all'apposito allegato. S.E.&0.
RIEPILOGO PER TIPOLOGIA
Descrizione Importo
euro
Prestazioni professionali:
Compenso per prestazioni professionali 7'002.47 €
Spese ed oneri accessori 700.25 €
RIEPILOGO FINALE
Descrizione Importo
euro
Imponibile 7'702.72 €
TOTALE DOCUMENTO 7'702.72 €
NETTO A PAGARE 7'702.72 €
Diconsi euro settemila-settecentodue/72. S.E.&0.
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