

Provincia di Modena

Area Tecnica
Amministrativo Lavori Pubblici

Determinazione numero 2312 del 13/12/2024

OGGETTO: PNRR MISURA M2C4I2.1 "MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - INTERVENTI IN EMILIA ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE" DEL PNRR - SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO OPERATIVO AL RUP DI STUDIO, CONSULENZA E MEDIAZIONE PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 2 DELL' ORDINANZA N.13/2023, DELL'ART. 225 E 226 DEL D.LGS.N.36/2023 E DELL'ART. 48 DEL D.L. 31 MAGGIO 2022 N.77 CONVERTITO IN L. 108/21.

Il Dirigente ROSSI LUCA

L'Ordinanza n. 13/2023 del Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche ha finanziato una serie di progetti di intervento di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali da attuarsi nelle succitate aree, interessate dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, identificati nell'Allegato A alla suddetta Ordinanza.

Con successiva Ordinanza n. 35/2024 del Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, è stato disposto che una parte dei lavori finanziati con l'Ordinanza n. 13/2023 afferiscono nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) disciplinato dal Regolamento del Parlamento Europeo (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021, relativo al dispositivo per la ripresa e la resilienza (*Next Generation UE*), all'attuazione e rendicontazione degli interventi dell'investimento M2C4 2.1a per le più urgenti necessità, segnalati dalle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, per la gestione del rischio alluvioni e per la riduzione del rischio idrogeologico.

Con ordinanza n. 37/2024 del Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche vengono disciplinate le modalità "organizzative", nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza disciplinato dal Regolamento del Parlamento Europeo (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021, relativo al dispositivo per la ripresa e la resilienza (*Next Generation UE*), per l'attuazione e la rendicontazione degli interventi dell'investimento M2C4 2.1.a segnalati dalle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, e confluiti nell'ordinanza sopracitata n. 35/2024 in data 25 settembre 2024.

Alcuni lavori finanziati nell'ambito delle Ordinanze sopra citate richiedono un'analisi tecnico-specialistica di approfondimento in materia di tutela del patrimonio archeologico e la Provincia di Modena ha, pertanto, la necessità di affidare all'esterno l'esecuzione del suddetto servizio, non disponendo all'interno del proprio organico di tali professionalità.

Conseguentemente, è stato predisposto il disciplinare relativo al “Servizio di studio, consulenza e mediazione per la tutela del patrimonio archeologico PNRR: MISURA M2C4I2.1 Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico – Interventi in Emilia Romagna, Toscana e Marche del PNRR” assunto agli atti con prot. 40905 del 25/11/2024.

Si procede all'affidamento diretto del suddetto servizio ai sensi dell'art. 3 comma 2 della citata Ordinanza n. 13/2023, dell'art. 225 e 226 del D.lgs. n. 36/2023 e dell'art. 48 del D.L. 31 Maggio 2022 n. 77 convertito in L. 108/21 considerato che l'importo ammonta a € 10.885,42 pertanto inferiore a € 139.000,00.

Ai fini di una migliore rendicontazione degli interventi l'importo a base d'appalto viene suddiviso come segue, diversamente da quanto inizialmente previsto nel disciplinare:

ID_Intervento	Classifica	Fas.	PNRR	CUP	TITOLO	Importo servizio	IVA al 22%	Totale
ER-URVI-001117	11-15-03	1094	SI	G17H23001150001	SP 19 DI CASTELVECCHIO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE COINVOLTA DA DISSESTO IDROGEOLOGICO AL KM 7+600 IN LOCALITA' CASA AZZONI IN COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA	329,86	72,57	402,43
ER-URVI-001118	11-15-03	1095	SI	G87H23001870002	SP 20 DI SAN PELLEGRINETTO – LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE COINVOLTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO AL KM 4+500 E 5+100 E AREE LIMITROFE IN LOCALITA' MONTEGIBBIO IN COMUNE DI SASSUOLO	659,72	145,14	804,86
ER-URVI-001119	11-15-03	1096	SI	G87H23001880002	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO SULLA SP 21 DI SERRAMAZZONI AL KM 11+300 IN LOCALITA' SAN DALMAZIO - CASA TAIATE IN COMUNE DI SERRAMAZZONI E SULLA SP 31 DI ACQUARIA AL KM 1+800 IN LOCALITA' CAMATTA IN COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO E AREE LIMITROFE	329,86	72,57	402,43

ID_Intervento	Classifica	Fas.	PNRR	CUP	TITOLO	Importo servizio	IVA al 22%	Totale
ER-URVI-001120	11-15-03	1105	SI	G77H23001220002	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO SULLA SP 24 DI MONCHIO AL KM 3+950 IN LOCALITA' PUGNAGO, AL KM 4+820 IN LOCALITA' DIGNATICA, AL KM 5+000 IN LOCALITA' RIO MAGGIO E SULLA SP 39 DI SANTA GIULIA AL KM 0+700 E AREE LIMITROFE NEI COMUNI DI PRIGNANO SULLA SECCHIA E PALAGANO	329,86	72,57	402,43
ER-URVI-001121	11-15-03	1106	SI	G67H23002060002	SP 21 DI SERRAMAZZONI - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO AL KM 6+400 IN LOCALITA' RODIANO E AL KM 7+200 IN LOCALITA' SAN GAETANO E AREE LIMITROFE IN COMUNE DI MARANO SUL PANARO	659,72	145,14	804,86
ER-URVI-001122	11-15-03	1100	SI	G97H23001270002	SP 23 DI VALLE ROSSENA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO AL KM 9+300 E AL KM 13+050 E AREE LIMITROFE IN LOCALITA' GOMBOLA IN COMUNE DI POLINAGO	659,72	145,14	804,86
ER-URVI-001123	11-15-03	1104	SI	G97H23001280002	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO SULLA SP 25 DI MONTOMBRARO AL KM 0+350 IN LOCALITA' ZOCCHETTA, SULLA SP 27 DELLA DOCCIOLA AL KM 18+900 IN LOCALITA' SAN GIACOMO MAGGIORE, AL KM 28+250 IN LOCALITA' CANEVACCIA E AREE	989,60	217,71	1.207,31

ID_Intervento	Classifica	Fas.	PNRR	CUP	TITOLO	Importo servizio	IVA al 22%	Totale
					LIMITROFE NEI COMUNI DI ZOCCA E MONTESE			
ER-URVI-001124	11-15-03	1097	SI	G27H23001260001	SP 486 DI MONTEFIORINO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA CORSIA DI VALLE COINVOLTA DA DISSESTO IDROGEOLOGICO AL KM 81+900 IN LOCALITA' CASA CECCARINI IN COMUNE DI FRASSINORO	329,86	72,57	402,43
ER-URVI-001125	11-15-03	1098	SI	G77H23000860001	SP 26 DI SAMONE LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO STRADALE COINVOLTO DA MOVIMENTO FRANOSO AL KM 5+600 IN COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO	329,86	72,57	402,43
ER-URVI-001126	11-15-03	1099	SI	G87H23001210001	SP 324 DEL PASSO DELLE RADICI - LAVORI PER IL RIPRISTINO DEL DISSESTO DELLA CARREGGIATA IN CORRISPONDENZA DEL KM 73+120 IN LOCALITA' CASA CARZOLI IN COMUNE DI PIEVEPELAGO	329,86	72,57	402,43
ER-URVI-001127	11-15-03	1101	SI	G17H23001880002	SP 3 GIARDINI - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO AL KM 19+100 IN LOCALITA' MUSEO DELLA ROSA E AL KM 21+200 IN LOCALITA' LA ROCCIA E AREE LIMITROFE IN COMUNE DI SERRAMAZZONI	659,72	145,14	804,86
ER-URVI-001128	11-15-03	1102	SI	G47H23001330002	SP 18 DI PUIANELLO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO AL KM 7+700 IN LOCALITA' PUIANELLO IN COMUNE DI CASTELVETRO E AL KM	329,86	72,57	402,43

ID_Intervento	Classifica	Fas.	PNRR	CUP	TITOLO	Importo servizio	IVA al 22%	Totale
					15+050 IN LOCALITA' RICCO' E AREE LIMITROFE NEI COMUNI DI CASTELVETRO DI MODENA E SERRAMAZZONI			
ER-URVI-001129	11-15-03	1110	SI	G27H23001330001	SP 38 DI CIVAGO – LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI SOSTEGNO COINVOLTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO AL KM 4+900 IN LOCALITA' RONCADELLO IN COMUNE DI FRASSINORO	329,86	72,57	402,43
ER-URVI-001131	11-15-03	1111	SI	G27H23002070002	SP 486 DI MONTEFIORINO – LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO AL KM 70+150 IN LOCALITA' RICCOVOLTO, AL KM 70+750 IN LOCALITA' BIVIO CASA PAZZAGLIA, AL KM 77+150 IN LOCALITA' CASEIFICIO PIANDELAGOTTI E AREE LIMITROFE IN COMUNE DI FRASSINORO	659,72	145,14	804,86
ER-URVI-001132	11-15-03	1112	SI	G47H23001350002	SP 32 DI FRASSINORO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO AL KM 6+700 IN LOCALITA' SERRADIMIGNI – LA SERRA, AL KM 13+370 IN LOCALITA' MONTE NUOVO, AL KM 16+450 IN LOCALITA' COLLE DELLE VESCI E AREE LIMITROFE NEI COMUNI DI MONTEFIORINO E FRASSINORO	1.319,46	290,28	1.609,74
ER-URVI-001133	11-15-03	1113	SI	G77H23000870001	SP 33 DI FRASSINETI - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO STRADALE	329,86	72,57	402,43

ID_Intervento	Classifica	Fas.	PNR	CUP	TITOLO	Importo servizio	IVA al 22%	Totale
					COINVOLTO DA MOVIMENTO FRANOSO AL KM 2+950 IN LOCALITA' MICENO IN COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO			
ER-URVI-001134	11-15-03	1114	SI	G47H23001360002	SP 486 DI MONTEFIORINO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO AL KM 56+000 IN LOCALITA' PIANEZZO, AL KM 78+170 IN LOCALITA' PIANDELAGOTTI E AREE LIMITROFE NEI COMUNI DI MONTEFIORINO E FRASSINORO	659,72	145,14	804,86
ER-URVI-001136	11-15-03	1116	NO	G77H23000880001	SP 4 FONDOVALLE PANARO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COINVOLTA DA MOVIMENTO FRANOSO AL KM 20+115 IN LOCALITA' PONTE SAMONE IN COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO	329,86	72,57	402,43
ER-URVI-001137	11-15-03	1117	SI	G77H23000900001	SP 30 DI SESTOLA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL MURO DI SOSTEGNO DI VALLE COINVOLTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO AL KM 6+600 IN LOCALITA' SASSO PUZZINO IN COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO	329,86	72,57	402,43
ER-URVI-001138	11-15-03	1118	SI	G37H23001690002	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO SULLA SP 28 DI PALAGANO AL KM 10+300 IN LOCALITA' MOLINO DEL GRILLO, SULLA SP 36 DEL MALANDRONE 1+580 IN LOCALITA' MOLINO VIVI, AL KM 4+970 E AREE	659,72	145,14	804,86

ID_Intervento	Classifica	Fas.	PNRR	CUP	TITOLO	Importo servizio	IVA al 22%	Totale
					LIMITROFE NEI COMUNI DI LAMA MOCOGNO E SERRAMAZZONI			
ER-URVI-001139	11-15-03	1119	SI	G67H23000990001	SP 39 DI SANTA GIULIA LAVORI PER IL CONSOLIDAMENTO DEL PARCHEGGIO DEL CENTRO VISITE DEL PARCO DI MONTE SANTA GIULIA AL KM 1+500 IN COMUNE DI PALAGANO	329,86	72,57	402,43
TOTALE						10.885,42	2.394,81	13.280,23

Visti:

- Lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";

Dato atto:

- che, alla luce dell'istruttoria svolta, l'importo del servizio in oggetto è inferiore ad € 40.000,00;
- che, essendo l'importo dell'affidamento inferiore ad € 40.000,00, per lo stesso non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del D.lgs. n. 36/2023;

CONSIDERATO CHE:

- occorre procedere ad affidare l'appalto relativo al servizio di studio, consulenza e mediazione per la tutela del patrimonio archeologico;
- l'esecuzione del servizio non rientra nell'ambito di applicazione dei Criteri Ambientali Minimi adottati ed in vigore in base al Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione in quanto trattasi esclusivamente di prestazione intellettuale.

DATO ATTO CHE:

- trattandosi di appalto di servizi/fornitura d'importo inferiore ad € 40.000,00 e fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, questa Amministrazione può, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'affidamento dell'appalto in oggetto;

Richiamati:

- l'art. 3 comma 2 della citata Ordinanza n. 13/2023, l'art. 225 e 226 del D.lgs. n. 36/2023 e dell'art. 48 del D.L. 31 Maggio 2022 n. 77 convertito in L. 108/21 in relazione alle deroghe previste dalla citata norma considerato, altresì, che l'importo ammonta a € 10.885,42 pertanto inferiore a € 139.000,00;
- l'art. 17, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

Dato atto che:

- per l'appalto dei lavori in oggetto, questa amministrazione intende avvalersi della piattaforma di approvvigionamento regionale digitale conforme al disposto dell'art. 25 del D.lgs. n. 36/2023 INTERCENT ER - SATER;
- il Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 è il dott. Luca Rossi, dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica della Provincia di Modena;
- il suddetto RUP è anche responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione ai sensi dell'art. 4 della L. 241/90.

VISTI:

- l'istruttoria informale condotta dal RUP finalizzata all'individuazione dell'operatore economico in possesso di adeguate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

DATO ATTO:

- che l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

- si è provveduto a chiedere tramite l'apposita funzione Affidamento diretto con PI475379-24 pubblicata in data 27/11/2024 su piattaforma Sater di Intercent ER un'offerta al seguente operatore economico (come da lettera richiesta preventivo prot. 41247 del 27/11/2024):
SEMPER S.R.L. con sede in Padova via Venezia 92/B C.F./P.IVA 05057650284
con scadenza presentazione offerte ore 12.00 del giorno 02/12/2024.

Entro il termine fissato è pervenuta l'offerta di SEMPER S.R.L. (PI479799-24 del 29/11/2024) che ha offerto un ribasso del 3,00% sull'importo a base d'appalto, per un importo contrattuale di € 10.558,86 oltre ad € 2.322,95 per IVA al 22% per un importo complessivo pari a 12.881,81.

Relativamente allo stesso operatore economico è stato acquisito:

- modello di autodichiarazione relativamente al possesso dei requisiti generali e tecnico-economici previsti per l'affidamento del contratto;
- dichiarazione insussistenza conflitto d'interessi;
- dichiarazione titolare effettivo, successivamente integrata con comunicazione PI482311-24 del 02/12/2024.

L'operatore economico risulta in posizione di regolarità a seguito di DURC regolare (prot. INAIL_46221716 del 26/10/2024 valido fino al 23/02/2025) e non risultano essere in corso procedure di tipo fallimentare e concorsuale come da visura camerale C.C.I.A.A. di Padova del 03/12/2024 n. T 583772349 e che in data 02/12/2024 è stato consultato il casellario ANAC da cui non risultano annotazioni a suo carico.

Trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00 i controlli saranno effettuati solo su un campione di atti e, conseguentemente, la regolare presentazione del modello di autodichiarazione oltreché le verifiche sopra effettuate con esito regolare rendono la presente determinazione immediatamente efficace ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 36/2023.

Si precisa che è previsto l'esonero dalla corresponsione della garanzia a corredo dell'offerta e che inoltre, con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023, non si ritiene di richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola.

DATO ATTO:

- del rispetto del principio di rotazione in quanto l'affidatario non è risultato affidatario per contratti della stessa fascia di importo negli ultimi 12 mesi;
- che la procedura di affidamento ai fini di una migliore rendicontazione degli interventi viene così suddivisa:

ID Intervento	Classifica	Fas.	PNRR	CUP	TITOLO	Importo servizio base gara	ribasso del -3,00%	TOTALE ribassato	IVA al 22%	Totale
ER-URVI-001117	11-15-03	1094	SI	G17H23001150001	SP 19 DI CASTELVECCHIO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE COINVOLTA DA DISSESTO IDROGEOLOGICO AL KM 7+600 IN LOCALITA' CASA AZZONI IN COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA	329,86	-9,90	319,96	70,39	390,35
ER-URVI-001118	11-15-03	1095	SI	G87H23001870002	SP 20 DI SAN PELLEGRINETTO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE COINVOLTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO AL KM 4+500 E 5+100 E AREE LIMITROFE IN LOCALITA' MONTGIBBIO IN COMUNE DI SASSUOLO	659,72	-19,79	639,93	140,78	780,71
ER-URVI-001119	11-15-03	1096	SI	G87H23001880002	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO SULLA SP 21 DI SERRAMAZZONI AL KM 11+300 IN LOCALITA' SAN DALMAZIO - CASA TAIATE IN COMUNE DI SERRAMAZZONI E SULLA SP 31 DI ACQUARIA AL KM 1+800 IN LOCALITA' CAMATTA IN COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO E AREE LIMITROFE	329,86	-9,90	319,96	70,39	390,35
ER-URVI-001120	11-15-03	1105	SI	G77H23001220002	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO SULLA SP 24 DI MONCHIO AL KM 3+950 IN LOCALITA' PUGNAGO, AL KM 4+820 IN LOCALITA' RIGNATICA, AL KM 5+000 IN LOCALITA' RIO MAGGIO E SULLA SP 39 DI SANTA GIULIA AL KM 0+700 E AREE LIMITROFE NEI COMUNI DI PRIGNANO SULLA SECCHIA E PALAGANO	329,86	-9,90	319,96	70,39	390,35
ER-URVI-001121	11-15-03	1106	SI	G67H23002060002	SP 21 DI SERRAMAZZONI - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO AL KM 6+400 IN LOCALITA' RODIANO E AL KM 7+200 IN LOCALITA' SAN GAETANO E AREE LIMITROFE IN COMUNE DI MARANO SUL PANARO	659,72	-19,79	639,93	140,78	780,71
ER-URVI-001122	11-15-03	1100	SI	G97H23001270002	SP 23 DI VALLE ROSSENA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO AL KM 9+300 E AL KM 13+050 E AREE LIMITROFE IN LOCALITA' GOMBOLA IN COMUNE DI POLINAGO	659,72	-19,79	639,93	140,78	780,71
ER-URVI-001123	11-15-03	1104	SI	G97H23001280002	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO SULLA SP 25 DI MONTOMBRARO AL KM 0+350 IN LOCALITA' ZOCCHETTA, SULLA SP 27 DELLA DOCCIOLA AL KM 18+900 IN LO-	989,60	-29,69	959,91	211,18	1.171,09

					CALITA' SAN GIACOMO MAGGIORE, AL KM 28+250 IN LOCALITA' CANEVACCIA E AREE LIMITROFE NEI COMUNI DI ZOCCA E MONTESE					
ER-URVI-001124	11-15-03	1097	SI	G27H23001260001	SP 486 DI MONTEFIORINO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA CORSIA DI VALLE COINVOLTA DA DISSESTO IDROGEOLOGICO AL KM 81+900 IN LOCALITA' CASA CECARINI IN COMUNE DI FRASSINORO	329,86	-9,90	319,96	70,39	390,35
ER-URVI-001125	11-15-03	1098	SI	G77H23000860001	SP 26 DI SAMONE LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO STRADALE COINVOLTO DA MOVIMENTO FRANOSO AL KM 5+600 IN COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO	329,86	-9,90	319,96	70,39	390,35
ER-URVI-001126	11-15-03	1099	SI	G87H23001210001	SP 324 DEL PASSO DELLE RADICI - LAVORI PER IL RIPRISTINO DEL DISSESTO DELLA CARREGGIATA IN CORRISPONDENZA DEL KM 73+120 IN LOCALITA' CASA CARZOLI IN COMUNE DI PIEVEPELAGO	329,86	-9,90	319,96	70,39	390,35
ER-URVI-001127	11-15-03	1101	SI	G17H23001880002	SP 3 GIARDINI - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO AL KM 19+100 IN LOCALITA' MUSEO DELLA ROSA E AL KM 21+200 IN LOCALITA' LA ROCCIA E AREE LIMITROFE IN COMUNE DI SERRAMAZZONI	659,72	-19,79	639,93	140,78	780,71
ER-URVI-001128	11-15-03	1102	SI	G47H23001330002	SP 18 DI PUIANELLO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO AL KM 7+700 IN LOCALITA' PUIANELLO IN COMUNE DI CASTELVETRO E AL KM 15+050 IN LOCALITA' RICCO' E AREE LIMITROFE NEI COMUNI DI CASTELVETRO DI MODENA E SERRAMAZZONI	329,86	-9,90	319,96	70,39	390,35
ER-URVI-001129	11-15-03	1110	SI	G27H23001330001	SP 38 DI CIVAGO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI SOSTEGNO COINVOLTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO AL KM 4+900 IN LOCALITA' RONCADELLO IN COMUNE DI FRASSINORO	329,86	-9,90	319,96	70,39	390,35
ER-URVI-001131	11-15-03	1111	SI	G27H23002070002	SP 486 DI MONTEFIORINO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO AL KM 70+150 IN LOCALITA' RICCOVOLTO, AL KM 70+750 IN LOCALITA' BIVIO CASA PAZZAGLIA, AL KM 77+150 IN LOCALITA' CASEIFICIO PIANDELGOTTI E AREE LIMITROFE IN COMUNE DI FRASSINORO	659,72	-19,79	639,93	140,78	780,71

ER-URVI-001132	11-15-03	1112	SI	G47H23001350002	SP 32 DI FRASSINORO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO AL KM 6+700 IN LOCALITA' SERRADIMIGNI - LA SERRA, AL KM 13+370 IN LOCALITA' MONTE NUOVO, AL KM 16+450 IN LOCALITA' COLLE DELLE VESCIE E AREE LIMITROFE NEI COMUNI DI MONTEFIORINO E FRASSINORO	1.319,46	-39,58	1.279,88	281,57	1.561,45
ER-URVI-001133	11-15-03	1113	SI	G77H23000870001	SP 33 DI FRASSINETI - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO STRADALE COINVOLTO DA MOVIMENTO FRANOSO AL KM 2+950 IN LOCALITA' MICENO IN COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO	329,86	-9,90	319,96	70,39	390,35
ER-URVI-001134	11-15-03	1114	SI	G47H23001360002	SP 486 DI MONTEFIORINO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO AL KM 56+000 IN LOCALITA' PIANEZZO, AL KM 78+170 IN LOCALITA' PIANDELGOTTI E AREE LIMITROFE NEI COMUNI DI MONTEFIORINO E FRASSINORO	659,72	-19,79	639,93	140,78	780,71
ER-URVI-001136	11-15-03	1116	NO	G77H23000880001	SP 4 FONDOVALLE PANARO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COINVOLTA DA MOVIMENTO FRANOSO AL KM 20+115 IN LOCALITA' PONTE SAMONE IN COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO	329,86	-9,90	319,96	70,39	390,35
ER-URVI-001137	11-15-03	1117	SI	G77H23000900001	SP 30 DI SESTOLA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL MURO DI SOSTEGNO DI VALLE COINVOLTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO AL KM 6+600 IN LOCALITA' SASSO PUZZINO IN COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO	329,86	-9,90	319,96	70,39	390,35
ER-URVI-001138	11-15-03	1118	SI	G37H23001690002	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO SULLA SP 28 DI PALAGANO AL KM 10+300 IN LOCALITA' MOLINO DEL GRILLO, SULLA SP 36 DEL MALANDRONE 1+580 IN LOCALITA' MOLINO VIVI, AL KM 4+970 E AREE LIMITROFE NEI COMUNI DI LAMA MOCOGNO E SERRAMAZZONI	659,72	-19,79	639,93	140,78	780,71
ER-URVI-001139	11-15-03	1119	SI	G67H23000990001	SP 39 DI SANTA GIULIA LAVORI PER IL CONSOLIDAMENTO DEL PARCHEGGIO DEL CENTRO VISITE DEL PARCO DI MONTE SANTA GIULIA AL KM 1+500 IN COMUNE DI PALAGANO	329,86	-9,90	319,96	70,39	390,35
TOTALE						10.885,42	-326,60	10.558,82	2.322,89	12.881,71

- che il codice CIG riferito a questo affidamento è B4944B7983;

- che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- per l'avvio immediato dell'esecuzione del contratto, anche in osservanza del principio di tempestività di cui all'art. 1 del D.lgs. n. 36/2023, si dà atto che l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di certificazione (modello MA) il possesso dei requisiti di partecipazione e qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni sulla base delle modalità predeterminate dall'Amministrazione;
- la stipulazione del contratto avverrà nelle forme previste dall'art. 28 del vigente Regolamento sui contratti dell'ente;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147- bis del D.lgs. 267/2000.

Rilevato il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso.

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; ed in particolare gli artt. 107, 153, 163, 183, 191 e 192;
- il D.lgs. 118/2011 e s.m.i.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il conto corrente indicato dovrà essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) richiamate le premesse al presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso, di approvare il disciplinare relativo al servizio sopra descritto dell'importo complessivo di € 13.280,23 dando altresì atto che l'opera è finanziata con Ordinanza n. 13/2023 e 35/2024 del Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche;
- 2) di approvare quale modalità di scelta del contraente, per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate, la procedura di affidamento diretto su piattaforma regionale Sater di Intercent ER ai sensi dell'art. 3 comma 2 della citata Ordinanza n. 13/2023, dell'art. 225 e 226 del D.lgs. n. 36/2023 e dell'art. 48 del D.L. 31 Maggio 2022 n. 77 convertito in L. 108/21 considerato che l'importo ammonta a € 10.885,42 pertanto inferiore a € 139.000,00;
- 3) di affidare, per le motivazioni e alle condizioni espresse nella premessa del presente atto e qui integralmente richiamate, il "servizio di studio, consulenza e mediazione per la tutela del patrimonio archeologico PNRR: MISURA M2C4I2.1 Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico – Interventi in Emilia Romagna, Toscana e Marche del PNRR" all'impresa SEMPER S.R.L. con sede in Padova via Venezia 92/B C.F./P.IVA 05057650284 che ha dichiarato di applicare un ribasso percentuale pari al 3,00% e quindi per un importo contrattuale di € 10.558,86 oltre ad € 2.322,95 per IVA al 22%, per un totale di € 12.881,81;
- 4) di impegnare nell'ambito delle prenotazioni del cap. 4015 "Lavori per emergenze frane con contributo della Protezione Civile" del Peg 2024 le somme come segue:

ID Intervento	Classifica e Fasc.	PBM	PNRR	CUP	TITOLO	Importo servizio base gara	Impegno ribasso del 3,00% indisponibile	TOTALE ribassato	IVA al 22%	Impegno servizio
ER-URVI-001117	11-15-03 F. 1094	668	SI	G17H23001150001	SP 19 DI CASTELVECCHIO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE COINVOLTA DA DISSESTO IDROGEOLOGICO AL KM 7+600 IN LOCALITA' CASA AZZONI IN COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA	329,86	9,90 alla prenot. 839/2024	319,96	70,39	390,35 alla prenot. 839/2024
ER-URVI-001118	11-15-03 F. 1095	669	SI	G87H23001870002	SP 20 DI SAN PELLEGRINETTO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE COINVOLTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO AL KM 4+500 E 5+100 E AREE LIMITROFE IN LOCALITA' MONTIGIBBIO IN COMUNE DI SASSUOLO	659,72	19,79 alla prenot. 840/2024	639,93	140,78	780,71 alla prenot. 840/2024
ER-URVI-001119	11-15-03 F. 1096	673	SI	G87H23001880002	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO SULLA SP 21 DI SERRAMAZZONI AL KM 11+300 IN LOCALITA' SAN DALMAZIO - CASA TAIATE IN COMUNE DI SERRAMAZZONI E SULLA SP 31 DI ACQUARIA AL KM 1+800 IN LOCALITA' CAMATTA IN COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO E AREE LIMITROFE	329,86	9,90 alla prenot. 841/2024	319,96	70,39	390,35 alla prenot. 841/2024

ER-URVI-001120	11-15-03 F. 1105	674	SI	G77H23001220002	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO SULLA SP 24 DI MONCHIO AL KM 3+950 IN LOCALITA' PUGNAGO, AL KM 4+820 IN LOCALITA' DIGNATICA, AL KM 5+000 IN LOCALITA' RIO MAGGIO E SULLA SP 39 DI SANTA GIULIA AL KM 0+700 E AREE LIMITROFE NEI COMUNI DI PRIGNANO SULLA SECCHIA E PALAGANO	329,86	9,90 alla prenot. 842/2024	319,96	70,39	390,35 alla prenot. 842/2024
ER-URVI-001121	11-15-03 F. 1106	675	SI	G67H23002060002	SP 21 DI SERRAMAZZONI - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO AL KM 6+400 IN LOCALITA' RODIANO E AL KM 7+200 IN LOCALITA' SAN GAETANO E AREE LIMITROFE IN COMUNE DI MARANO SUL PANARO	659,72	19,79 alla prenot. 843/2024	639,93	140,78	780,71 alla prenot. 843/2024
ER-URVI-001122	11-15-03 F. 1100	678	SI	G97H23001270002	SP 23 DI VALLE ROSSENA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO AL KM 9+300 E AL KM 13+050 E AREE LIMITROFE IN LOCALITA' GOMBOLA IN COMUNE DI POLINAGO	659,72	19,79 alla prenot. 844/2024	639,93	140,78	780,71 alla prenot. 844/2024
ER-URVI-001123	11-15-03 F. 1104	679	SI	G97H23001280002	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO SULLA SP 25 DI MONTOMBRARO AL KM 0+350 IN LOCALITA' ZOCCHETTA, SULLA SP 27 DELLA DOCCIOLA AL KM 18+900 IN LOCALITA' SAN GIACOMO MAGGIORE, AL KM 28+250 IN LOCALITA' CANEVACCIA E AREE LIMITROFE NEI COMUNI DI ZOCCA E MONTESE	989,60	29,69 alla prenot. 845/2024	959,91	211,18	1.171,09 alla prenot. 845/2024
ER-URVI-001124	11-15-03 F. 1097	670	SI	G27H23001260001	SP 486 DI MONTEFIORINO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA CORSIA DI VALLE COINVOLTA DA DISSESTO IDROGEOLOGICO AL KM 81+900 IN LOCALITA' CASA CECCARINI IN COMUNE DI FRASSINORO	329,86	9,90 alla prenot. 846/2024	319,96	70,39	390,35 alla prenot. 846/2024
ER-URVI-001125	11-15-03 F. 1098	665	SI	G77H23000860001	SP 26 DI SAMONE LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO STRADALE COINVOLTO DA MOVIMENTO FRANOSO AL KM 5+600 IN COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO	329,86	9,90 alla prenot. 847/2024	319,96	70,39	390,35 alla prenot. 847/2024

ER-URVI-001126	11-15-03 F. 1099	680	SI	G87H23001210001	SP 324 DEL PASSO DELLE RADICI - LAVORI PER IL RIPRISTINO DEL DISSESTO DELLA CARREGGIATA IN CORRISPONDENZA DEL KM 73+120 IN LOCALITA' CASA CARZOLI IN COMUNE DI PIEVEPELAGO	329,86	9,90 alla prenot. 848/2024	319,96	70,39	390,35 alla prenot. 848/2024
ER-URVI-001127	11-15-03 F. 1101	681	SI	G17H23001880002	SP 3 GIARDINI - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO AL KM 19+100 IN LOCALITA' MUSEO DELLA ROSA E AL KM 21+200 IN LOCALITA' LA ROCCIA E AREE LIMITROFE IN COMUNE DI SERRAMAZZONI	659,72	19,79 alla prenot. 849/2024	639,93	140,78	780,71 alla prenot. 849/2024
ER-URVI-001128	11-15-03 F. 1102	671	SI	G47H23001330002	SP 18 DI PUIANELLO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO AL KM 7+700 IN LOCALITA' PUIANELLO IN COMUNE DI CASTELVETRO E AL KM 15+050 IN LOCALITA' RICCO' E AREE LIMITROFE NEI COMUNI DI CASTELVETRO DI MODENA E SERRAMAZZONI	329,86	9,90 alla prenot. 850/2024	319,96	70,39	390,35 alla prenot. 850/2024
ER-URVI-001129	11-15-03 F. 1110	682	SI	G27H23001330001	SP 38 DI CIVAGO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI SOSTEGNO COINVOLTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO AL KM 4+900 IN LOCALITA' RONCADELLO IN COMUNE DI FRASSINORO	329,86	9,90 alla prenot. 851/2024	319,96	70,39	390,35 alla prenot. 851/2024
ER-URVI-001131	11-15-03 F. 1111	683	SI	G27H23002070002	SP 486 DI MONTEFIORINO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO AL KM 70+150 IN LOCALITA' RICCOVOLTO, AL KM 70+750 IN LOCALITA' BIVIO CASA PAZZAGLIA, AL KM 77+150 IN LOCALITA' CASEIFICIO PIANDELAGOTTI E AREE LIMITROFE IN COMUNE DI FRASSINORO	659,72	19,79 alla prenot. 853/2024	639,93	140,78	780,71 alla prenot. 853/2024
ER-URVI-001132	11-15-03 F. 1112	684	SI	G47H23001350002	SP 32 DI FRASSINORO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO AL KM 6+700 IN LOCALITA' SERRADIMIGNI - LA SERRA, AL KM 13+370 IN LOCALITA' MONTE NUOVO, AL KM 16+450 IN LOCALITA' COLLE DELLE VESCIE E AREE LIMITROFE NEI COMUNI DI MONTEFIORINO E FRASSINORO	1.319,46	39,58 alla prenot. 854/2024	1.279,88	281,57	1.561,45 alla prenot. 854/2024
ER-URVI-001133	11-15-03 F. 1113	685	SI	G77H23000870001	SP 33 DI FRASSINETI - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO STRADALE COINVOLTO DA MOVIMENTO FRANOSO AL KM 2+950 IN LOCALITA' MICENO IN COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO	329,86	9,90 alla prenot. 855/2024	319,96	70,39	390,35 alla prenot. 855/2024

ER-URVI-001134	11-15-03 F. 1114	686	SI	G47H23001360002	SP 486 DI MONTEFIORINO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO AL KM 56+000 IN LOCALITA' PIANEZZO, AL KM 78+170 IN LOCALITA' PIANDELGOTTI E AREE LIMITROFE NEI COMUNI DI MONTEFIORINO E FRASSINORO	659,72	19,79 alla prenot. 856/2024	639,93	140,78	780,71 alla prenot. 856/2024
ER-URVI-001136	11-15-03 F. 1116	667	NO	G77H23000880001	SP 4 FONDOVALLE PANARO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COINVOLTA DA MOVIMENTO FRANOSO AL KM 20+115 IN LOCALITA' PONTE SAMONE IN COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO	329,86	9,90 alla prenot. 858/2024	319,96	70,39	390,35 alla prenot. 858/2024
ER-URVI-001137	11-15-03 F. 1117	688	SI	G77H23000900001	SP 30 DI SESTOLA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL MURO DI SOSTEGNO DI VALLE COINVOLTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO AL KM 6+600 IN LOCALITA' SASSO PUZZINO IN COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO	329,86	9,90 alla prenot. 859/2024	319,96	70,39	390,35 alla prenot. 859/2024
ER-URVI-001138	11-15-03 F. 1118	689	SI	G37H23001690002	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO SULLA SP 28 DI PALAGANO AL KM 10+300 IN LOCALITA' MOLINO DEL GRILLO, SULLA SP 36 DEL MALANDRONE 1+580 IN LOCALITA' MOLINO VIVI, AL KM 4+970 E AREE LIMITROFE NEI COMUNI DI LAMA MOCOGNO E SERRAMAZZONI	659,72	19,79 alla prenot. 860/2024	639,93	140,78	780,71 alla prenot. 860/2024
ER-URVI-001139	11-15-03 F. 1119	672	SI	G67H23000990001	SP 39 DI SANTA GIULIA LAVORI PER IL CONSOLIDAMENTO DEL PARCHEGGIO DEL CENTRO VISITE DEL PARCO DI MONTE SANTA GIULIA AL KM 1+500 IN COMUNE DI PALAGANO	329,86	9,90 alla prenot. 861/2024	319,96	70,39	390,35 alla prenot. 861/2024
TOTALE						10.885,42	-326,60	10.558,82	2.322,89	12.881,71

- 5) di demandare al RUP, per mezzo degli Uffici competenti tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione ed in particolar modo l'accertamento delle condizioni di legge in capo all'affidatario e l'acquisizione della documentazione necessaria ai fini della stipula del relativo contratto;
- 6) di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà nel rispetto delle disposizioni dell'art. 28 del vigente regolamento sui contratti dell'ente;
- 7) di dare atto che ai sensi dell'art. 8 del disciplinare non si richiede la costituzione di una garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53 c. 4 del D.lgs. n. 36/2023;
- 8) di dare atto che la presente aggiudicazione è altresì efficace;
- 9) di disporre l'esecuzione anticipata del contratto in via d'urgenza in quanto necessario alla conclusione dell'iter progettuale e di designare il Direttore dell'esecuzione del contratto nella persona del RUP dott. Luca Rossi;

- 10) di dare atto che il codice CIG è B4944B7983;
- 11) di dare atto che i codici CUP sono elencati nella tabella al punto 4;
- 12) di dare atto che l'operatore economico risulta in posizione di regolarità a seguito di DURC regolare (prot. INAIL_46221716 del 26/10/2024 valido fino al 23/02/2025) e non risultano essere in corso procedure di tipo fallimentare e concorsuale come da visura camerale C.C.I.A.A. di Padova del 03/12/2024 n. T 583772349 e che in data 02/12/2024 è stato consultato il casellario ANAC da cui non risultano annotazioni a suo carico;
- 13) di dare atto che l'affidatario è soggetto all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della legge n. 136/2010 ed è pertanto tenuto a fornire a questo Ente tutti gli elementi identificativi richiesti dalla legge, con la specificazione che il mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge è causa di risoluzione immediata del contratto;
- 14) di prevedere l'obbligo per l'affidatario di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare integralmente e senza riserva alcuna, le condizioni contrattuali;
- 15) di dare atto che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti ed autocertificati dall'aggiudicatario si procederà alla risoluzione del contratto, al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;
- 16) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D.lgs. n. 267/2000;
- 17) di dare atto che l'operatore economico ha fatto pervenire su piattaforma Sater il modello di autodichiarazione (mod. M.A.) attestante il possesso dei requisiti generali e tecnico economici previsti per l'affidamento del contratto e che i controlli sono in corso e che ai sensi dell'art. 3 della Citata Ordinanza ciò non osta all'affidamento;
- 18) di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto è il dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità – Area Tecnica della Provincia di Modena;
- 19) di dare atto che Direttore dell'Esecuzione del Contratto è il dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica della Provincia di Modena;
- 20) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Bandi di gara e contratti, Atti documenti e collegamenti riferiti ad ogni singola procedura" ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e della Delibera A.N.AC n. 601/2023 (All.1);
- 21) di dare atto che, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. n. 62/2013, costituisce causa di risoluzione del contratto la violazione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, pubblicato sul sito della Provincia di Modena;
- 22) di dare atto che l'operatore economico ha dichiarato di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati della Provincia – nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto – che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti di questa ditta per conto della Provincia medesima negli ultimi tre anni di servizio;
- 23) di dare atto che le opere sono codificate nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture come elencate nella tabella al punto 4;
- 24) di dare atto che contro il presente affidamento è ammesso ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale sede di Bologna nei termini di legge;

- 25) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- 26) di dare atto che non sussistono situazioni di conflitto di interessi da parte dell'appaltatore, del Rup e direttore esecuzione contratto (prot. 42757 del 10/12/2024).

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)