



Provincia di Modena

Area Amministrativa
Appalti e Contratti
Grandi Appalti

Determinazione numero 1800 del 22/08/2025

OGGETTO: EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 1° MAGGIO 2023 E FINANZIATI DALL'ORDINANZA N. 13 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE. SP 4 FONDOVALLE PANARO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COINVOLTA DA MOVIMENTO FRANOSO AL KM 20+115 IN LOCALITA' PONTE SAMONE IN COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO (MO). CUP G77H23000880001 - COD. INT. ER-URVI-001136. RDO. PRESA D'ATTO DI PROCEDURA DI AFFIDAMENTO ANDATA DESERTA.

CUP G77H23000880001

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Ordinanza n. 13 del 31/10/2023 il Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche ha individuato una serie di interventi relativi alla messa in sicurezza dei territori delle regioni colpite dagli eventi alluvionali verificatesi a partire da maggio 2023 e ne ha previsto il finanziamento.

Con Ordinanza n. 33 del 09/09/2024 il Commissario straordinario ha provveduto al finanziamento di ulteriori interventi e, in relazione all'attuazione dell'ordinanza n. 13/2023, ha autorizzato la rimodulazione, in termini di importo complessivo o la rettifica al profilo finanziario di interventi già compresi nella richiamata ordinanza.

Fra gli interventi che hanno ottenuto il suddetto finanziamento, figura anche l'“SP 4 FONDOVALLE PANARO – LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COINVOLTA DA MOVIMENTO FRANOSO AL KM 20+115 IN LOCALITA' PONTE SAMONE IN COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO (MO)”, la cui progettazione è stata realizzata dai professionisti esterni in RTP: Dott. Geol. Pier Luigi Dallari – Via Cesare Costa 178 – 41123 Modena – C.F. DLLPLG58S06F257X e P.ta IVA 01593640368 e Dott. Ing. Fabio Lugli – Via De' Fogliani 19 – 41124 Modena – C.F. LGLFBA71E19F257W e P.ta IVA 02558750366, incaricati con determinazioni dirigenziali n. 366 del 07/03/2024 e successiva modifica contrattuale approvata con n. 577 del 21/03/2025.

Il suddetto progetto, approvato con atto dirigenziale n. 992 del 08/05/2025 ed avente CUP G77H23000880001 dell'importo complessivo di € 450.000,00, di cui € 281.707,94 per lavori soggetti a ribasso d'asta (comprensivi di costi della manodopera stimati in € 70.604,23), € 3.810,03 per

oneri della sicurezza non ribassabili ed € 164.482,03 per somme a disposizione, è stato assunto agli atti con prot. n. 8301 del 11/03/2025.

L'Amministrazione ha previsto, qualora in corso di esecuzione si rendesse necessario, l'inserimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 120, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023, della previsione del quinto d'obbligo per incrementare l'importo contrattuale per ulteriori attività aventi la stessa natura di quelli già affidati alle condizioni originariamente previste, fino ad un importo massimo di € 57.103,59. In tal modo, l'importo dei lavori stimato comprensivo del quinto d'obbligo risulta essere pari ad € 342.621,56, inferiore alla soglia comunitaria fissata dall'art.14 del D.lgs. 36/2023.

L'intervento, inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche della Provincia di Modena, approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 91 del 16/12/2024 ed identificato dal CUI 01375710363202500461, è codificato nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03F1116 -Rif. Arch. n. 667.

L'importo complessivo dell'intervento di € 450.000,00 è finanziato con la citata Ordinanza n.

13/2023 Infrastrutture, n. 33/2024 Rimodulazione Allegato B con codice intervento ER-URVI-001136 al capitolo di spesa n. 4015 "Lavori per emergenze frane con contributo della Protezione Civile" del Peg 2025 – cod. intervento n. ER-URVI-001136 alle prenotazioni n. 1330/2025 – n. 1410/2025 – n. 1003/2025 – n. 858/2024 e la n. 3983/2023 – somma accertata al capitolo di entrata n. 2581 (acc.to 1820/2023 – 410/2024 – 549/2025 – 426/2025 – 630/2025).

Il cronoprogramma della spesa è il seguente:

Anno	Importo
2023	€ 10,40
2024	€ 6.040,75
2025	€ 443.948,85

Sono state effettuate la verifica del progetto (verbale prot. n. 13084 del 14/04/2025) ai sensi dell'art. 42 Allegato I.7 del D.Lgs. n. 36/2023, la validazione (verbale prot. n. 13129 del 14/04/2025) ai sensi dell'art. 42 co. 4 - art. 44 co.1 Allegato I.7 - del D.Lgs. 36/2023 e l'attestazione dello stato dei luoghi (verbale prot. n. 9313 del 18/03/2025) di progetto, come disposto dall'art. 41 dell'Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023;

Ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, l'intervento non è articolabile in lotti funzionali, né in lotti prestazionali, in quanto trattasi di lavorazioni tra loro interconnesse e da eseguirsi con omogeneità.

L'appalto, in ragione del suo valore stimato e in relazione all'ubicazione dei lavori in un luogo inidoneo ad attrarre l'interesse di operatori esteri e alle caratteristiche tecniche dell'appalto, non presenta interesse transfrontaliero.

Il subappalto viene autorizzato dall'Amministrazione, in presenza delle condizioni di legge, ai sensi di quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 53, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, non è richiesta la costituzione della garanzia provvisoria.

Ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, viste le deroghe al D.Lgs. 36/2023 previste all'ordinanza n. 13/2023 Commissario Straordinario alla ricostruzione del territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, quale modalità di scelta del contraente si è individuata, ai sensi dell'art. 3, comma2, lettera f, punto 1) della suddetta Ordinanza n. 13/2023, l'affidamento diretto ad un operatore economico in possesso di documentate esperienze pregresse e dei requisiti di qualificazione idonei, previa valutazione di due preventivi di operatori economici indicati dal Responsabile unico del progetto con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 50 c. 4 del D.lgs n. 36/2023.

In data 16/07/2025, con nota prot. 24834, il Dirigente del Servizio Viabilità – Area Tecnica della Provincia di Modena, Dott. Luca Rossi, Responsabile Unico del Progetto, ha richiesto alla Sta-

zione Appaltante della Provincia di Modena l'indizione della procedura di affidamento, provvedendo all'indicazione di tutte le informazioni utili all'espletamento della procedura di affidamento e mettendo a disposizione gli elaborati progettuali.

In data 30/07/2025, si è, quindi, provveduto a trasmettere, tramite l'apposita funzione "Richiesta-di-Offerta" (RdO) sulla piattaforma Sater di Intercet ER la richiesta di offerta con l'applicazione del massimo ribasso, ai seguenti operatori economici:

- CO.VE.MA SRL con sede in Castelfranco Emilia (MO) Via Guido Reni, 45 C.F./ P.IVA 03428670362

- CROVETTI DANTE S.R.L. con sede in Pievepelago via Villaggio Artigiano 57 C.F./ P.IVA 02027590369

Alla scadenza per la presentazione delle offerte, fissata per le ore 12,00 del giorno 20/08/2025, il Rup, collegatosi con le proprie credenziali alla piattaforma telematica di negoziazione Sater Intercet-ER, e riscontrando non essere pervenuta alcuna offerta da parte delle suddette imprese, con il presente atto conclude la procedura di affidamento andata deserta.

Il Codice Identificativo di gara (CIG) è il n. B703F53FA2 (Codice appalto interno: e9cc3411-ad8e-4cd8-a8d6-e023e83e8870) ed è stato acquisito direttamente tramite la suddetta piattaforma Sater, mediante interconnessione/interoperabilità con la BDNCP e la relativa sezione Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP) di ANAC ed è.

Nel rispetto della legge 23 dicembre 2005 n. 266, art. 1 commi 65 e 67 che ha istituito un contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione - (A.N.AC.) a carico della Stazione Appaltante, ogni qualvolta si provvede alla realizzazione di un'opera pubblica mediante selezione del contraente, la Provincia di Modena ha previsto nel proprio quadro economico del progetto il relativo importo. Più precisamente, ai sensi e per gli effetti della deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 598 del 30/12/2024, la Stazione Appaltante della Provincia di Modena, per l'appalto in questione è tenuta a versare a favore dell'ANAC, anche nel caso di procedura di affidamento andata deserta, un contributo pari ad € 250,00, calcolato sulla base del valore stimato dell'appalto a seguito di acquisizione del CIG identificante la procedura in argomento.

Il Responsabile Unico del Progetto è il Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica della Provincia di Modena Dott. Luca Rossi.

Ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e dall'art 1 c 9 lett. e della legge 190/2012, si dà atto dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del Responsabile Unico del Progetto.

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul profilo internet della Provincia di Modena nella sezione "*Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti*".

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121. L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpoteam@lepada.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) di richiamare i contenuti esposti in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 1) di dare atto che, quale modalità di scelta del contraente per l'affidamento dei lavori oggetto del presente atto, ai sensi dell'art. 3 comma 2 lettera f, punto 1) dell'Ordinanza n. 13/2023 del Commissario straordinario, per l'appalto in oggetto SP 4 FONDOVALLE PANARO – LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COINVOLTA DA MOVIMENTO FRANOSO AL KM 20+115 IN LOCALITA' PONTE SAMONE IN COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO (MO), si è ricorso all'affidamento diretto ad operatore economico in possesso di documentate esperienze pregresse e dei requisiti di qualificazione idonei, previa valutazione di due preventivi di operatori economici indicati dal Responsabile unico del progetto con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 50 c. 4 del D.lgs n. 36/2023;
- 2) di dare atto che l'importo complessivo dei lavori "SP 4 FONDOVALLE PANARO – LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COINVOLTA DA MOVIMENTO FRANOSO AL KM 20+115 IN LOCALITA' PONTE SA-MONE IN COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO (MO)" ammonta ad € 450.000,00, di cui € 281.707,94 per lavori soggetti a ribasso d'asta (comprensivi di costi della manodopera stimati in € 70.604,23), € 3.810,03 per oneri della sicurezza non ribassabili ed € 164.482,03 per somme a disposizione, oltre all'eventuale quinto d'obbligo, citato in premessa, ammontante ad € 57.103,59 e quindi per un totale di € 342.621,56, inferiore alla soglia comunitaria fissata dall'art.14 del D.lgs. 36/2023;
- 3) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture al n. 11-15-03 F1116 (rif. Arch. 667);
- 4) di dare atto che il Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito al presente appalto è B7D3F53-FA2 il CUP è G77H23000880001 e il codice dell'appalto interno è e9cc3411-ad8e-4cd8-a8d6-e023e83e8870;
- 5) di prendere atto che la procedura di affidamento in oggetto è andata deserta, non essendo pervenuta alcuna offerta, alla scadenza stabilita per le ore 12,00 del giorno 20/08/2025;
- 6) di dare atto che l'importo complessivo dell'intervento di € 450.000,00 è finanziato con la citata Ordinanza n. 13/2023 Infrastrutture, n. 33/2024 Rimodulazione Allegato B con codice intervento ER-URVI- 001136 al capitolo di spesa n. 4015 "Lavori per emergenze frane con contributo della Protezione Civile" del Peg 2025 – cod. intervento n. ER-URVI-001136 alle prenotazioni n. 1330/2025 – n. 1410/2025 – n. 1003/2025 – n. 858/2024 e la n. 3983/2023 – somma accertata al capitolo di entrata n. 2581 (acc.to 1820/2023 – 410/2024 – 549/2025 – 426/2025 – 630/2025);
- 7) di sub impegnare, conseguentemente e per le motivazioni indicate in premessa, € 250,00 per contributo ANAC ai sensi dell'art. 1 comma 65 e 67 della L. 266/09, nell'ambito della prenotazione 1330/2025 del cap. 4015 del PEG 2025;
- 8) di dare atto che si provvederà al pagamento del contributo per la presente selezione attenendosi alle nuove istruzioni operative pubblicate sul sito dell'ANAC al seguente indirizzo: <http://anticorruzione.it>;
- 9) di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto è il dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica della Provincia di Modena;
- 10) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013 e nella sezione "Bandi di gara e contratti, Atti, documenti e collegamenti riferiti ad ogni singola procedura" ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e della Delibera A.N.AC n. 601/2023 (All.1);
- 11) di dare atto che, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. n. 62/2013, costituisce causa di risoluzione del contratto la violazione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, pubblicato sul sito della Provincia di Modena;

- 12) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Contabilità Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità attestante la copertura finanziaria;
- 13) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale presso il competente Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna entro 30 giorni ai sensi dell'art. 120 Dlgs.104/2010

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)