



Provincia di Modena

Area Tecnica

Determinazione numero 881 del 24/05/2022

OGGETTO: LICEO A. FORMIGGINI DI SASSUOLO- PIAZZA FALCONE E BORSELLINO AMPLIAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO SECONDO E TERZO STRALCIO. SERVIZIO DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO, COLLAUDO STATICO E IN CORSO D'OPERA.2° STRALCIO CUP G84E21000430001 CIG 9190907065 - 3° STRALCIO CUP G89F18000920001 CIG ZB5360BDEB. AFFIDAMENTO DIRETTO SU PIATTAFORMA SATER DI INTERCENT ER. IMPEGNO DI SPESA E IMPEGNO A FAVORE DI ANAC. .

Il Dirigente VITA ANNALISA

Vista la Determinazione n. 861 del 20/05/2022, le cui premesse si intendono con il presente atto integralmente richiamate;

Dato atto che con Determinazione n. 123 del 28/01/2022, a seguito di procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni nella Legge 11 settembre 2020, n. 120, e l'art. 51 del DL 31 maggio 2021 n.77, convertito nella legge 108/2021, col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, si aggiudicavano all'impresa AEC COSTRUZIONI SRL, con sede in Via Marcello Finzi 597 - 41122 - Modena (MO) - CF e P.ta IVA 01412220368 i lavori sottoelencati:

- LICEO STATALE "A.F. FORMIGGINI" SASSUOLO (MO). NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL'EDIFICIO ESISTENTE. **SECONDO STRALCIO** (CUP G84E21000430001);
- LICEO STATALE "A.F. FORMIGGINI" SASSUOLO (MO). NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL'EDIFICIO ESISTENTE. **TERZO STRALCIO** (CUP G89F18000920001);

Rilevato che si prevede la consegna dei lavori per il mese di Giugno 2022 e che, ai sensi della vigente normativa in materia sismica, è necessario, sin dall'inizio dei lavori, la nomina del collaudatore strutturale; rilevato inoltre, data la natura dell'intervento l'opportunità di nominare un professionista per il collaudo funzionale degli impianti oltre che per il collaudo tecnico amministrativo, statico e in corso d'opera e revisione tecnico contabile.

Considerata

- l'impossibilità di effettuare il servizio specialistico con il personale in servizio, già impegnato nello svolgimento di altri compiti d'istituto e funzioni inderogabili e che, al fine di rispettare i tempi ristretti per l'affidamento dei lavori e per l'esecuzione delle opere, la struttura dell'Area Tecnica non è in grado di svolgere internamente tale attività;
- la necessità di affidare il servizio a professionisti con specifica competenza, si rende necessario procedere all'affidamento diretto del servizio di collaudo tecnico

amministrativo,statico e in corso d'opera e revisione tecnico contabile ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett.a) del D.L.n.76/2020 convertito in Legge n. 120/2020 come modificato dall'art.51 del D.L. 31 Maggio 2021 n.77 convertito in L. 108/21 considerato che l'importo è inferiore al limite di legge.

Visti:

- l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che nella procedura dell'art.36 comma 2 lett.a) e b) – applicabile nel presente caso – la stazione appaltante possa procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre o atto equivalente che contenga in modo semplificato l'oggetto dell'affidamento, l'importo e il fornitore le ragioni della scelta del fornitore il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché i requisiti tecnico – professionali ove richiesti;
- l'art. 37 comma 1 del D. Lgs 50/2016 il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 € e di lavori di importo inferiore a 150.000 €, senza la necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 del D. Lgs citato, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
- l'art. 1 comma 2 del D.L.16 Luglio 2020 convertito in Legge 11 Settembre 2020 come modificato dal D.L.31 Maggio 2021 n.77 convertito i L. 108/21 il quale stabilisce che per i servizi e le forniture compresi i servizi di ingegneria ed architettura e l'attività di progettazione di importo inferiore a € 139.000,00 la stazione appaltante procede ad affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'art.30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 Aprile 2016 n.50 a soggetti di comprovate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento.

Il servizio oggetto della presente determinazione viene aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 del D.Lgs 50/2016 secondo i seguenti criteri:

Criteri	Punteggio massimo
A) Qualità- Valore integrazione tecniche migliorative	Punti 70
B) Prezzo	Punti 30
Totale	Punti 100

Il criterio qualitativo A relativo al numero di sopralluoghi aggiuntivi offerti tra 3 opzioni disponibili doveva essere espresso mediante Modello offerta tecnica (Mot) L'attribuzione del punteggio avviene applicando il metodo Aggregativo Compensatore secondo la formula:

$$P_i = A_i + D_i * P_d$$

dove

i è l'offerta i-esima

P_i è il punteggio totale attribuito al concorrente i-esimo

A_i è il punteggio ottenuto dal concorrente i-esimo per il criterio A

P_d è il fattore ponderale relativo all'offerta economica

D_i è il coefficiente variabile tra 0 e 1, assegnato al concorrente i-esimo in relazione all'offerta economica

$$= \left(\frac{R\%_i}{R\%_{\max}} \right)^{0.6}$$

R%_i è il ribasso percentuale unico offerto dal concorrente i sull'elenco prezzi a base d'appalto

R%_{max} è il ribasso percentuale massimo offerto

Richiamate:

- le LINEE GUIDA n.1 “Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria” dell'ANAC pubblicate sulla G.U. n.228 del 29/08/2016 e ss.mm.ii. così come aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018.

Ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000:

- il fine che si intende perseguire e l'oggetto del contratto è l'affidamento del SERVIZIO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO, STATICO E IN CORSO D'OPERA presso i 2 stralci relativi a “NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL'EDIFICIO ESISTENTE” del Liceo Formigini di Sassuolo;
- il valore economico massimo del servizio in oggetto, è pari ad € 99.104,97, oltre cassa ed IVA 22% di cui
 - € 66.426,03 al CUP G84E21000430001 (SECONDO STRALCIO)
 - € 32.678,94 al CUP G89F18000920001 (TERZO STRALCIO)calcolati sulla base del Decreto del Ministero della Giustizia 17 Giugno 2016;
- ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016, la stipula del contratto avverrà nei modi ivi previsti;
- le clausole ritenute essenziali sono contenute nel disciplinare tecnico prestazionale del servizio assunto agli atti con Prot. n. 11578 del 13/04/2022;
- la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett.a) del D.L.n.76/2020 convertito in legge n.120/2020 e come modificato dall'art. 51 comma 1 del D.L.n.77/2021 convertito il L. 108/21;

In relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all'ANAC, il Codice di Identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominati anche Codice Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto dall'art.3 comma 2 della deliberazione del 15.02.2010 della stessa Autorità.

L'onere motivazionale relativo al rispetto del principio di economicità e dei principi di concorrenza (previsti dall'art. 30 comma 1 del D.Lgs.n. 50/2016, Linee guida n. 4 paragrafo 3.1-3.2 di A.NA.C.) può ritenersi soddisfatto.

Si ritiene, pertanto, di procedere ad affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi di professionisti indicati dal Responsabile unico del procedimento Ing. Annalisa Vita (con prot. n. 11589 del 13/04/2022):

- PIACENTINI INGEGNERI SRL con sede in Casalecchio di Reno(BO) via Belvedere 6 C.F./ P.IVA 01756131205;
- ING. ALESSIO ZANOLI con sede in S.Cesario s/Panaro (MO) via Modenese 314/c C.F./ ZNLLSS82D18F257F P.IVA 03188620367;

- ING. FAUSTO ODORICI con sede in Zocca (MO) via G. Ronchi 30 C.F. DRCFST61E15L885Z/ P.IVA 01897680367

Tali professionisti sono stati invitati a formulare offerta tramite RDO sulla piattaforma telematica di negoziazione della Regione Emilia Romagna Intercent SATER - PI 107345-22 del 21/04/2022 (come da richiesta preventivo prot. 12248 del 20/04/2022) con scadenza presentazione offerte alle ore 12:00 del giorno 03/05/2022.

Si da atto che trattandosi di affidamento col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la cui valutazione viene effettuata mediante specifico punteggio tabellare con attribuzione di punteggi assegnati direttamente dal Rup coadiuvato da due testimoni sulla base delle opzioni scelte da parte dell'operatore economico sul modulo offerta (modello MOT), non si ritiene necessario dover procedere alla costituzione di una commissione giudicatrice in senso formale.

Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte si è verificato a sistema l'inserimento di un'unica offerta presentata da :

- ING. FAUSTO ODORICI che ha offerto su modello MOT di effettuare 4 sopralluoghi a settimana, ottenendo quindi un punteggio tecnico di 70 e uno sconto del 16,16 % e quindi per l'importo contrattuale di € 83.089,61, oltre cassa previdenziale per € 3.323,59 (4%) ed iva per € 19.010,90 (22%) per un totale complessivo di € 105.424,10 .

Si rileva che l'offerta presentata dall'Ing. Odorici risulta congrua, adeguata, vantaggiosa per l'Amministrazione e completa.

La spesa complessiva di euro 105.424,10 per il 2° Stralcio e per il 3° Stralcio, trova la seguente copertura finanziaria:

SECONDO STRALCIO - CUP G84E21000430001 per € 70.661,49

- al capitolo 4779/0 "Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico edifici scolastici L. 160/2019 – art. 1 c. 63 e 64" finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU (Decreto Ministeriale 62 del 10/03/2021), per euro **55.822,58**
- al capitolo 572 "Liceo scientifico Formiggini di Sassuolo – Manutenzione straordinaria" per euro **14.838,91** finanziato con Entrate Proprie dell'Ente;

TERZO STRALCIO - CUP G89F18000920001 per € 34.762,61 al capitolo 572 "Liceo scientifico Formiggini di Sassuolo – Manutenzione straordinaria" finanziati con MUTUI BEI 2018-2020 annualità 2019 (Decreto MIUR n. 175 del 10/03/2020 e Decreto MIUR n. 28 del 09/06/2020 di differimento termini aggiudicazione;

L' Amministrazione ha garantito in aderenza:

- a) al principio di economicità, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
- b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
- c) al principio di tempestività, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
- d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, nella fase di affidamento;
- e) al principio di proporzionalità, l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento.
- f) al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico (ANAC, linee guida n. 4 *cit.*, paragrafo 3.2) e che l'invito ad eventuale operatore uscente sarà valutato in esito alle procedure sopra espletate.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'operatore economico, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

La legge 23 dicembre 2005 n. 266 all'art. 1 commi 65 e 67 ha previsto l'istituzione di un contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione - (A.N.A.C.) a carico della Stazione Appaltante, ogni qualvolta si provvede alla realizzazione di un'opera pubblica mediante selezione del contraente. Le tasse per contribuzione A.N.A.C. e le spese per la pubblicità sono già state previste nelle somme a disposizione del progetto.

Si evidenziano per

- SECONDO STRALCIO il codice CIG è 9190907065 e il codice CUP è il n. G84E21000430001
- TERZO STRALCIO, il codice CIG è il ZB5360BDEB ed il codice CUP è il G89F18000920001.

Per entrambi gli stralci, questi elementi saranno indicati all'atto del pagamento che avverrà a mezzo bonifico bancario o postale, dedicato alle commesse pubbliche.

L'operatore economico individuato ha, altresì, dichiarato di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale così come risulta dal modello di auto-dichiarazioni MA) presentato sulla suddetta piattaforma;

Sono stati inoltre acquisiti:

il PassOE relativo al CIG 9190907065 al fine di procedere ai controlli attraverso la piattaforma A.N.A.C

è previsto l'esonero dalla corresponsione della garanzia a corredo dell'offerta ai sensi del dell'art.1 comma 4 del D.L.n.76/2020.

I controlli sui requisiti generali di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016 sono attualmente in corso da parte dell'U.O. Contratti e Patrimonio così come su quelli speciali relativi ai servizi analoghi svolti.

Con riferimento alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 97 del 5.3.2008 avente per oggetto: "Regolamento per il conferimento di incarichi professionali, di collaborazione occasionale e di collaborazione coordinata e continuativa" con la quale è stato approvato apposito regolamento che disciplina gli incarichi indicati nell'oggetto, si conferma che i servizi di progettazione e gli incarichi di natura tecnico specialistica affidati ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 sono esclusi dal suddetto regolamento ai sensi dell'art. 2 del medesimo;

I servizi conferiti con il presente atto verranno ricompresi nel quadro economico di progetto, nel seguente modo:

CUP G84E21000430001 (SECONDO STRALCIO):

- il valore economico massimo € 66.426,03 oltre oneri previdenziali (4%) ed iva (22%) (84.281,35)
aggiudicazione (sconto 16,16%) € 55.691,59 oltre oneri previdenziali € 2.227,67 (4%) ed iva € 12.742,23 (22%) e quindi per complessivi € **70.661,49**

CUP G89F18000920001 (TERZO STRALCIO)

- il valore economico massimo € 32.678,94 oltre oneri previdenziali (4%) ed iva (22%) (41.463,04)
aggiudicazione (sconto 16,16%) € 27.398,02 oltre oneri previdenziali € 1.095,92 (4%) ed iva € 6.268,67 (22%) e quindi per complessivi € **34.762,61**

Il quadro economico aggiornato degli importi relativi al SERVIZIO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO, STATICO E IN CORSO D'OPERA risulta essere il seguente:

Quadro Tecnico Economico post-gara								
		PBM 367 PROGETTAZIONI ED INDAGINI		PBM 487 TERZO STRALCIO	PBM 486 SECONDO STRALCIO			
		Fondo Enti Locali		LOTTO2	LOTTO1			TOTALE
				POST-GARA		POST-GARA		POST-GARA
		MIT 2019	Entr. Pr.	Mutui BEI 2019	DM 62/2021	Entr. Pr.	Totale	
		G89F18000920001			G84E21000430001			
A	Importo totale dei lavori a corpo				52,00%	15,00%	67,00%	82,00%
	Strutture (OG1)	0,00	0,00	538.091,15	724.705,77	192.643,31	917.349,08	1.455.440,23
	Opere edili (OG1)	0,00	0,00	257.287,58	450.953,28	119.873,66	570.826,94	828.114,52
	Tamponamenti vetra- ti (OS6)	0,00	0,00	136.071,12	325.444,77	86.510,63	411.955,40	548.026,52
	Tamponamenti a sec- co (OS7)	0,00	0,00	203.713,97	301.764,06	80.215,76	381.979,82	585.693,79
	Impianti idrici ed an- tincendio (OS3)	0,00	0,00	65.978,04	91.430,99	24.304,44	115.735,43	181.713,47
	Impianti riscalda- mento (OS28)	0,00	0,00	132.829,94	283.445,91	75.346,38	358.792,29	491.622,23
	Impianti elettrici (OS30)	0,00	0,00	150.806,00	398.922,58	106.042,71	504.965,29	655.771,29
	Aree esterne (OG1)	0,00	0,00	218.665,77	167.838,00	44.615,16	212.453,16	431.118,93
a.1	Importo lavori sog- getti a ribasso	0,00	0,00	1.703.443,57	2.744.505,36	729.552,05	3.474.057,41	5.177.500,98
a.3	Oneri di sicurezza non soggetti a ribas- so	0,00	0,00	42.377,27	58.880,76	15.651,85	74.532,61	116.909,88
	Importo totale dei lavori	0,00	0,00	1.745.820,84	2.803.386,12	745.203,90	3.548.590,02	5.294.410,86
B	Somme a disposi- zione dell'ammini- strazione							
b.1	Lavori in economia (Iva 22%)	0,00	0,00	0,00	0,00	102.087,59	102.087,59	102.087,59
b.2	Imprevisti (Iva 10%)	0,00	0,00	85.899,28	76.349,96	0,00	76.349,96	162.249,24
b.3.1	Rilievi accertamenti ed indagini: Indagini gegnostiche (Iva 22%)	10.295,67	2.573,92	0,00	0,00	0,00	0,00	12.869,59
b.3.2	Rilievi accertamenti ed indagini: Indagini archeologiche (Iva 22%)	9.286,00	2.321,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11.607,50
b.3.3	Rilievi accertamenti ed indagini: Indagini ulteriori per la reda- zione del progetto (Iva 22%) affidate	17.535,93	4.383,98	0,00	0,00	0,00	0,00	21.919,91
b.4	Allacciamenti (Iva 22%)	0,00	0,00	5.000,00	15.800,00	4.200,00	20.000,00	25.000,00
b.5.1	Spese tecniche pro- getto prelimi- nare-definitivo (Oneri 4% compresi) (Iva 22%)	19.770,29	4.942,57	0,00	0,00	0,00	0,00	24.712,86
b.5.2	Spese tecniche pro- getto prelimi- nare-definitivo inte- grazione (Oneri 4% compresi) (Iva 22%)	8.984,04	2.246,01	0,00	0,00	0,00	0,00	11.230,05
b.5.3	Spese tecniche per la redazione della Val- sat (Oneri 4% comp- resi) (Iva 22%)	0,00	0,00	0,00	24.960,00	0,00	24.960,00	24.960,00
b.5.4	Spese tecniche pro- getto esecutivo (Oneri 4% compresi) (Iva 22%)	0,00	0,00	24.674,20	38.657,53	0,00	38.657,53	63.331,73

b.5.5	Spese tecniche per Do e CSE (Oneri 4% compresi) (Iva 22%)	0,00	0,00	45.532,53	73.117,15	19.436,20	92.553,35	138.085,88
b.5.6	Spese tecniche per collaudo (Oneri 4% compresi) (Iva 22%)	0,00	0,00	28.493,94	45.756,20	12.163,04	57.919,24	86.413,18
b.6	Spese per il rilascio di visti e pareri (Iva 0%)	0,00	0,00	1.255,00	417,24	0,00	417,24	1.672,24
b.7	Spese tecniche per incentivo ex art. 92 del d.lgs 163/2006 e s.m.i. - Incentivo (Iva 0%)	0,00	0,00	28.208,44	45.297,73	12.041,17	57.338,90	85.547,34
b.8	Spese ANAC (Iva 0%)	0,00	0,00	660,00	647,40	12,60	660,00	1.320,00
b.9	Spese pubblicità e commissioni giudicatrici (Iva compresa)	0,00	0,00	1.124,00	0,00	0,00	0,00	1.124,00
b.10.1	ribasso lavori INDISPONIBILE IVA INCLUSA	0,00	0,00	18.927,15	30.494,51	0,00	30.494,51	49.421,66
b.10.2	ribasso DO e CSE INDISPONIBILE	0,00	0,00	1.718,03	2.758,85	0,00	2.758,85	4.476,88
b.10.3	Ribasso COLLAUDO INDISPONIBILE IVA INCLUSA			6.700,43	10.759,70		10.759,70	17.460,13
b.11	Arrotondamento	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,02	0,03
	Importo totale delle somme a disposizione	65.871,94	16.467,98	248.193,00	365.016,28	149.940,61	514.956,88	845.489,80
C	IVA							
c.1	Iva su lavori (10%)	0,00	0,00	174.582,08	280.338,61	74.520,39	354.859,00	529.441,08
c.2	Iva su lavori in economia (22%)	0,00	0,00	0,00	0,00	21.943,50	21.943,50	21.943,50
c.3	Iva su imprevisti (10%)	0,00	0,00	8.613,00	7.635,00	0,00	7.635,00	16.247,99
c.4	Iva su allacciamenti, indagini, prove, accertamenti (22%)	8.165,87	2.041,47	1.100,00	3.476,00	924,00	4.400,00	15.707,34
c.5	Iva su spese tecniche (22%)	6.325,95	1.581,49	21.714,15	40.147,99	6.951,83	47.099,83	76.721,41
	Importo totale iva	14.491,82	3.622,96	205.986,16	331.597,60	104.855,49	436.453,10	660.554,04
D	TOTALE	80.363,76	20.090,94	2.200.000,00	3.500.000,00	1.000.000,00	4.500.000,00	6.800.454,70

Il Responsabile Unico del Procedimento è la Direttrice Area Tecnica della Provincia di Modena Ing. Annalisa Vita.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di " Titolare " del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

1. di richiamare la determina 861 del 20/05/2022 e di approvare, per le motivazioni ed alle condizioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate, l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett.a) del D.L.16 Luglio 2020 n.76 convertito in legge 11 Settembre 2020 n.120 e come modificato dall'art.51 del D.L.31 maggio 2021 n.77 convertito in L. 108/21 del SERVIZIO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO, STATICO E IN CORSO D'OPERA relativo agli interventi:
 - LICEO STATALE "A.F. FORMIGGINI" SASSUOLO (MO). NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL'EDIFICIO ESISTENTE. **SECONDO STRALCIO** (CUP G84E21000430001);
 - LICEO STATALE "A.F. FORMIGGINI" SASSUOLO (MO). NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL'EDIFICIO ESISTENTE. **TERZO STRALCIO** (CUP G89F18000920001)
2. di approvare le operazioni di affidamento mediante della RDO sulla piattaforma INTERCENT SATER PI 107345-22 del 21/04/2022;
3. di approvare il calcolo del valore economico massimo del servizio in oggetto in € 99.104,97 oltre cassa ed IVA 22%, dandosi atto che gli stessi sono stati calcolati sulla base del Decreto del Ministero della Giustizia 17 Giugno 2016;
4. di approvare il disciplinare tecnico prestazionale assunto agli atti con Prot. n. 11578 del 13/04/2022 che regola il servizio in oggetto;
5. di affidare, pertanto, il servizio di cui sopra all'ING. FAUSTO ODORICI con sede in Zocca (MO) via G. Ronchi 30 C.F. DRCFST61E15L885Z /P.IVA 01897680367 la cui offerta è risultata l'unica pervenuta per l'importo definitivo di € 83.089,61 oltre cassa (4%) ed iva 22% e quindi per complessivi € 105.424,10;
7. di dare atto che, relativamente al **SECONDO STRALCIO**, il codice CIG è il 9190907065 ed il codice CUP è il G84E21000430001 mentre, per quanto concerne il **TERZO STRALCIO**, il codice CIG è il ZB5360BDEB ed il codice CUP è il G89F18000920001;
8. di dare atto che per quanto concerne gli adempimenti previsti dalla legislazione antimafia, non viene dato corso ad alcun adempimento trattandosi di attività professionale ai sensi dell'art. 83 comma 3 del D.Lgs. 6 Settembre 2011 n. 159;
9. di dare atto che, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016, la stipula del contratto avverrà nelle forme previste dall'art. 32 comma 14 del D.lgs 50/2016 e dal vigente Regolamento sui contratti dell'ente;
10. di dare atto che in data 03/05/2022 è stata richiesta la regolarità contributiva per il professionista e che la stessa è pervenuta regolarmente e acquisita agli atti con prot. n.13949 del 04/05/2022;
11. di dare atto che il professionista risulta in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, come autocertificato dallo stesso con modello di autodichiarazioni MA) presentato su piattaforma Sater;
12. per l'intervento LICEO STATALE "A.F. FORMIGGINI" SASSUOLO (MO). NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL'EDIFICIO ESISTENTE. **SECONDO STRALCIO** (CUP G84E21000430001) (PBM 486)
 - di impegnare nell'ambito della prenotazione 163/2022 del capitolo n. 4779 "Interventi di manutenzione straordinaria – l. 160/2019 (art 1 c.63 e 64) – Decreto 62 del 10/03/2021" (finanziato con Decreto n. 217 del MIUR del 15/07/2021 (PNRR) per € 3.500.000,00 - UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU") del Peg 2022 le seguenti somme:
 - a) la somma di € 23,70 per il CIG 9190907065 quale contributo ANAC e di provvedere al pagamento della suddetta somma per la presente selezione – n. gara 8528243 attenendosi alle istruzioni operative pubblicate sul relativo sito (anticorruzione.it);
 - b) la somma complessiva di € **55.822,58** a favore di ING. FAUSTO ODORICI con sede in Zocca (MO) via G. Ronchi 30 C.F. DRCFST61E15L885Z /P.IVA 01897680367 , aggiudicatario;

- c) di sub-impegnare l'importo di € 10.759,70, in quanto ribasso d'asta indisponibile per l'Amministrazione,
- di impegnare nell'ambito della prenotazione 532/2022 del capitolo 572 "Liceo scientifico Formiggini di Sassuolo – Manutenzione straordinaria "del Peg 2022 le seguenti somme finanziate con Entrate Proprie (avanzo):
 - a) la somma complessiva di € **14.838,91** a favore di a favore di ING. FAUSTO ODORICI con sede in Zocca (MO) via G. Ronchi 30 C.F. DRCFST61E15L885Z /P.IVA 01897680367 , aggiudicatario;
 - b) la somma di € 6,30 per il CIG 9190907065 quale contributo ANAC e di provvedere al pagamento della suddetta somma per la presente selezione – n. gara 8528243 attenendosi alle istruzioni operative pubblicate sul relativo sito (anticorruzione.it);
13. per l'intervento LICEO STATALE "A.F. FORMIGGINI" SASSUOLO (MO). NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL'EDIFICIO ESISTENTE. **TERZO STRALCIO** (CUP G89F18000920001) (PBM 487), di impegnare nell'ambito della prenotazione n. 161/2022 del capitolo 572 "Liceo scientifico Formiggini di Sassuolo – Manutenzione straordinaria "del Peg 2022 le seguenti somme finanziate con MUTUI BEI 2018-2020 annualità 2019 (Decreto MIUR n. 175 del 10/03/2020 e Decreto MIUR n. 28 del 09/06/2020):
- la somma complessiva di € **34.762,61** a favore di a favore di a favore di ING. FAUSTO ODORICI con sede in Zocca (MO) via G. Ronchi 30 C.F. DRCFST61E15L885Z /P.IVA 01897680367 , aggiudicatario;
 - di sub-impegnare l'importo di € 6.700,43, in quanto ribasso d'asta indisponibile per l'Amministrazione, al capitolo 572 "Liceo scientifico Formiggini di Sassuolo – Manutenzione straordinaria", del Peg 2022 (MUTUI BEI 2018-2020 annualità 2019 Decreto MIUR n. 175 del 10/03/2020 e Decreto MIUR n. 28 del 09/06/2020);
14. di dare atto che Il quadro economico aggiornato degli importi relativi al SERVIZIO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO, STATICO E IN CORSO D'OPERA, risulta essere il seguente:

Quadro Tecnico Economico post-gara								
		PBM 367 PROGETTAZIONI ED INDAGINI		PBM 487 TERZO STRALCIO	PBM 486 SECONDO STRALCIO			
		Fondo Enti Locali		LOTTO2	LOTTO1			TOTALE
				POST-GARA		POST-GARA		POST-GARA
		MIT 2019	Entr. Pr.	Mutui BEI 2019	DM 62/2021	Entr. Pr.	Totale	
		G89F18000920001			G84E21000430001			
A	Importo totale dei lavori a corpo				52,00%	15,00%	67,00%	82,00%
	Strutture (OG1)	0,00	0,00	538.091,15	724.705,77	192.643,31	917.349,08	1.455.440,23
	Opere edili (OG1)	0,00	0,00	257.287,58	450.953,28	119.873,66	570.826,94	828.114,52
	Tamponamenti vetra- ti (OS6)	0,00	0,00	136.071,12	325.444,77	86.510,63	411.955,40	548.026,52
	Tamponamenti a seco- co (OS7)	0,00	0,00	203.713,97	301.764,06	80.215,76	381.979,82	585.693,79
	Impianti idrici ed an- tincendio (OS3)	0,00	0,00	65.978,04	91.430,99	24.304,44	115.735,43	181.713,47
	Impianti riscaldam- ento (OS28)	0,00	0,00	132.829,94	283.445,91	75.346,38	358.792,29	491.622,23
	Impianti elettrici (OS30)	0,00	0,00	150.806,00	398.922,58	106.042,71	504.965,29	655.771,29
	Aree esterne (OG1)	0,00	0,00	218.665,77	167.838,00	44.615,16	212.453,16	431.118,93
a.1	Importo lavori sog- getti a ribasso	0,00	0,00	1.703.443,57	2.744.505,36	729.552,05	3.474.057,41	5.177.500,98
a.3	Oneri di sicurezza non soggetti a ribas- so	0,00	0,00	42.377,27	58.880,76	15.651,85	74.532,61	116.909,88
	Importo totale dei lavori	0,00	0,00	1.745.820,84	2.803.386,12	745.203,90	3.548.590,02	5.294.410,86

B	Somme a disposizione dell'amministrazione							
b.1	Lavori in economia (Iva 22%)	0,00	0,00	0,00	0,00	102.087,59	102.087,59	102.087,59
b.2	Imprevisti (Iva 10%)	0,00	0,00	85.899,28	76.349,96	0,00	76.349,96	162.249,24
b.3.1	Rilievi accertamenti ed indagini: Indagini geognostiche (Iva 22%)	10.295,67	2.573,92	0,00	0,00	0,00	0,00	12.869,59
b.3.2	Rilievi accertamenti ed indagini: Indagini archeologiche (Iva 22%)	9.286,00	2.321,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11.607,50
b.3.3	Rilievi accertamenti ed indagini: Indagini ulteriori per la redazione del progetto (Iva 22%) affidate	17.535,93	4.383,98	0,00	0,00	0,00	0,00	21.919,91
b.4	Allacciamenti (Iva 22%)	0,00	0,00	5.000,00	15.800,00	4.200,00	20.000,00	25.000,00
b.5.1	Spese tecniche progetto preliminare-definitivo (Oneri 4% compresi) (Iva 22%)	19.770,29	4.942,57	0,00	0,00	0,00	0,00	24.712,86
b.5.2	Spese tecniche progetto preliminare-definitivo integrazione (Oneri 4% compresi) (Iva 22%)	8.984,04	2.246,01	0,00	0,00	0,00	0,00	11.230,05
b.5.3	Spese tecniche per la redazione della Valsat (Oneri 4% compresi) (Iva 22%)	0,00	0,00	0,00	24.960,00	0,00	24.960,00	24.960,00
b.5.4	Spese tecniche progetto esecutivo (Oneri 4% compresi) (Iva 22%)	0,00	0,00	24.674,20	38.657,53	0,00	38.657,53	63.331,73
b.5.5	Spese tecniche per Do e CSE (Oneri 4% compresi) (Iva 22%)	0,00	0,00	45.532,53	73.117,15	19.436,20	92.553,35	138.085,88
b.5.6	Spese tecniche per collaudo (Oneri 4% compresi) (Iva 22%)	0,00	0,00	28.493,94	45.756,20	12.163,04	57.919,24	86.413,18
b.6	Spese per il rilascio di visti e pareri (Iva 0%)	0,00	0,00	1.255,00	417,24	0,00	417,24	1.672,24
b.7	Spese tecniche per incentivo ex art. 92 del d.lgs 163/2006 e s.m.i. - Incentivo (Iva 0%)	0,00	0,00	28.208,44	45.297,73	12.041,17	57.338,90	85.547,34
b.8	Spese ANAC (Iva 0%)	0,00	0,00	660,00	647,40	12,60	660,00	1.320,00
b.9	Spese pubblicità e commissioni giudicatrici (Iva compresa)	0,00	0,00	1.124,00	0,00	0,00	0,00	1.124,00
b.10.1	ribasso lavori INDISPONIBILE IVA INCLUSA	0,00	0,00	18.927,15	30.494,51	0,00	30.494,51	49.421,66
b.10.2	ribasso DO e CSE INDISPONIBILE	0,00	0,00	1.718,03	2.758,85	0,00	2.758,85	4.476,88
b.10.3	Ribasso COLLAUDO INDISPONIBILE IVA INCLUSA			6.700,43	10.759,70		10.759,70	17.460,13
b.11	Arrotondamento	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,02	0,03
	Importo totale delle somme a disposizione	65.871,94	16.467,98	248.193,00	365.016,28	149.940,61	514.956,88	845.489,80
C	IVA							
c.1	Iva su lavori (10%)	0,00	0,00	174.582,08	280.338,61	74.520,39	354.859,00	529.441,08
c.2	Iva su lavori in eco-	0,00	0,00	0,00	0,00	21.943,50	21.943,50	21.943,50

	nomia (22%)							
c.3	Iva su imprevisti (10%)	0,00	0,00	8.613,00	7.635,00	0,00	7.635,00	16.247,99
c.4	Iva su allacciamenti, indagini, prove, accertamenti (22%)	8.165,87	2.041,47	1.100,00	3.476,00	924,00	4.400,00	15.707,34
c.5	Iva su spese tecniche (22%)	6.325,95	1.581,49	21.714,15	40.147,99	6.951,83	47.099,83	76.721,41
	Importo totale iva	14.491,82	3.622,96	205.986,16	331.597,60	104.855,49	436.453,10	660.554,04
D	TOTALE	80.363,76	20.090,94	2.200.000,00	3.500.000,00	1.000.000,00	4.500.000,00	6.800.454,70

15. di dare atto che l'esigibilità della spesa è prevista come segue:

	PBM 486 SECONDO STRALCIO		PBM 487 TERZO STRALCIO	PBM 367 PROGETTAZIONI ED INDAGINI
	G84E21000430001		G89F18000920001	
Esercizio	Lotto 1 (DM62)	Lotto 1 (E.Pr.)	Lotto 2 (BEI 2019)	Progettazione e indagini
Fino al 2021	24.582,76	0,00	30.817,28	73.712,41
2022	2.081.210,39	631.198,80	912.139,96	26.742,29
2023	1.394.206,85	368.801,20	1.257.042,76	0,00
totale	3.500.000,00	1.000.000,00	2.200.000,00	100.454,70

16. di dare atto che i pagamenti al professionista verranno effettuati secondo le modalità previste all'art. 5 del Disciplinare tecnico prestazionale del servizio;
17. di dare atto che il presente affidamento è codificato nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture come segue:
- "LICEO STATALE "A.F. FORMIGGINI" SASSUOLO (MO). NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL'EDIFICIO ESISTENTE. SECONDO STRALCIO (CUP G84E21000430001)" al n. 06-06-02F955 (rif. Arch. n. 486)
 - "LICEO STATALE "A.F. FORMIGGINI" SASSUOLO (MO). NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL'EDIFICIO ESISTENTE. TERZO STRALCIO (CUP G89F18000920001)" al n. 06-06-02F955.1 (rif. Arch. n. 487);
18. di dare atto che, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. n. 62/2013, costituisce causa di risoluzione del contratto la violazione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, pubblicato sul sito della Provincia di Modena;
19. di dare atto che il professionista incaricato ha dichiarato di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati della Provincia – nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto - che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti di questa ditta per conto della Provincia medesima negli ultimi tre anni di servizio;
20. di dare atto che il professionista incaricato non è dipendente di pubblica amministrazione;
21. di dare altresì atto che il sopracitato contratto potrà essere in qualsiasi momento risolto unilateralmente e senza alcun indennizzo dal Responsabile del Procedimento, oltre che al verificarsi di motivi di inadempienza previsti nel disciplinare di incarico, qualora intervenissero disposizioni normative specifiche o comunque determinanti situazioni finanziarie tali da rendere incompatibile la prosecuzione del servizio;
22. di dare atto che Direttore dell'esecuzione del contratto è l'ing. Laura Reggiani dell'Area Tecnica della Provincia di Modena;
23. di dare atto che i servizi conferiti con il presente atto verranno ricompresi nel quadro economico di progetto, nel seguente modo:
- CUP G84E21000430001 (SECONDO STRALCIO):

- aggiudicazione (sconto 16,16%) €. 55.691,59 oltre oneri previdenziali €. 2.227,67 (4%) ed iva €. 12.742,23 (22%) e quindi per complessivi € 70.661,49
- CUP G89F18000920001 (TERZO STRALCIO)
aggiudicazione (sconto 16,16%) €. 27.398,02 oltre oneri previdenziali €. 1.095,92 (4%) ed iva €. 6.268,67 (22%) e quindi per complessivi € 34.762,61
24. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la Direttrice Area Tecnica della della Provincia di Modena Ing. Annalisa Vita;
25. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, “Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e nella sezione “Bandi di gara e contratti, Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture” ai sensi dell'art.1 co.32 della L.n.190/2012 e ss.mm.ii.;
26. di trasmettere la presente determinazione all'U.O.Gestione straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)