



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



## Provincia di Modena

Area Amministrativa  
Appalti e Contratti  
Grandi Appalti

### Determinazione numero 340 del 07/03/2023

**OGGETTO: POLO SCOLASTICO CORNI E SELMI DI MODENA. REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 3.3). CUP G92G19000110003 - CIG 9564307BCF. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, GRADUATORIA, AGGIUDICAZIONE LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA. CUP G92G19000110003**

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con Atto del Presidente della Provincia di Modena n. 231 del 27/12/2022 è stato approvato il progetto esecutivo "POLO SCOLASTICO CORNI E SELMI VIALE LEONARDO DA VINCI – MODENA – REALIZZAZIONE DI NUOVO EDIFICIO", assunto agli atti dell'Ente con prot. n. 41811 del 05/12/2022 ed è stata prevista l'opzione contrattuale in attesa di risorse adeguate, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, di importo pari ad € 811.742,31, che, in caso di utilizzo, verrà finanziata con successivo atto dirigenziale.

Il suddetto progetto è stato, conseguentemente, suddiviso in due fasi, di cui la prima finanziata grazie ai canali di finanziamento PNRR e fondi propri dell'Ente e la seconda fase come opzione contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 in attesa di risorse adeguate.

Con determinazione dirigenziale n. 2331 del 29/12/2022, si è dato atto dell'approvazione con Atto del Presidente n. 231 del 27/12/2022, del progetto esecutivo relativo ai lavori: POLO SCOLASTICO CORNI E SELMI VIALE LEONARDO DA VINCI – MODENA – REALIZZAZIONE DI NUOVO EDIFICIO" dell'importo complessivo di € 3.419.742,31, di cui:  
- € 2.608.000,00 (corrispondenti a € 1.989.560,09 per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 53.760,75 per oneri della sicurezza non ribassabili, € 564.679,16 per somme a disposizione) finanziati con PNRR e fondi propri della Provincia;  
- € 811.742,31, opzione contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

Con la medesima determinazione si è approvata la validazione del progetto summenzionato (verbale prot. n. 41872 del 05/12/2022), e la modalità di scelta del contraente, stabilendo di ricorrere, per l'affidamento dei lavori, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) del Decreto-Legge 16 luglio 2020 n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali" convertito con modificazioni nella Legge 11 settembre 2020 n. 120, come modificato dall'art. 51 del Decreto-Legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito nella Legge 29 luglio 2021 n. 108 che, in deroga all'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, alla procedura negoziata senza bando, con invito di

almeno dieci operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti e con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, con esclusione automatica delle offerte, di cui all'art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, come previsto dall' art. 1 co. 3 del D.L. 76/2020 sopra citato.

Ai sensi dell'art. 40 e dell'art. 52 del D.lgs. n. 50/2016, che prevedono l'obbligo di utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici per lo svolgimento delle procedure di aggiudicazione, la procedura di gara è stata svolta sulla piattaforma elettronica di negoziazione e-procurement Intercent-ER, Sistema Acquisti Telematici Emilia-Romagna (SATER) – n. di Sistema identificativo PI36098-22 - in base alla convenzione sottoscritta tra la Provincia di Modena e l'Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER (prot. n. 32943 del 5/09/2018), stipulata a seguito dell'obbligo di utilizzo di comunicazioni telematiche previste dagli artt. 40 e 52 del D.Lgs 50/2016.

In attuazione della predetta determinazione sono stati individuati (come da verbale prot. n. 44826 del 29/12/2022) n. 20 (venti) operatori economici da invitare alla procedura negoziata in oggetto.

Si è, pertanto, provveduto ad inoltrare l'invito (prot. n. 44909 del 29/12/2022) tramite il Sistema SATER, ai seguenti operatori economici:

	<b>Impresa</b>	<b>Indirizzo</b>	<b>P.ta IVA</b>
1	BOTTOLI SRL	Via Vespucci 2 – 46100 Mantova	02264720208
2	C.M.B. SOC. COOP. MURATORI E BRACCIANTI DI CARPI	Via Carlo Marx 101 – 41012 Carpi (MO)	00154410369
3	CIRES SOCIETA' COOPERATIVA	via Tosarelli 219 – Fraz. Villanova – 40055 Bologna	02584701201
4	CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOC. COOP.	Via Malavolti 33 – 41122 Modena	00916510365
5	CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	Via Marco Emilio Lepido 182/2 – 40132 Bologna	03530851207
6	CONSORZIO STABILE AURORA SCARL	Via San Leonardo 17 – 43122 Parma	07751331005
7	CONSORZIO STABILE MODENESE SOC. CONS. PA	Via Giardini 1305 – Loc. Baggiovara – 41126 Modena	03126320369
8	COOPERATIVA CATTOLICA COSTRUZIONI EDILI SOC. COOP.	Viale Timavo 97 – 42121 Reggio Emilia	00143320356
9	COSTRUZIONI GENERALI DUE SRL	Via Giardini 1305/C – Loc. Baggiovara – 41126 Modena	03542700368
10	EDIL COSTRUZIONI MODENESE SRL	Via Asiago 57 – 41125 Modena	01002840369
11	EDILCOSTRUZIONI GROUP SRL	Via Duca degli Abruzzi 40 – 64046 Montorio al Vomano (TE)	00228000675
12	I.T.I. IMPRESA GENERALE SPA	Via Portogallo 60 – 41122 Modena	01029050364
13	IMPRESA RIGHI SRL	Viale A. Corassori 72 – 41124 Modena	00172860363

14	MEI TECNOLOGIE E COSTRUZIONI SRL	Via Dei Mille 24 – 40121 Bologna	02799780362
15	SOCIETA' CATTOLICA DI REGGIO EMILIA COSTRUZIONI EDILI E STRADALI SPA	Via Guido da Castello 17 – 42121 Reggio Emilia	00128410354
16	SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A.	Via Pastore 27 – 41033 Concordia S/S (MO)	00154960363
17	TASSI GROUP SRL	Via Argine Sud Ponte Nuovo 37 – 40066 Pieve di Cento (BO)	04045720408
18	IMPRESA BACCHELLI SRL	Via Ciro Menotti 43 – 41121 Modena	02697010367
19	GAMA CASTELLI SPA	Via L. Braille 4 – Fraz. Fornace Zarattini – 48124 Ravenna	01282860392
20	COESA SRL	Via F.lli Kennedy 103 – Fraz. Felina – 42038 Castelnuovo ne' Monti (RE)	01404600353

Nel termine di presentazione delle offerte, fissato per le ore 12,00 del giorno 19/01/2023, sono pervenute sulla piattaforma SATER le offerte dei seguenti concorrenti:

	<b>Ragione sociale concorrente</b>	<b>P. IVA</b>	<b>Protocollo offerta SATER Registro di Sistema</b>
1	EDILCOSTRUZIONI GROUP S.R.L.	IT00228000675	PI016221-23
2	CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI – SOCIETA' COOPERATIVA ENUNCIABILE ANCHE COME CME SOC. COOP. O CME SOCIETA' COOPERATIVA Esecutrice BASCHIERI S.R.L.	IT00916510365	PI017186-23
3	SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A.	IT00154960363	PI017259-23
4	EDIL COSTRUZIONI MODENESE - S.R.L.	IT01002840369	PI017467-23

Alla medesima data, si è svolta la seduta pubblica virtuale di gara (verbale prot. n. 1914) con ammissione di tutte le offerte pervenute, di seguito riportate:

	<b>Ragione sociale concorrente</b>	<b>Ribasso</b>	<b>Ribasso in Euro</b>
1	SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A.	14,22 %	282.915,45 €
2	EDILCOSTRUZIONI GROUP S.R.L.	13,37%	266.004,18 €
3	CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI - SOCIETA' COOPERATIVA ENUNCIABILE ANCHE COME CME SOC. COOP. O CME SOCIETA' COOPERATIVA Esecutrice BASCHIERI S.R.L.	12,50%	248.695,01 €
4	EDIL COSTRUZIONI MODENESE - S.R.L.	2,22%	44.168,23 €

Non si è effettuato il calcolo della soglia di anomalia, previsto dall'art. 97 comma 2-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e all'esclusione automatica delle offerte di cui al comma 8 con le deroghe contemplate dall' art. 1 comma 3 del Decreto Legge n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020, essendo le offerte in numero inferiore a cinque.

La graduatoria ad esito è risultata la seguente:

Ragione Sociale	Ribasso in %	Valore Offerta in Euro	Stato offerta
SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A.	14,22 %	1.706.644,64 €	<b>1° Aggiudicatario proposto</b>
EDILCOSTRUZIONI GROUP S.R.L.	13,37%	1.723.555,91 €	2°
CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI - SOCIETA' COOPERATIVA ENUNCIABILE ANCHE COME CME SOC. COOP. O CME SOCIETA' COOPERATIVA Esecutrice BASCHIERI S.R.L.	12,50%	1.740.865,08 €	3°
EDIL COSTRUZIONI MODENESE - S.R.L.	2,22%	1.945.391,86 €	4°

Il RUP, conseguentemente, ha proposto di aggiudicare i lavori in oggetto all'impresa SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A. con sede in Via Pastore 27 – 41033 Concordia S/S (MO) – C.F. e P.ta IVA 00154960363, che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 14,22 %, corrispondente ad € 282.915,45 per un valore dell'offerta di € 1.706.644,64 oltre € 53.760,75 per oneri di sicurezza (**importo contrattuale € 1.760.405,39**) ed € 176.040,54 per IVA e, quindi, per l'importo complessivo di € 1.936.445,93.

Il nuovo quadro economico di assestamento post gara si configura nel seguente modo:

	Finanziamento DM 62/2021 cap. 4779	Fondi propri cap. 2651/1	Fondi propri cap. 2651/2	Fondo opere indifferibili +10%	Totale finanziato	Opzione contrattuale ex art. 106 c.1 lett. a) D.Lgs. 50/22	Totale
LAVORI							
Lavori soggetti a ribasso d'asta	1.360.367,86 €	210.239,99 €	0,00 €	136.036,79 €	1.706.644,64 €	621.707,64 €	2.328.352,28 €
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	30.887,48 €	19.784,52 €	0,00 €	3.088,75 €	53.760,75 €	0,00 €	53.760,75 €
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>1.391.255,34 €</b>	<b>230.024,51 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>139.125,54 €</b>	<b>1.760.405,39 €</b>	<b>621.707,64 €</b>	<b>2.382.113,03 €</b>
SOMME A DISPOSIZIONE							
Rilievi, accertamenti ed indagini	0,00 €	0,00 €	2.372,02 €	0,00 €	2.372,02 €	0,00 €	2.372,02 €
Indagini archeologiche	0,00 €	20.000,00 €	1.911,00 €	0,00 €	21.911,00 €	0,00 €	21.911,00 €
Indagini ordigni bellici	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Allacciamenti ai pubblici servizi e spostamento linee interferenti iva inclusa	0,00 €	48.800,00 €	12.200,00 €	0,00 €	61.000,00 €	0,00 €	61.000,00 €
Imprevisti iva inclusa	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Acquisizione aree o immobili ed indennità varie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Spese tecniche (compresa CNPAIA):	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €

Ing. Zanoli e Grillini	0,00 €	64.072,06 €	0,00 €	0,00 €	64.072,06 €	0,00 €	64.072,06 €
Ing. Odorici	0,00 €	2.865,20 €	0,00 €	0,00 €	2.865,20 €	0,00 €	2.865,20 €
RTP Arketipo	0,00 €	62.631,58 €	0,00 €	0,00 €	62.631,58 €	0,00 €	62.631,58 €
Ing. Bergonzini	0,00 €	6.155,48 €	0,00 €	0,00 €	6.155,48 €	0,00 €	6.155,48 €
Geol. Preci	0,00 €	3.513,90 €	0,00 €	0,00 €	3.513,90 €	0,00 €	3.513,90 €
Spese per incentivo	0,00 €	0,00 €	40.866,42 €	0,00 €	40.866,42 €	12.434,15 €	53.300,57 €
Spese per attività di consulenza o di supporto	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Lavori in economia esclusi dall'appalto, iva inclusa	0,00 €	32.455,40 €	5.000,00 €	0,00 €	37.455,40 €	0,00 €	37.455,40 €
Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Accertamenti di laboratorio, verifiche e collaudi	0,00 €	21.850,00 €	5.485,00 €	0,00 €	27.335,00 €	0,00 €	27.335,00 €
Spese Hera	283,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	283,80 €	0,00 €	283,80 €
Spese VVF	940,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	940,00 €	0,00 €	940,00 €
Spese per Autorità	300,00 €	390,00 €	0,00 €	0,00 €	690,00 €	0,00 €	690,00 €
I.V.A sui Lavori 10%	139.125,53 €	23.002,45 €	0,00 €	13.912,55 €	176.040,54 €	62.170,76 €	238.211,30 €
I.V.A sulle spese tecniche 22%	0,00 €	44.239,41 €	2.148,96 €	0,00 €	46.388,37 €	0,00 €	46.388,37 €
arrotondamento	31,97 €	0,00 €	16,60 €	155,58 €	204,15 €	0,00 €	204,15 €
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>140.681,30 €</b>	<b>349.975,48 €</b>	<b>70.000,00 €</b>	<b>14.068,13 €</b>	<b>574.724,92 €</b>	<b>74.604,92 €</b>	<b>649.329,84 €</b>
<b>RIBASSO INDISPONIBILE</b>	<b>248.063,35 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>24.806,33 €</b>	<b>272.869,68 €</b>	<b>115.429,76 €</b>	<b>388.299,44 €</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.531.936,65 €</b>	<b>580.000,00 €</b>	<b>70.000,00 €</b>	<b>153.193,67 €</b>	<b>2.335.130,32 €</b>	<b>696.312,55 €</b>	<b>3.419.742,31 €</b>
<b>disponibilità</b>	<b>1.780.000,00 €</b>	<b>580.000,00 €</b>	<b>70.000,00 €</b>	<b>178.000,00 €</b>	<b>2.608.000,00 €</b>	<b>811.742,31 €</b>	<b>3.419.742,31 €</b>

Per le motivazioni espone nella determinazione a contrarre n. 2331 del 29/12/2022, il progetto è stato suddiviso in due fasi di cui la prima, corrispondente ad € 2.608.000,00 finanziata in parte con fondi propri dell'Ente al capitolo 2651/1 "Adeguamenti normativi per impianti e strutture di istituti scolastici – Quota a carico della Provincia" - 2651/2 "Adeguamenti normativi per impianti e strutture di istituti scolastici – Quota a carico dello Stato" e in parte con fondo previsto dal Decreto ministeriale n. 62 del 10 marzo 2021 "Decreto di riparto delle risorse tra Province, Città metropolitane e enti di decentramento regionale per interventi di messa in sicurezza di edifici scolastici" al capitolo n. 4779 "Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico edifici scolastici – L. 160/2019 (art. 1 c. 63 e 64) – DM 62/2021 – PNRR MIS. 4 INV. 3.3), come segue:

- quanto a € 3.223,80 prenotazione 1471/2022 al capitolo 4779 "Interventi di manutenzione straordinaria – L. 160/2019 (art. 1 c.63 e c.64) – DM 62/2021 – PNRR MIS. 4 INV. 3.3" del PEG 2022;
- quanto a € 1.954.776,20 prenotazione 190/2023 al capitolo 4779 "Interventi di manutenzione straordinaria – L. 160/2019 (art. 1 c.63 e c.64) – DM 62/2021 – PNRR MIS. 4 INV. 3.3" del PEG 2023 in quanto quota finanziamento DM 62/2021;
- quanto a € 76.749,59 al capitolo 2651/1 "Adeguamenti normativi per impianti e strutture di istituti scolastici – Quota a carico della Provincia" per impegni assunti in anni precedenti;
- quanto a € 503.250,41 prenotazione 812/2022 al capitolo 2651/1 del PEG 2022;
- quanto a € 64.774,72 prenotazione 813/2022 al capitolo 2651/2 "Adeguamenti normativi per impianti e strutture di istituti scolastici – Quota a carico dello Stato" del PEG 2022;

- quanto a 5.225,28 al capitolo 2651/2 per impegni assunti in anni precedenti;  
mentre la seconda fase, relativa ad € 811.742,31 costituisce un'opzione contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016.

Il cronoprogramma della spesa è il seguente:

ANNO	Importo Finanziamento DM 62 cap. 4779	Importo Entrate proprie cap. 2651/1	Importo Entrate proprie cap. 2651/2
Anni precedenti	-	€ 76.749,59	€ 5.225,28
2022	€ 983,80	€ 57.151,55	€ -
2023	€ 1.957.016,20	€ 446.098,86	€ 64.774,72
	€ 1.958.000,00	€ 580.000,00	€ 70.000,00
TOTALE		€ 2.608.000,00	

Si dà atto che nella determinazione a contrarre n. 2331 del 29/12/2022, ai sensi dell'art. 1 comma 65 e 67 della L. 226/09, si è sub-impegnato al cap. 4779 – sub-impegno 1186/22 alla prenot. 1471/2022 - del PEG 2022, a favore di A.N.A.C. l'importo di € 600,00 anziché € 300,00; con il presente atto, pertanto, si intende rettificare tale sub-impegno, riducendolo di € 300,00 e rimpiangere tale somma a carico della prenot. 933/2023 al cap. 2651/1 del PEG 2023.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Si precisa che le somme derivanti dal ribasso d'asta, per quanto concerne la quota finanziata con il DM 62/2021, dovranno essere sub-impegnate in quanto non disponibili.

L'Amministrazione procederà al pagamento diretto dei subappaltatori come previsto nelle norme di gara.

Il Responsabile del Procedimento è la Direttrice dell'Area tecnica della Provincia di Modena, Ing. Annalisa Vita.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail [dpo-team@lepida.it](mailto:dpo-team@lepida.it) oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

#### DETERMINA

- 1) di approvare il verbale della seduta pubblica virtuale di gara del 19/01/2023 - prot. n. 1914 e la relativa graduatoria di gara;
- 2) di approvare il quadro economico di assestamento post gara come in premessa evidenziato;
- 3) di aggiudicare i lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 32 comma 5 e 33 comma 1 del D.lgs 50/2016, vista la proposta di aggiudicazione così come formulata nel verbale sopra richiamato per relationem, all'impresa SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A. con sede in Via Pastore 27 – 41033 Concordia S/S (MO) – C.F. e P.ta IVA 00154960363, che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 14,22 %, corrispondente ad € 282.915,45 per un valore dell'offerta di € 1.706.644,64 oltre € 53.760,75 per oneri di sicurezza (**importo contrattuale € 1.760.405,39**) ed € 176.040,54 per IVA e, quindi, per l'importo complessivo di € 1.936.445,93;
- 4) di dare atto che l'impresa seconda classificata in graduatoria è “EDILCOSTRUZIONI GROUP S.R.L.” P.Iva 00228000675 con il ribasso percentuale del 13,37 %;
- 5) di dare atto che la spesa complessiva rientra nella prenotazione effettuata con determinazione n. 2331 del 29/12/2022 e trova copertura finanziaria al capitolo 4779 e al capitolo 2651/1 – 2651/2 del PEG 2022 e del PEG 2023, come da crono-programma indicato in premessa;
- 6) di impegnare conseguentemente a favore dell'aggiudicatario la spesa di € **1.936.445,93** (di cui € 1.706.644,64 per lavori, € 53.760,75 per oneri di sicurezza ed € 176.040,54 per IVA), come segue:
  - per € 1.683.418,96 al capitolo n. 4779 “*Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico edifici scolastici – L. 160/2019 (art. 1 c. 63 e 64) – DM 62/2021 – PNRR MIS. 4 INV. 3.3*” del PEG 2023;
  - per € 253.026,97 alla prenotazione capitolo 2651/1 “*Adeguamenti normativi per impianti e strutture di istituti scolastici – Quota a carico della Provincia*” del PEG 2023;
- 7) di ridurre il sub-impegno 1186 prenotazione 1471/2022 al capitolo 4779 di € 300,00 e contestualmente di rimpiangere il medesimo importo alla prenotazione 933/2023 del capitolo 2651/1 del PEG 2023;
- 8) di dare atto che le somme derivanti da ribasso d'asta, per quanto concerne la quota finanziata con il DM 62/2021, dovranno essere sub-impegnate in quanto non disponibili;
- 9) di dare atto che è stata effettuata la verifica di cui all'art. 95 comma 10 D.Lgs. n. 50/2016 relativa al costo della manodopera;
- 10) di dare atto che l'Amministrazione procederà al pagamento diretto dei subappaltatori come previsto nelle norme di gara;
- 11) di dare atto che i controlli sui requisiti di ordine generale, di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, da parte dell'Ufficio Contratti nei confronti dell'impresa aggiudicataria, attivati in data 19/01/2023 si sono conclusi positivamente e, pertanto, l'aggiudicazione è da considerarsi **efficace**;
- 12) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02 F 823 – rif. arch. 251;
- 13) di dare atto che il CIG è il n. 9564307BCF;
- 14) di dare atto che il codice C.U.P è il n. G92G19000110003;
- 15) di dare atto che è stato acquisito il DURC regolare dell'aggiudicatario il 08/02/2023 con scadenza il 08/06/2023 prot. INPS\_34605076;

- 16) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la Direttrice dell'Area Tecnica della Provincia di Modena, Ing. Annalisa Vita;
- 17) di dare atto che, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016, l'Ufficio di Direzione dei lavori in oggetto risulta così composto:
  - Direttore dei lavori: Ing. Maria Chiara Capatti, come da determinazione di nomina n. 1749 del 22/11/2021;
  - Direttore operativo strutture ed impianti: Ing. Paola Rossi, come da determinazione di nomina n. 1749 del 22/11/2021;
  - Direttore operativo architettonico - Arch. Paola Vincenzi del Servizio Edilizia – Area Tecnica della Provincia di Modena;
  - Direttore operativo contabile: Ing. Francesca Pollacci del Servizio Edilizia – Area Tecnica della Provincia di Modena;
  - Ispettore di cantiere - Geom. Serafino Avenoso del Servizio Edilizia – Area Tecnica della Provincia di Modena;
  - Coordinatore per la sicurezza: Geom. Alessandro Ricci del Servizio Edilizia – Area Tecnica della Provincia di Modena;
  - Collaudatore: Ing. Alberto Baschieri del Servizio Edilizia – Area Tecnica della Provincia di Modena;
- 18) di dare atto che, l'impresa aggiudicataria SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A. ha dichiarato di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi a ex dipendenti o incaricati della Provincia di Modena, nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto – che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti di questa ditta per conto della Provincia medesima negli ultimi tre anni di servizio;
- 19) di dare atto che si provvederà alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del D.lgs. 50/2016 attraverso la piattaforma Sater Intercent-ER;
- 20) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l'Amministrazione Trasparente, di cui al D.lgs. n. 33/2013 e, pertanto si dispone la pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente;
- 21) di dare atto che, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. n. 62/2013, costituisce causa di risoluzione del contratto la violazione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, e del codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Modena, pubblicati entrambi nella sezione amministrazione trasparente/disposizioni generali/atti generali;
- 22) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale presso il competente Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna entro 30 giorni ai sensi dell'art. 120 Dlgs.104/2010;
- 23) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente  
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)