



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Provincia di Modena

Area Tecnica
Edilizia
Interventi speciali

Determinazione numero 1279 del 24/07/2023

OGGETTO: PNRR M4C1 INV.3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" - LICEO STATALE "A. F. FORMIGGINI" SASSUOLO (MO). NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL'EDIFICIO ESISTENTE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO CATASTALE DI IMMOBILI AL GEOM. RUSTICHELLI DINO. SECONDO STRALCIO (LOTTO 1) CUP G84E21000430001 CIG 9717857549. TERZO STRALCIO (LOTTO 2) CUP G89F18000920001 CIG 971799030B.. CUP G84E21000430001

Il Dirigente VITA ANNALISA

Dato atto che con Determinazione n. 1871 del 03/12/2021 sono stati approvati: il progetto esecutivo relativo a “LICEO STATALE "A.F. FORMIGGINI" SASSUOLO (MO). NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL'EDIFICIO ESISTENTE. SECONDO STRALCIO (CUP G84E21000430001)”, per l’importo complessivo di € 4.500.000,00 ed il progetto esecutivo relativo a “LICEO STATALE "A.F. FORMIGGINI" SASSUOLO (MO). NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL'EDIFICIO ESISTENTE. TERZO STRALCIO (CUP G89F18000920001)”, per l’importo complessivo di € 2.200.000,00

Con Determinazione n° 123 del 28/01/2022 venivano aggiudicati i lavori di entrambi i LOTTI all’impresa AEC COSTRUZIONI SRL, con sede in Via Marcello Finzi 597 - 41122 Modena (MO) - CF e P.IVA 01412220368. I lavori di entrambi i lotti sono iniziati contestualmente in data 6 giugno 2022, come risulta dai verbali di consegna dei lavori (prot. 380-6.7.1 e prot. 381-6.7.1 del 06/06/2022).

L’importo complessivo dell’intervento pari ad € 6.800.454,70 è finanziato come segue:

- 1) Decreto n. 175 del MIUR 10/03/2020 (Mutui BEI annualità 2019) per € 2.200.000,00 – “finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU” - CUP G89F18000920001
- 2) Decreto n. 217 del MIUR del 15/07/2021 (PNRR) per € 3.500.000,00 - “finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU” - CUP G84E21000430001
- 3) entrate proprie (avanzo) per € 1.000.000,00 - CUP G84E21000430001
- 4) “Fondo per la progettazione degli enti locali” e successivo Decreto di ammissione n. 14665 del 14 novembre 2019 per € 80.363,76 a carico MIT e per € 20.090,94 a carico Ente - CUP G89F18000920001

Si dà atto che l’intervento è finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU (Decreto Ministeriale 62 del 10/03/2021 e Decreto MIUR 175 del 10/03/2020); l’intervento rispetta il regolamento UE n.2020/852 del 18.06.2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il

principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente "DNSH, Do no significant harm") e in particolare l'art. 17 della Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01;

Dato atto che risulta necessario procedere all'accatastamento dei sopraccitati immobili, nonché della cabina di trasformazione MT/BT, incaricando un professionista in possesso delle competenze necessarie per l'affidamento di servizi di aggiornamento catastale, che possa pertanto procedere con la necessaria celerità.

Dato atto che si ritiene di procedere ai sensi dell'art. 36 c.2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e sm.i. alla richiesta di preventivo a professionista qualificato in materia, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016.

E' stato individuato il professionista Geom. DINO RUSTICHELLI con studio in Via Roma 49 Mirandola (Modena) C.F. RSTDNI70C14B819P - P.IVA 02889730368 il quale risulta di comprovata affidabilità e qualificato per l'esecuzione del servizio.

Dato atto che l'importo posto a base di gara, suddiviso nei due Lotti, risulta essere il seguente:

Lotto 1: € 3.710,00 (di cui € 3.500,00 per il servizio, soggette a ribasso e a contributi previdenziali, e € 210,00 per produzione documenti ed esecuzione atti) oltre a IVA (22%) per complessivi 4.697,00;

Lotto 2: € 1.590,00 (di cui € 1.500,00 per il servizio, soggette a ribasso e a contributi previdenziali, ed € 90,00 per produzione documenti ed esecuzione atti) oltre a IVA (22%) per complessivi 2.013,00.

Tale importo presunto trova copertura finanziaria come segue:

- 1) SECONDO STRALCIO- LOTTO 1- PBM 486 - CUP G84E21000430001 CIG 95662249C5 per € 4.697,00
 - per € 3.653,22- Lotto 1 - alla prenot. 1137/2023 (DM 62/2021) capitolo 4779 "Interventi di manutenzione straordinaria – L. 160/2019 (art. 1 c. 63 e 64) – Decreto 62 del 10/03/2021" - finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU - CUP G84E21000430001
 - per € 1.043,78 - Lotto 1 - alla prenot. 635/2023 (Entr. Pr. Avanzo) capitolo 572 "Liceo scientifico Formiggini di Sassuolo – Manutenzione straordinaria" - CUP G84E21000430001
- 2) TERZO STRALCIO - LOTTO 2 -PBM 487 - CUP G89F18000920001 CIG 956627430A per € 2.013,00
 - per € 2.013,00 – Lotto 2 - alla prenot. n. 633/2023 (Mutui Bei 2019) capitolo 572 "Liceo scientifico Formiggini di Sassuolo – Manutenzione straordinaria" - finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU - CUP G89F18000920001

Richiamato il Decreto legge 16 Luglio 2020 n.76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" convertito in legge n.120/2020 e modificato dal D.L. 31 Maggio 2021 n.77 "Governance del Piano di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" convertito in Legge n.108/2021 il quale all'art. 1 "Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sottosoglia" comma 2 lett.a) prevede la possibilità di procedere ad affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a € 139.000,00 anche senza consultazione di più operatori economici.

Premesso che ai sensi dell'art. 40 comma 2 del D.lgs. 50/2016, dal 18 Ottobre 2018 l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture dovrà avvenire utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Ritenuto di applicare al presente affidamento diretto - ai sensi del l'art.1 comma 3 del D.L. n.76/2020 - la procedura semplificata e che, conseguentemente la determinazione a contrattare

possa essere unica, ai sensi dell'art.32 co.2 del D.Lgs.n.50/2016 come modificato dal D.L. 32/19 convertito in L. 55/19 comprendendo gli elementi specificati nella disposizione normativa citata.

Con lettere prot. 10827 e prot. 10828 del 27/03/2023 si è provveduto pertanto a richiedere un semplice preventivo di spesa all'operatore economico Geom. DINO RUSTICHELLI con studio in Via Roma 49 Mirandola (Modena) C.F. RSTDNI70C14B819P - P.IVA 02889730368 che ha trasmesso i seguenti preventivi acquisiti agli atti con prot. prot. 14929 e 14930 del 27/04/2023:

Lotto 1 – preventivo assunto agli atti con prot. 14929/2023

Competenze (al netto del ribasso) €. 3.115,00

Spese varie (non soggette a ribasso) €. 210,00

Totale imponibile €. 3.325,00

Contributo integrativo 5% €. 166,25

Sommano €. 3.491,25

Spese escluse dalla base imponibile (art. 15 del D.P.R. 633/72). Imposta di bollo €. 2,00

Totale preventivo €. 3.493,25

Lotto 2 – preventivo assunto agli atti con prot. 14930/2023

Competenze (al netto del ribasso) €. 1.335,00

Spese varie (non soggette a ribasso) €. 90,00

Totale imponibile €. 1.425,00

Contributo integrativo 5% €. 71,25

Sommano €. 1.496,25

Spese escluse dalla base imponibile (art. 15 del D.P.R. 633/72). Imposta di bollo €. 2,00

Totale preventivo €. 1.498,25

Il professionista dichiara di non essere soggetto ad IVA in quanto soggetto a regime forfettario e ha indicato nella medesima occasione un miglioramento del prezzo di aggiudicazione a fronte della mancata presentazione della polizza definitiva legata al presente affidamento.

La spesa complessiva pari ad € 4.991,50 – al netto di iva non dovuta - per entrambi gli stralci - 2° Stralcio e 3° Stralcio - trova la seguente copertura finanziaria:

1) SECONDO STRALCIO- LOTTO 1- PBM 486 - CUP G84E21000430001 CIG 95662249C5 per € 3.493,25

- per € 2.716,97 – Lotto 1 - alla prenot. 1137/2023 (DM 62/2021) capitolo 4779 “Interventi di manutenzione straordinaria – L. 160/2019 (art. 1 c. 63 e 64) – Decreto 62 del 10/03/2021” - finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU - CUP G84E21000430001

- per € 776,28 - Lotto 1 - alla prenot. 635/2023 (Entr. Pr. Avanzo) capitolo 572 “Liceo scientifico Formigginini di Sassuolo – Manutenzione straordinaria” - CUP G84E21000430001

2) TERZO STRALCIO - LOTTO 2 -PBM 487 - CUP G89F18000920001 CIG 956627430A per € 1.498,25

- per € 1.498,25 – Lotto 2 - alla prenot. n. 633/2023 (Mutui Bei 2019) capitolo 572 “Liceo scientifico Formigginini di Sassuolo – Manutenzione straordinaria” - finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU - CUP G89F18000920001

Il ribasso indisponibile, relativo esclusivamente ai finanziamenti Mutui Bei 2019/ Unione europea – Next Generation EU, risulta essere di € 1.451,00 e viene imputato:

- SECONDO STRALCIO- LOTTO 1- PBM 486 - CUP G84E21000430001 CIG 95662249C5 per € 936,25 – Lotto 1 - alla prenot. 1137/2023 (DM 62/2021) capitolo 4779 “Interventi di

manutenzione straordinaria – L. 160/2019 (art. 1 c. 63 e 64) – Decreto 62 del 10/03/2021” - finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU - CUP G84E21000430001

- TERZO STRALCIO - LOTTO 2 -PBM 487 - CUP G89F18000920001 CIG 956627430A per € 514,75 – Lotto 2 - alla prenot. n. 633/2023 (Mutui Bei 2019) capitolo 572 “Liceo scientifico Formiggini di Sassuolo – Manutenzione straordinaria” - finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU - CUP G89F18000920001.

In virtù di quanto sopra esposto il quadro economico post-affidamento dei lavori principali viene rideterminato come segue:

QUADRO TECNICO ECONOMICO								
		PBM 367		PBM 487	PBM 486			
		PROGETTAZIONI ED INDAGINI		TERZO STRALCIO	SECONDO STRALCIO			
		Fondo Enti Locali		LOTTO2	LOTTO1			TOTALE
				0,328358209	0,52238806	0,149253731	0,671641791	
		MIT 2019	Entr. Pr.	Mutui BEI 2019	DM 62/2021	Entr. Pr.	Totale	
		G89F18000920001			G84E21000430001			
A	Importo totale dei lavori a corpo							
	Strutture (OG1)	0	0	538.091,15	724.705,77	192.643,31	917.349,08	1.455.440,23
	Opere edili (OG1)	0	0	257.287,58	450.953,28	119.873,66	570.826,94	828.114,52
	Tamponamenti vetriati (OS6)	0	0	136.071,12	325.444,77	86.510,63	411.955,40	548.026,52
	Tamponamenti a secco (OS7)	0	0	203.713,97	301.764,06	80.215,76	381.979,82	585.693,79
	Impianti idrici ed antincendio (OS3)	0	0	65.978,04	91.430,99	24.304,44	115.735,43	181.713,47
	Impianti riscaldamento (OS28)	0	0	132.829,94	283.445,91	75.346,38	358.792,29	491.622,23
	Impianti elettrici (OS30)	0	0	150.806,00	398.922,58	106.042,71	504.965,29	655.771,29
	Aree esterne (OG1)	0	0	218.665,77	167.838,00	44.615,16	212.453,16	431.118,93
a.1	Importo lavori soggetti a ribasso	0	0	1.703.443,57	2.744.505,36	729.552,05	3.474.057,41	5.177.500,98
a.3	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	0	0	42.377,27	58.880,76	15.651,85	74.532,61	116.909,88
	Importo totale dei lavori	0	0	1.745.820,84	2.803.386,12	745.203,90	3.548.590,02	5.294.410,86
B	Somme a disposizione dell'amministrazione							
b.1	Lavori in economia (Iva 22%)	0	0	0	0	94.162,64	94.162,64	94.162,64
b.2.1	Imprevisti (Iva 10%)	0	0	28.052,62	16.755,97	0	16.755,97	44.808,58
b.2.2	Adeguamento prezzi 1°SAL iva compresa (AEC)	0	0	25.841,75	31.283,41	0	31.283,41	57.125,16
b.2.3	Adeguamento prezzi 2°SAL iva compresa (AEC)	0	0	18.229,68	6.002,76	0	6.002,76	24.232,44
b.3.1	Rilievi accertamenti ed indagini: Indagini gegnostiche (Iva 22%)	10.295,67	2.573,92	0	0	0	0,00	12.869,59
b.3.2	Rilievi accertamenti ed indagini: Indagini archeologiche (Iva 22%)	9.286,00	2.321,50	0	0	0	0,00	11.607,50
b.3.3	Rilievi accertamenti ed indagini: Indagini ulteriori per la redazione del progetto (Iva 22%) affidate	17.535,93	4.383,98	0	0	0	0,00	21.919,91
b.4.1	Allacciamenti (Iva 22%) - (A2A)	0	0	0,00	13.184,67	3.767,05	16.951,72	16.951,72
b.4.2	Allacciamenti ulteriori (Iva 22%)	0	0	5.000,00	2.615,33	432,95	3.048,28	8.048,28
b.4.3	Accertamenti di laboratorio sui materiali - (TECNOCONTROLLI)	0	0	3.716,86	5.064,01	1.460,77	6.524,78	10.241,64
b.4.4	Accertamenti di laboratorio sui materiali - (TECNOCONTROLLI)	0	0	0,00	0,00	3.928,00	3.928,00	3.928,00
b.4.5	Accertamenti - prove di carico per il collaudo strutturale - (TECNO-	0	0	1.704,95	2.559,63	731,32	3.290,95	4.995,90



	CONTROLLI)							
b.5.1	Spese tecniche progetto preliminare-definitivo (Oneri 4% compresi) (Iva 22%) - (EXUP)	19.770,29	4.942,57	0	0	0	0,00	24.712,86
b.5.2	Spese tecniche progetto preliminare-definitivo integrazione (Oneri 4% compresi) (Iva 22%) - (EXUP)	8.984,04	2.246,01	0	0	0	0,00	11.230,05
b.5.3	Spese tecniche per la redazione della Valsat (Oneri 4% compresi) (Iva 22%) - (AIRIS)	0	0	0	24.960,00	0	24.960,00	24.960,00
b.5.4	Spese tecniche progetto esecutivo (Oneri 4% compresi) (Iva 22%) - (EXUP)	0	0	24.674,20	38.657,53	0	38.657,53	63.331,73
b.5.5	Spese tecniche per DO e CSE (Oneri 4% compresi) (Iva 22%) - (BORROMINI)	0	0	36.153,02	59.130,34	15.498,71	74.629,05	110.782,07
b.5.6	Spese tecniche per collaudo (Oneri 4% compresi) (Iva 22%) - (ODORICI)	0	0	1.210,75	1.257,31	359,23	1.616,54	2.827,29
b.5.7	Spese tecniche per collaudo (Oneri 4% compresi) (Iva 22%) - (ROSSI)	0	0	27.283,19	43.790,99	12.511,71	56.302,70	83.585,89
b.5.8	Spese tecniche per Do (Oneri 4% compresi) (Iva 22%) - (ALDROVANDI)	0	0	9.241,64	13.781,20	3.937,49	17.718,69	26.960,33
b.5.9	Spese tecniche per accatastamento (Oneri 5% compresi) (Iva NON DOVUTA) - (RUSTICHELLI)	0	0	1.498,25	2.716,97	776,28	3.493,25	4.991,50
b.6	Spese per il rilascio di visti e pareri (Iva 0%)	0	0	1.654,76	417,24	0	417,24	2.072,00
b.7	Spese tecniche per incentivo ex art. 92 del d.lgs 163/2006 e s.m.i. - Incentivo (Iva 0%)	0	0	28.208,44	45.297,73	12.041,17	57.338,90	85.547,34
b.8	Spese ANAC (Iva 0%)	0	0	660,00	647,4	12,60	660,00	1.320,00
b.9	Spese pubblicità e commissioni giudicatrici (Iva compresa)	0	0	562,00	0	562,00	562,00	1.124,00
b.10.1	ribasso lavori INDISPONIBILE IVA INCLUSA	0	0	18.927,15	30.494,51	0	30.494,51	49.421,66
b.10.2	ribasso DO e CSE INDISPONIBILE	0	0	1.718,03	2.758,85	0	2.758,85	4.476,88
b.10.3	Ribasso COLLAUDO INDISPONIBILE IVA INCLUSA	0	0	6.700,43	10.759,70	0	10.759,70	17.460,13
b.10.4	ribasso PROVE LABORATORIO INDISPONIBILE IVA INCLUSA	0	0	2.374,04	3.234,52	0,00	3.234,52	5.608,56
b.10.5	ribasso PROVE DI CARICO - INDISPONIBILE IVA INCLUSA	0	0	542,96	815,14	0,00	815,14	1.358,10
b.10.6	ribasso COLLAUDO INDISPONIBILE IVA INCLUSA - (Rossi)	0	0	8.177,55	12.127,15	0,00	12.127,15	20.304,70
b.10.7	Ribasso DO INDISPONIBILE IVA INCLUSA (ALDROVANDI)	0	0	168,20	250,85	0,00	250,85	419,05
b.10.8	Ribasso ACCATASTAMENTO INDISPONIBILE IVA INCLUSA (RUSTICHELLI)	0	0	514,75	936,25	0,00	936,25	1.451,00
b.11	Arrotondamento	0,01	0	0	0	0,01	0,01	0,02
	Importo totale delle somme a disposizione	65.871,94	16.467,98	252.815,21	369.499,45	150.181,94	519.681,38	854.836,51
C	IVA							
c.1	Iva su lavori (10%)	0	0	174.582,08	280.338,61	74.520,39	354.859,00	529.441,09
c.2	Iva su lavori in economia (22%)	0	0	0	0	20.715,78	20.715,78	20.715,78
c.3	Iva su imprevisti (10%)	0	0	2.805,26	1.675,60	0,00	1.675,60	4.480,86
c.4	Iva su allacciamenti, indagini, prove, accertamenti (22%)	8.165,87	2.041,47	2.292,80	5.153,20	2.270,42	7.423,62	19.923,76
c.5	Iva su spese tecniche (22%)	6.325,95	1.581,49	21.683,82	39.947,02	7.107,57	47.054,59	76.645,85
	Importo totale iva	14.491,82	3.622,96	201.363,96	327.114,43	104.614,16	431.728,59	651.207,33
D	TOTALE	80.363,76	20.090,94	2.200.000,00	3.500.000,00	1.000.000,00	4.500.000,00	6.800.454,70

Si dà atto che il professionista ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti generali e speciali previsti dal D.Lgs. 50/2016 come risulta dal modello di autodichiarazione MA assunto agli atti con prot. 14929 e 14930 del 27/04/2023.

Si dà atto che questa Amministrazione ha garantito in aderenza:

- a) al principio di economicità, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
- b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
- c) al principio di tempestività, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
- d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, nella fase di affidamento;
- e) al principio di proporzionalità, l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;

Si dà atto che i codici CIG e CUP sono i seguenti:

Per il LOTTO 1 - SECONDO STRALCIO il codice CIG è **9717857549** e il codice CUP è **G84E21000430001**

Per il LOTTO 2 - TERZO STRALCIO il codice CIG è **971799030B** e il codice CUP è **G89F18000920001**.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il conto corrente indicato dovrà essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il Responsabile del Procedimento è la Direttrice dell'Area Tecnica della Provincia di Modena Ing. Annalisa Vita.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) di approvare, per le motivazioni ed alle condizioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate, l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L.16 Luglio 2020 n. 76 convertito in legge 11 Settembre 2020 n. 120 e come modificato dall'art.51



del D.L.31 maggio 2021 n. 77 convertito in L. 108/21, il "SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO CATASTALE DI IMMOBILI" relativamente all'intervento LICEO STATALE "A. F. FORMIGGINI" SASSUOLO (MO). NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL'EDIFICIO ESISTENTE. L'importo a base dell'affidamento è il seguente:

- SECONDO STRALCIO (LOTTO 1) CUP G84E21000430001 CIG 9717857549 – per € 3.710,00 (di cui € 3.500,00 per il servizio, soggette a ribasso e a contributi previdenziali, e € 210,00 per produzione documenti ed esecuzione atti) oltre a IVA (22%) per complessivi 4.697,00
 - TERZO STRALCIO (LOTTO 2) CUP G89F18000920001 CIG 971799030B - € 1.590,00 (di cui € 1.500,00 per il servizio, soggette a ribasso e a contributi previdenziali, ed € 90,00 per produzione documenti ed esecuzione atti) oltre a IVA (22%) per complessivi 2.013,00
- 2) di affidare, per le motivazioni espresse nella premessa del presente atto e qui integralmente richiamate, il suddetto servizio al Geometra RUSTICHELLI Dino con sede in Via Roma 49 Mirandola (MO) P.IVA 02889730368 per i seguenti importi contrattuali:
- Lotto 1 – preventivo assunto agli atti con prot. 14929/2023
 - Competenze (al netto del ribasso) €. 3.115,00
 - Spese varie (non soggette a ribasso) €. 210,00
 - Totale imponibile €. 3.325,00
 - Contributo integrativo 5% €. 166,25
 - Sommano €. 3.491,25
 - Spese escluse dalla base imponibile (art. 15 del D.P.R. 633/72). Imposta di bollo €. 2,00
 - Totale preventivo €. 3.493,25
 - Lotto 2 – preventivo assunto agli atti con prot. 14930/2023
 - Competenze (al netto del ribasso) €. 1.335,00
 - Spese varie (non soggette a ribasso) €. 90,00
 - Totale imponibile €. 1.425,00
 - Contributo integrativo 5% €. 71,25
 - Sommano €. 1.496,25
 - Spese escluse dalla base imponibile (art. 15 del D.P.R. 633/72). Imposta di bollo €. 2,00
 - Totale preventivo €. 1.498,25
- 3) di impegnare a favore del Geometra RUSTICHELLI Dino con sede in Via Roma 49 Mirandola (Modena) P.IVA 02889730368 l'importo complessivo di € 4.991,50 così come segue:
SECONDO STRALCIO- LOTTO 1- PBM 486 - CUP G84E21000430001 CIG 9717857549 per € 3.486,42 così suddivisi:
- per € 2.716,97– Lotto 1 - alla prenot. 1137/2023 (DM 62/2021) capitolo 4779 "Interventi di manutenzione straordinaria – L. 160/2019 (art. 1 c. 63 e 64) – Decreto 62 del 10/03/2021" - finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU - CUP G84E21000430001
 - per € 776,28 - Lotto 1 - alla prenot. 635/2023 (Entr. Pr. Avanzo) capitolo 572 "Liceo scientifico Formiggini di Sassuolo – Manutenzione straordinaria" - CUP G84E21000430001
- TERZO STRALCIO - LOTTO 2 -PBM 487 - CUP G89F18000920001 CIG 971799030B per € 1.498,25:
- per € 1.498,25– Lotto 2 - alla prenot. n. 633/2023 (Mutui Bei 2019) capitolo 572 "Liceo scientifico Formiggini di Sassuolo – Manutenzione straordinaria" - finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU - CUP G89F18000920001
- 4) di impegnare quale ribasso d'asta l'importo di € 1.451,00 così imputato:



- SECONDO STRALCIO- LOTTO 1- PBM 486 - CUP G84E21000430001 CIG 9717857549 per € 936,25 – Lotto 1 - alla prenot. 1137/2023 (DM 62/2021) capitolo 4779 “Interventi di manutenzione straordinaria – L. 160/2019 (art. 1 c. 63 e 64) – Decreto 62 del 10/03/2021” - finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU - CUP G84E21000430001
 - TERZO STRALCIO - LOTTO 2 -PBM 487 - CUP G89F18000920001 CIG 971799030B per € 514,75 – Lotto 2 - alla prenot. n. 633/2023 (Mutui Bei 2019) capitolo 572 “Liceo scientifico Formiggini di Sassuolo – Manutenzione straordinaria” - finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU - CUP G89F18000920001
- 5) di dare atto che l'intervento è finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU (Decreto Ministeriale 62 del 10/03/2021 e Decreto MIUR 175 del 10/03/2020); l'intervento rispetta il regolamento UE n.2020/852 del 18.06.2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente "DNSH, Do no significant harm") e in particolare l'art. 17 della Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01;
 - 6) di dare atto che la stipula del contratto avverrà ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e del vigente regolamento dei contratti dell'ente;
 - 7) di dare atto che l'operatore economico ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti generali e speciali previsti dal D.Lgs. 50/2016 come risulta dal modello di autodichiarazione MA assunto agli atti con prot. prot. 14929 – 14930 del 27/04/2023,
 - 8) di dare atto che l'operatore economico risulta in posizione di regolarità contributiva come da certificato rilasciato dalla Cassa Geometri acquisito al prot. 26789/2023;
 - 9) di dare atto che per quanto concerne gli adempimenti previsti dalla legislazione antimafia, non viene dato corso ad alcun adempimento trattandosi di importo inferiore a 150.000,00;
 - 10) di dare atto che è stata acquisita a prot. n. 14929 – 14930 del 27/04/2023 la polizza assicurativa ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs. n.50/2016;
 - 11) di dare atto che i codici CIG e CUP sono i seguenti:
 - Per il LOTTO 1 - SECONDO STRALCIO il codice CIG è 9717857549 e il codice CUP è G84E21000430001
 - Per il LOTTO 2 - TERZO STRALCIO il codice CIG è 971799030B e il codice CUP è G89F18000920001.
 - 12) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Direttrice dell'Area Tecnica della Provincia di Modena Ing. Annalisa Vita;
 - 13) di dare atto che il Direttore dell'esecuzione del contratto è l'Ing. Candido Bertolani;
 - 14) di dare atto che sono state acquisite agli atti le dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi del Rup (prot. 26624/2023) e del d.e.c. (prot. 26720/2023);
 - 15) di dare atto che è stata acquisita agli atti la dichiarazione di insussistenza conflitto di interessi dell'appaltatore;
 - 16) di dare atto che sono stati assolti gli obblighi di trasparenza ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, mediante l'inserimento dell'esplicita dichiarazione "finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" all'interno della documentazione progettuale nonché la valorizzazione dell'emblema dell'Unione europea;
 - 17) di dare atto che l'aggiudicataria ha reso le dichiarazioni richieste e previste dall'art. 47 del D.Lgs. 31 Maggio 2021 n.77 in merito all'obbligo assunzionale di personale femminile e giovanile (Gender Equality), all'aver assolto agli obblighi previsti dalla Legge n.68/1999, alla presentazione del Rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'art.46 del D.Lgs.n.198/2006;
 - 18) di dare atto che per la presente procedura sono state adottate adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in



particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;

- 19) di dare atto che il presente affidamento è codificato nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture come segue:
 - "LICEO STATALE "A.F. FORMIGGINI" SASSUOLO (MO). NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL'EDIFICIO ESISTENTE. SECONDO STRALCIO – LOTTO 1 (CUP G84E21000430001)" al n. 06-06-02F955 (rif. Arch. n. 486)
 - "LICEO STATALE "A.F. FORMIGGINI" SASSUOLO (MO). NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL'EDIFICIO ESISTENTE. TERZO STRALCIO – LOTTO 2 (CUP G89F18000920001)" al n. 06-06-02F955.1 (rif. Arch. n. 487);
- 20) di dare atto che, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. n. 62/2013, costituisce causa di risoluzione del contratto la violazione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, pubblicato sul sito della Provincia di Modena;
- 21) di dare atto che il professionista ha dichiarato di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati della Provincia – nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto – che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti di questa ditta per conto della Provincia medesima negli ultimi tre anni di servizio;
- 22) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013 e nella sezione "Bandi di gara e contratti, Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture" ai sensi dell'art.1 co. 32 della L. n. 190/2012 e ss.mm.ii.;
- 23) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)