



COMUNE DI FANANO (Provincia di Modena)

SERVIZIO TECNICO-LAVORI PUBBLICI

Reg. Gen. N. 346

Determinazione
(N. settoriale 143) del 29-08-2025

Oggetto: INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO DELLA PISCINA COMUNALE DI FANANO, VIA ABÀ N. 248, CUP D63I23000130005 - DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI

IL Responsabile di Servizio

Premesso che:

- il Comune di Fanano è proprietario della piscina comunale, sita in via Abà, ed intende procedere alla sua ristrutturazione e ammodernamento;
- l'intervento è finalizzato alla ristrutturazione del complesso della piscina comunale, al suo efficientamento, all'adeguamento della struttura alla normativa esistente, all'adeguamento impiantistico e tecnologico degli spazi;

Considerato che:

- con Determinazione n. 46 del 16.02.2023 è stata affidata la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, inerente alla ristrutturazione, riqualificazione e ampliamento della Piscina Comunale, allo Studio IMS - Ingegneri Melotti E Simonetti con sede in Via A. Ercolani 9B – Imola (BO), Codice Fiscale 02386920397 e Partita IVA IT02386920397;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 15.09.2023, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica inerente alla ristrutturazione, riqualificazione e ampliamento della Piscina Comunale, redatto dal suddetto Studio, comportante una spesa di € 1.098.454,01;
- con Determinazione n. 362 del 15.11.2023, sono state affidate le prestazioni professionali di progettazione esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva per le opere di ristrutturazione, riqualificazione e ampliamento della Piscina Comunale di Fanano, sita in Via Abà, all'Arch. Roberto Capocchi, con studio in Via Francesco Pardi n.19, 56124, Pisa (PI), C.F. CPCRR64L29G702N, P.IVA IT01841430505;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 134 del 29.12.2023 è stato approvato il progetto esecutivo per l'intervento suddetto per un importo totale di € 1.098.454,01;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 22.03.2024 è stato rettificato il quadro economico di progetto, pur rimanendo invariato l'ammontare complessivo dell'intervento;
- con Determinazione n. 374 del 28.10.2024 sono state affidate le prestazioni professionali per progettazione esecutiva variante sostanziale al progetto esecutivo "INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO DELLA PISCINA COMUNALE sita in via Abà 248 CUP D63I23000130005", al succitato Arch. Roberto Capocchi;
- con Determinazione n. 317 del 08.08.2025 è stata affidata la prestazione professionale di verifica della progettazione esecutiva relativa agli "INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO DELLA PISCINA

COMUNALE sita in via Abà 248 CUP D63I23000130005” allo Studio Tecnico Dott. Ing. Rodolfo Biondi;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 22.08.2025 è stata approvata la variante sostanziale al progetto esecutivo per gli “INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO DELLA PISCINA COMUNALE sita in via Abà 248 CUP D63I23000130005”, comportante una spesa complessiva di € 1.098.454,01;
- il progetto riveste carattere di pubblica utilità;

Visto il verbale delle operazioni di verifica del progetto esecutivo, redatto ai sensi dell’art. 42 del D.lgs 36/2023, prot. n.7224 del 21.08.2025, redatto dall’ Ing. Rodolfo Biondi, posto agli atti;

Visto il documento di validazione del progetto esecutivo, redatto ai sensi dell’art. 42 comma 4 del D.lgs. n. 36/2023 e delle Linee Guida A.N.AC. n. 1, prot. 7244 del 22.08.2025, sottoscritto dall’ Ing. Florini Massimo, Responsabile del Procedimento, posto agli atti;

Rilevato che ora si intende procedere con l’affidamento dei lavori così suddivisi:

A1	LAVORI (corpo e misura)	841.940,02
A2	ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	4.605,73
	TOTALE (A1+A2)	846.545,75
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
	IVA lavori 10%	84.654,58
	spese tecniche di progettazione D.L. + CSE	79.400,00
	verifica della progettazione (art.42 D.lgs 36/2023)	18.360,00
	prove di laboratorio (solaio e pietre naturali)	4.000,00
	contributo integrativo 4%	3.910,40
	IVA 22% spese tecniche	5.080,77
	incentivi per funzioni tecniche (art. 45 D.lgs 36/2023)	8.645,58
	arredi e attrezzature	12.000,00
	IVA 22% arredi e attrezzature	2.640,00
	spese di gara	1.000,00
	contributo ANAC	820,00
	imprevisti	28.542,66
	IVA 10% imprevisti	2.854,27
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	251.908,26
	TOTALE GENERALE (A+B)	1.098.454,01

Tenuto conto che l’importo a base d’appalto è di € 846.545,75, di cui € 4.605,73 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ai sensi di quanto disposto dall’art. 41 c. 13 e 14 del D.Lgs. 36/2023, ed € 841.940,02 per lavori, comprensivi di € 261.254,24 di costi per la manodopera, soggetti a ribasso di gara;

Visti:

- l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante il fine che si intende perseguire, l’oggetto, la forma e le clausole essenziali del contratto, le modalità di scelta del contraente;
- l’art. 17 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, il quale prevede che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, la stazione appaltante nella determina a

contrarre, ha l'obbligo di individuare gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 50 comma 1, lettera c) del D.Lgs. 36/2023, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori di importo pari o superiori a 150.000,00 euro e inferiore a 1 milione di euro, con procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
- il presente appalto, in ragione del suo valore stimato e in relazione all'ubicazione dei lavori in un luogo inidoneo ad attrarre l'interesse di operatori esteri, non presenta un interesse transfrontaliero certo;
- ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, l'intervento non è articolabile in lotti funzionali, né in lotti prestazionali, in quanto trattasi di lavorazioni tra loro interconnesse e da eseguirsi su parte di un complesso esistente;

Preso atto che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8/2020 è stata approvata la Convenzione tra la Provincia di Modena e il Comune di Fanano per la delega delle funzioni di Stazione unica appaltante per l'affidamento degli appalti di lavori, beni e servizi, ai sensi dell'art.37 comma 7 D.lgs. 50/2016, rinnovata in data 12/07/2023;

Ritenuto, pertanto, per l'affidamento dei lavori in oggetto, individuare, quale modalità di scelta del contraente, la procedura negoziata senza bando, con invito di almeno n. 5 (cinque) operatori economici e con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 50 comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023, con esclusione automatica delle offerte che presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia dell'anomalia, calcolata in base al criterio di calcolo riportato al punto 2) del "Metodo A" dell'Allegato II.2 del Codice D.Lgs. n. 36/2023;

Tenuto conto che per l'individuazione degli operatori economici da invitare, si provvederà utilizzando l'Elenco degli operatori economici costituito dalla Provincia di Modena con determinazione dirigenziale dell'Area Lavori Pubblici n. 23 del 27.01.2017, aggiornato, in data 13/01/2022, con Determinazione dirigenziale n. 42 del Servizio Appalti e Contratti dell'Area Amministrativa, previa selezione di almeno cinque operatori economici, attenendosi alle modalità previste dal Disciplinare di istituzione del predetto Elenco e al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Provincia di Modena e alle indicazioni del Responsabile Unico di Progetto che prevedono la selezione di tutte le imprese in possesso delle seguenti categorie:

- OG1 - classifica dalla 3° alla 4,5° per facilitare la partecipazione agli appalti pubblici delle piccole e medie imprese (nel rispetto della direttiva 2014/24/UE)

Visti gli articoli 19 e seguenti del D.Lgs. 36/2023, relativi alla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti e la delibera ANAC n. 261 del 20 giugno 2023, ai sensi dell'articolo 23 comma 5 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, che dal 1° gennaio 2024, ha reso operativo il sistema di digitalizzazione dei contratti pubblici, in base al quale tutto il ciclo di vita degli appalti viene gestito attraverso le "piattaforme digitali certificate" che comunicano con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) di A.N.AC.;

Preso atto, dunque, che la presente procedura negoziata verrà espletata dalla Stazione Unica Appaltante Provincia di Modena tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata e-procurement SATER, che interagisce con la BDNCP mediante la sezione Piattaforma contratti pubblici (PCP) nonché con i servizi della Piattaforma Digitale Nazionale (BDN). La piattaforma certificata SATER gestisce tutto il ciclo di vita digitale dell'appalto e in particolare garantisce in tale modo gli obblighi di acquisizione del Cig, di trasmissione delle informazioni relative alle

single procedure di gara ai fini degli obblighi di trasparenza ad ANAC, la pubblicità degli atti di gara e l'accesso agli atti degli operatori economici;

Rilevato, inoltre, che:

- ai sensi dell'art. 17, comma 3, e dell'Allegato I.3 del D.Lgs. 36/2023, i termini di conclusione del procedimento sono fissati in tre mesi dalla data di invio della lettera d'invito;
- ai sensi dell'art. 50 comma 6 del d.lgs. 36/2023, dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario, la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto;
- ai sensi dell'art. 53 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la costituzione della garanzia provvisoria;
- ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.Lgs. 36/2023, si provvederà alla richiesta della garanzia definitiva, ammontante al 5 % dell'importo contrattuale;
- ai sensi dell'art. 55 comma 2 del D.Lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'art. 18, commi 3 e 4, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- l'esecuzione dei lavori avverrà nel rispetto di quanto stabilito negli elaborati tecnici approvati con la sopraccitata delibera di G.C. n.83 del 22/08/2025, e nel rispetto della normativa vigente;
- è ammesso il subappalto ai sensi dell'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023;
- il contratto sarà stipulato in forma di atto pubblico amministrativo;

Richiamata la legge 23 dicembre 2005 n. 266 all'art. 1 commi 65 e 67 che ha previsto l'istituzione di un contributo a favore Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) e a carico della Stazione Appaltante, ogni qualvolta si provvede alla realizzazione di un'opera pubblica mediante selezione del contraente. Le tasse per contribuzione A.N.AC. sono state previste nelle somme a disposizione del progetto;

Richiamato il regolamento di disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, approvato con D.G.C. n. 36/2024;

Visto che la quota di incentivi alle funzioni tecniche ammonta ad € 16.930,92, e l'80%, destinato ai soggetti che svolgono attività tecniche, di cui all'All. I.10 del D.Lgs 36/2023, corrisponde ad € 13.544,74, a cui vanno applicate le detrazioni per le funzioni affidate esternamente, corrispondenti a € 4.899,16, e pertanto la quota di incentivi alle funzioni tecniche effettive ammonta ad € 8.645,58, così ripartiti:

QUOTA 80% FUNZIONI TECNICHE comprensiva di eventuali riduzioni in fase di impegno	7.334,33
QUOTA parte dell'80% attribuita a Stazione Unica Appaltante (Provincia)	1.311,25
TOTALE RISORSE	8.645,58

FLORINI MASSIMO FUNZIONE AFFIDATA	Totale	
	Quota	Importo €
Responsabile unico del progetto (RUP)	24,47%	3.314,14
Programmazione della spesa per investimenti	1,70%	230,55
Totale	26,17%	3.544,69

POLLACCI MARCO FUNZIONE AFFIDATA	Totale	
	Quota	Importo €
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa	7,02%	951,01
Totale	7,02%	951,01

RICCI MATILDE FUNZIONE AFFIDATA	Totale	
	Quota	Importo €
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa	3,83%	518,73
Predisposizione documenti di gara	2,70%	365,28
Totale	6,53%	884,01

RIMONDI NEIL FUNZIONE AFFIDATA	Totale	
	Quota	Importo €
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa	6,17%	835,74
Programmazione della spesa per investimenti	0,85%	115,27
Totale	7,02%	951,01

VESCOGNI ELENA FUNZIONE AFFIDATA	Totale	
	Quota	Importo €
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa	4,26%	576,37
Predisposizione dei documenti di gara	1,45%	196,69
Totale	5,71%	773,06

GIAMBI MONIA FUNZIONE AFFIDATA	Totale	
	Quota	Importo €
Programmazione della spesa per investimenti	1,70 %	230,55
Totale	1,70 %	230,55

Richiamata la Delibera di Giunta Regionale n. 1232 del 28.07.2025, avente per oggetto “ACCORDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE FSC 2021-2027. APPROVAZIONE INTERVENTI E ASSEGNAZIONE RISORSE - AVVISO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE - ATTO DI INDIRIZZO 2024-2026 LEGGE REGIONALE 5/2018 - PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INVESTIMENTO PER I COMUNI RICOMPRESI NELLE STAMI-PRIMA TRANCHE”, con cui è stata approvata la prima tranche di interventi, ricompresi nell’Azione 5.2.1 “Attuazione delle Strategie Territoriali per le Aree Montane e Interne (STAMI)”;

Visto che, tra gli interventi ammessi a finanziamento, figura quello presentato dal Comune di Fanano, ossia “INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA PISCINA COMUNALE IN VIA ABA', CUP D63I23000130005”;

Tenuto conto, pertanto, che si prevede di finanziare la spesa per € 635.000,00 con risorse a carico del PR FESR Emilia Romagna 2021-2027 (STAMI) e per € 463.454,01 con fondi propri dell’Ente;

Considerato che il progetto in parola trova adeguata copertura finanziaria sul cap. n. 20350/1 denominato “RIQUALIFICAZIONE PISCINA COMUNALE € 300000/2020 FIN. DA MUTUO ICS CAP. 1120/2” del Bilancio di previsione 2025-2027, esercizio 2025;

Preso atto che il Responsabile Unico del Progetto è l’Ing. Massimo Florini, responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Fanano;

Rilevato che il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Fanano con sede in Piazza G. Marconi n. 1, il quale ha designato Responsabile della Protezione dei dati personali la Soc. LEPIDA S.p.A. (dpo-team@lepida.it) nella persona del Dott. Sergio Duretti (maggiori informazioni sono reperibili sul sito internet dell’ente <https://www.comune.fanano.mo.it/comune/info/privacy.html>);

Vista la L. n. 136/2020 e s.m. e i. “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in tema di normativa antimafia, con particolare riferimento all’art. 3 “tracciabilità dei flussi finanziari” ed all’art. 6 “sanzioni”;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestarne la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, 1^ comma, del D.lgs. n. 267/2000;

Visti:

- la deliberazione di C.C. n. 52 del 30.12.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento del D.U.P. per il triennio 2025/2027;
- la deliberazione di C.C. n. 53 del 30.12.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione Finanziario 2025-2027: approvazione ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”;
- la deliberazione di G.C. n. 6 del 24.01.2025, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025/2027 ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 e degli art. 1 e 2 del D.P.R. 24 giugno 2022 n. 81.”;
- il D.Lgs. n. 118/2011 che detta disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e, in particolare l’art. 107, c. 3;
- lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;
- il Decreto Sindacale di nomina n. 1/2025 in data 14.01.2025;

DETERMINA

1. **Di richiamare** le motivazioni esposte in premessa che si intendono qui integralmente riportate.
2. **Di dare atto** che gli elaborati progettuali, tutti firmati dal progettista, costituiscono l’“originale” del progetto che è acquisito agli atti d’archivio, con prot. n. 6334 del 18.07.2025 e n. 7197 del 20.08.2025; all’originale dovranno fare riferimento gli uffici competenti per il proseguimento della pratica.
3. **Di dare atto** che sono state effettuate la verifica e la validazione del progetto come disposto dall’art. 42 del D.lgs. n. 36/2023.
4. **Di approvare** quale modalità di scelta del contraente, per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate, la procedura negoziata senza bando, con invito di almeno n. 5

(cinque) operatori economici e con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 50 comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023, con esclusione automatica delle offerte che presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia dell'anomalia, calcolata in base al criterio di calcolo riportato al punto 2) del "Metodo A" dell'Allegato II.2 del Codice D.Lgs. n. 36/2023.

5. **Di incaricare** la Provincia di Modena in qualità di Stazione Unica Appaltante per l'affidamento degli appalti di lavori, beni e servizi, in base alla predetta Convenzione, di procedere all'individuazione degli operatori economici da invitare mediante selezione di almeno cinque operatori economici dall'Elenco degli operatori economici citato in premessa, secondo le indicazioni, relative alla categoria e classifica SOA adeguata, fornite dal R.U.P..

6. **Di dare atto che**, ai sensi degli artt. 25 e 29 del D.lgs. n. 36/2023, che prevedono l'obbligo di utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici, la presente procedura di gara verrà espletata in modalità telematica sulla piattaforma e-procurement SATER, che interagisce con la Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici mediante la sezione Piattaforma contratti pubblici (PCP) nonché con i servizi della Piattaforma Digitale Nazionale (BDN) di ANAC.

7. **Di impegnare** sul capitolo n. 20350/1, annualità 2025 del Bilancio di previsione 2025/2027, esercizio 2025, dotato della necessaria disponibilità, le seguenti somme:

- € 1.311,25 in favore della Provincia di Modena per la predisposizione dei documenti di gara;
- € 677,24 in favore della Provincia di Modena per l'espletamento della gara (=0.08% sull'importo a base di gara);
- € 410,00 Spese ANAC in favore della Provincia di Modena;
- € 7.334,33 a titolo di incentivo alle funzioni tecniche, ai sensi del vigente regolamento, così ripartito:

FLORINI MASSIMO	€ 3.544,69
POLLACCI MARCO	€ 951,01
RICCI MATILDE	€ 884,01
RIMONDI NEIL	€ 951,01
VESCOGNI ELENA	€ 773,06
GIAMBI MONIA	€ 230,55
TOTALE	€ 7.334,33

8. **Di provvedere** alla liquidazione delle predette somme in favore della Provincia di Modena per l'esecuzione della gara.

9. **Di disporre** l'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni contenute nel presente atto di determinazione in esito e per gli effetti del dettato normativo vigente in materia.

10. **Di incaricare** i servizi competenti dei successivi provvedimenti.

11. **Di dare atto che:**

- il sottoscritto, Ing. Florini Massimo, Responsabile dell'Area Tecnica, è il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 e dell'allegato I.2 del D.Lgs. 36/2023;
- ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è

compatibile con i relativi stanziamenti di cassa di bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

- l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2025;
- in relazione alle determinazioni assunte con il presente atto, il sottoscritto Responsabile di Area, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.200 n. 445, non si trova in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall’art. 6 del Codice di Comportamento, approvato con D.P.R. n. 62/2013.

12. **Di attestare** la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis, 1^ comma, del D.lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile di Servizio
Ing. Massimo Florini

Documento prodotto in originale informatico, firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI FANANO
(Provincia di Modena)

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE
DELLA COPERTURA FINANZIARIA
SERVIZIO TECNICO-LAVORI PUBBLICI**

Reg. Gen. N. 346

Determinazione
(N. settoriale 143) del 29-08-2025

Oggetto: INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO DELLA PISCINA COMUNALE DI FANANO, VIA ABÀ N. 248, CUP D63I23000130005 - DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell'art. 151, c. 4 e 147 bis, c. 1, del D.Lgs. n. 267/2000, che pertanto diviene esecutiva.

Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Impegno N. 346 del 29-08-2025 a Competenza CIG / Causa Escl. CIG:	
5° livello 06.01-2.02.01.09.016 Impianti sportivi	
Capitolo 20350 / Articolo 1 RIQUALIFICAZIONE PISCINA COMUNALE € 300000/2020 FIN. DA MUTUO ICS CAP. 1120/2	
Causale	INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO DELLA PISCINA COMUNALE DI FANANO, VIA ABA N. 248, CUP D63I23000130005 - DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI
Importo 2025	Euro 1.311,25
Beneficiario	689 PROVINCIA DI MODENA
Impegno N. 347 del 29-08-2025 a Competenza CIG / Causa Escl. CIG:	
5° livello 06.01-2.02.01.09.016 Impianti sportivi	
Capitolo 20350 / Articolo 1 RIQUALIFICAZIONE PISCINA COMUNALE € 300000/2020 FIN. DA MUTUO ICS CAP. 1120/2	
Causale	INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO DELLA PISCINA COMUNALE DI FANANO, VIA ABA N. 248, CUP D63I23000130005 - DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI
Importo 2025	Euro 677,24
Beneficiario	689 PROVINCIA DI MODENA
Impegno N. 348 del 29-08-2025 a Competenza CIG / Causa Escl. CIG:	
5° livello 06.01-2.02.01.09.016 Impianti sportivi	
Capitolo 20350 / Articolo 1 RIQUALIFICAZIONE PISCINA COMUNALE € 300000/2020 FIN. DA MUTUO ICS CAP. 1120/2	
Causale	INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO DELLA PISCINA COMUNALE DI FANANO, VIA ABA N. 248, CUP D63I23000130005 - DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI
Importo 2025	Euro 410,00
Beneficiario	689 PROVINCIA DI MODENA
Impegno N. 349 del 29-08-2025 a Competenza CIG / Causa Escl. CIG:	
5° livello 06.01-2.02.01.09.016 Impianti sportivi	

Capitolo 20350 / Articolo 1 RIQUALIFICAZIONE PISCINA COMUNALE € 300000/2020 FIN. DA MUTUO ICS CAP. 1120/2	
Causale	INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO DELLA PISCINA COMUNALE DI FANANO, VIA ABA N. 248, CUP D63I23000130005 - DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI
Importo 2025	Euro 7.334,33
Beneficiario	146 DIPENDENTI COMUNALI

Fanano, lì 29-08-2025

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
Dott.ssa Monia Giambi

Documento prodotto in originale informatico, firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Comune di Fanano, Prot. N. 0007466 del 01-09-2025 in partenza



COMUNE DI FANANO
(Provincia di Modena)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
SERVIZIO TECNICO-LAVORI PUBBLICI

Reg. Gen. N. 346

Determinazione
(N. settoriale 143) del 29-08-2025

Oggetto: INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO DELLA PISCINA COMUNALE DI FANANO, VIA ABÀ N. 248, CUP D63I23000130005 - DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI

La presente determina è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune, come previsto dalla L. 69/2009, dal 01-09-2025 al 16-09-2025 al Reg. n. 657, ai sensi dell'art. 5, comma 6°, del vigente Regolamento di Contabilità.

Fanano, lì 01-09-2025

L'incaricato della pubblicazione
Ing. Massimo Florini

Documento prodotto in originale informatico, firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.