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- REPUBBLICA ITALIANA -    

- Provincia di Modena - 

             REP. N. 

CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI      . 

L'anno duemila     , il giorno        

       

      

in Modena, presso gli Uffici della Provincia, in Viale 

Martiri della Liberta' n. 34, 

avanti a me Dott. XX XX, Vice / Segretario Generale 

della Provincia di Modena, in veste di ufficiale 

rogante, si sono presentati i signori: 

$dirigente$ 

per dare esecuzione alla propria $tipo1$ n. 

$delibera1$ del $data delibera1$, esecutiva ed 

efficace; 

$dati-controparti$  

…. Residente a XXX in Via xxx n. xx, che dichiara di 

intervenire nel presente atto nella sua qualità di XXXX 

SE E' UN PROCURATORE E LA PROCURA E' IN CCIAA 

giusta Procura a ministero XXXXXXX, Notaio in XXXXXX, 

repertorio n. XXXXXXXXXXX del XXXXXXX, iscritta nel 

registro delle imprese della CCIAA di XXXXXXXXXX in 

data XXXXXXXX (Identificativo n. XXXXXXXXXX estratto 

dal Registro delle Imprese in data XXXXXXXX, mediante 



collegamento al sito Internet 

https//telemaco.infocamere.it); 

SE E' IN ATI: 

che agisce quale mandataria dell’associazione 

temporanea di imprese tra essa medesima e l’impresa 

mandante: 

- XXXXXXXXXXXXXXXXXX,  

giusto mandato collettivo speciale con rappresentanza 

a ministero Dott. XXXXXXXXXXXX, notaio in XXXXXXXXXXX, 

Rep. n. XXXXXXXXXXX in data XXXXXXXXXXXX, registrato a 

XXXXXXXXXX il XXXXXXXXXX al n. XXXXXXXX - serie XXXX, 

che in copia conforme si allega al presente atto sotto 

la lettera A) per formarne parte integrante e 

sostanziale;  

*************** 

Detti comparenti, della cui identita' personale sono 

certo, mi invitano a ricevere questo atto in relazione 

al quale 

 SI PREMETTE 

-che con $tipo$ n. $delibera$ in data $data 

delibera$ del Dirigente del Servizio      / Direttore  

dell'Area       e' stato approvato il progetto 

esecutivo dei lavori di cui all'oggetto per un importo 

complessivo comprensivo di I.V.A. pari ad Euro $importo 

progetto$, assunto agli atti con Prot. n.       del 



      (CUP       - CIG      ); 

- che in seguito a procedura aperta / negoziata, 

espletata sulla piattaforma informatica SATER, 

identificata con numero di sistema      , con 

$tipo1$ dello stesso dirigente n. $delibera1$ del $data 

delibera1$, i lavori sono stati aggiudicati alla 

sopracitata impresa, per il corrispettivo di Euro 

$importo euro$ piu' I.V.A.; 

QUANDO CON LA DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO 

SI AFFIDANO I LAVORI 

- che con la citata determinazione i lavori sono stati 

affidati direttamente al      , per il corrispettivo 

di Euro       (      virgola      ) piu' I.V.A.;   

SE C’E’ ANCHE UNA PERIZIA DI VARIANTE 

- che con determinazione n.       del       il      , 

     , ha approvato la perizia di variante e suppletiva 

ed il verbale di concordamento contenente n.        

(     ) categorie di nuovi prezzi non previsti nel 

progetto originario, affidando nel contempo i nuovi e 

maggiori lavori alla suddetta impresa per un importo 

di Euro       (     ); 

SE C’E’ L’ISCRIZIONE ALLE WHITE LIST TERREMOTO 

- che l'impresa risulta iscritta negli elenchi dei 

fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori 

non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, 



istituiti presso la Prefettura di Modena, ai sensi 

delle Linee Guida antimafia di cui all'art. 5 bis della 

Legge 1° agosto 2012, n. 122, con provvedimento 

n.       in data       ,  valido sino al      ; 

SE C’E’ L’ISCRIZIONE ALLE WHITE LIST PROVINCIALE 

- che l'impresa risulta iscritta nell'elenco dei 

fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori 

non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa ai 

sensi della Legge n. 190/2012 con provvedimento del 

Prefetto di       n.       in data       ,  valido sino 

al      ; 

SE L’ISCRIZIONE E’ IN ISTRUTTORIA/AGGIORNAMENTO 

- che l'iscrizione dell’impresa appaltatrice 

nell’elenco di cui alla Legge n. 190/2012 / di cui 

all'art. 5 bis della Legge 1° agosto 2012, n. 122, 

disposta con provvedimento n.       del       dalla 

Prefettura di      , mantiene la propria efficacia 

oltre la data di validita' in quanto, come 

espressamente previsto dalla Circolare del Ministero 

dell'Interno prot. n. 11001/119/12 del 14/08/2013, sul 

sito internet della suddetta Prefettura risulta che e' 

in corso l'istruttoria/aggiornamento;  

RICHIESTA INFORMAZIONE/COMUNICAZIONE ATTRAVERSO BDNA: 

- che la Provincia di Modena ha inoltrato, 

relativamente alla impresa       mediante il sistema 



informatico BDNA (Banca Dati nazionale Antimafia) la 

richiesta di comunicazione/informazione antimafia, 

prot. n.       in data      , richiesta integrata con 

comunicazione protocollo n.       in pari data, inviata 

a mezzo PEC alla Prefettura di      ; 

- che e' trascorso il termine di trenta giorni previsto 

dall'art. 92, commi 2 e 3, del D.lgs 6.9.2011 n. 159 

(per le informazioni); per le comunicazioni integrare 

RILASCIO INFORMAZIONE/COMUNICAZIONE ATTRAVERSO BDNA: 

- che è stata acquisita mediante il sistema informatico 

BDNA (Banca Dati nazionale Antimafia) l'informazione 

antimafia relativa alla società      , prot. n.       

in data      ; 

RILASCIO LIBERATORIA PROVVISORIA DI INFORMAZIONE - 

COMUNICAZIONE ATTRAVERSO BDNA: 

- che relativamente alla societa’      è stata 

rilasciata dalla Banca Dati Nazionale Unica della 

Documentazione Antimafia - BDNA - l'informazione / la 

comunicazione liberatoria provvisoria ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 del D.L. 16/07/2020 n. 76, prot.n. 

0102182_20210317 del 17/03/2021;      

- che la Provincia di Modena ha acquisito il Durc on 

Line rilasciato dall'INAIL con prot. n.      , avente 

validita' fino al       e attestante la regolarita' 

contributiva dell'impresa; 



- SOLO PER IMPORTI SUPERIORE AD Euro 150.000,00 che 

sono decorsi 35 (trentacinque) giorni dalla data 

dell'ultima comunicazione di aggiudicazione 

definitiva; 

- che per cio' che riguarda una piu' dettagliata 

disciplina del presente rapporto contrattuale, anche 

con riferimento alle clausole di cui all'art. 43 del 

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, le parti rinviano al 

capitolato speciale d'appalto posto a base di gara; 

- che il responsabile unico del procedimento e 

l'appaltatore hanno sottoscritto il verbale di 

cantierabilita' in data      /odierna; 

TUTTO CIO' PREMESSO 

quale parte integrante e sostanziale del presente atto 

si conviene e si stipula quanto segue: 

la PROVINCIA DI MODENA, come sopra rappresentata,  

AFFIDA 

all'impresa $controparte$ l'appalto dei lavori      . 

SE C’E’ ANCHE UNA PERIZIA DI VARIANTE 

alla impresa $controparte$: 

a) l'appalto dei lavori      . 

b) i nuovi e maggiori lavori di cui alla perizia di 

variante approvata con la richiamata 

determinazione n.       del      . 

L'appaltatore, come sopra rappresentato, accetta di 



eseguire i suddetti lavori sotto l'osservanza piena, 

assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, patti 

e modalita' previsti dai seguenti documenti: 

A) Elaborati del progetto esecutivo posto a base di 

gara, ed approvato con la richiamata determinazione n. 

     /201     , di cui dichiara di avere preso piena 

ed integrale conoscenza, e che sottoscrive per 

accettazione: 

- ELENCO ELABORATI 

B) Piano operativo di Sicurezza predisposto 

dall'appaltatore,  

C) SOLO PER CONTRATTI SUPERIORI AD Euro 250.0000,  

(CONTROLLARE SEMPRE IL BANDO DI GARA/LETTERA INVITO) 

Protocollo di intesa per la prevenzione dei tentativi 

di infiltrazione della criminalita' organizzata nel 

settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici, 

sottoscritto tra la Prefettura di Modena e 

l'Amministrazione Provinciale in data 31/03/2011, e 

relative disposizioni operative contenute nelle Linee 

guida approvate con Deliberazione della Giunta 

Provinciale n. 426 del 22/11/2011 e successiva 

deliberazione n. 340 del 19/11/2013, che viene 

sottoscritto dall'appaltatore; 

che costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente contratto, anche se non materialmente allegati 



allo stesso e che controfirmati dalle parti sono 

conservati dalla Provincia di Modena. 

Costituisce altresi' parte integrante e sostanziale del 

presente contratto, anche se non materialmente 

allegato, il Capitolato Generale d'Appalto, approvato 

con Decreto Ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per 

quanto in vigore ed applicabile. 

Il corrispettivo dell'appalto, tenuto conto anche della 

perizia di variante e suppletiva, e' di complessivi 

Euro $importo euro$  piu' I.V.A. di cui: 

a)- Euro $per lavori$  per lavori;  

b)- Euro $per oneri$  per oneri relativi all'attuazione 

dei piani di sicurezza. 

QUANDO DEVE ESSERE INSERITA LA CLAUSOLA DELLA REVISIONE 

PREZZI 

Come previsto dall’art. 24 del Capitolato Speciale 

d’Appalto, trattandosi di appalto di lavori bandito 

successivamente al 27 gennaio 2022, le parti danno atto 

che e’ prevista contrattualmente la clausola di 

revisione prezzi, ai sensi dell’art. 29 del D.L. n. 4 

del 27/01/2022 e dell’art. 106, comma 1, lett. a), 

primo periodo, del d.lgs n. 50/2016, fermo restando 

quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo della 

medesima lettera a); per quanto non espressamente 

disciplinato dal citato articolo 106.1, si fa 



riferimento al predetto articolo 29. 

Le parti fanno espresso rinvio al citato art. 24 del 

Capitolato Speciale d’Appalto per la definizione delle 

condizioni e delle modalita’ operative da osservare per 

addivenire alla revisione prezzi.  

Il contratto e' stipulato ''a corpo'' / ''a misura'' 

ai sensi dell'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto. 

I pagamenti avverranno per stati di avanzamento, 

mediante emissione di certificato di pagamento ogni 

volta che i lavori eseguiti, comprensivi della relativa 

quota degli oneri per la sicurezza, al netto del 

ribasso d'asta e della ritenuta dello 0,50% a garanzia 

dell'osservanza delle norme sulla tutela dei 

lavoratori, raggiungeranno un importo non inferiore ad 

Euro (     ) / al      % (      per cento) dell'importo 

contrattuale. 

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, 

n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno 

effettuati mediante bonifico bancario o postale oppure 

con altri strumenti di pagamento idonei a consentire 

la piena tracciabilita' delle operazioni.  

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente 

tutti gli obblighi di tracciabilita' dei flussi 

finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si 

impegna ad inserire nei contratti con subappaltatori e 



subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno 

di essi assume analoghi obblighi di tracciabilita', 

nonche' a consentire alla Provincia la verifica di tale 

inserimento in qualsiasi momento. 

La stazione appaltante provvedera' a corrispondere 

direttamente al subappaltatore o al cottimista 

l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi 

eseguite. L'appaltatore e' tenuto a comunicare alla 

stazione appaltante la parte di prestazioni eseguite 

dal subappaltatore o dal cottimista, con la 

specificazione del relativo importo e con proposta 

motivata di pagamento – controllare ARTICOLO 42. 

Come previsto dall’art. 46 del Capitolato Speciale 

d’Appalto, il presente contratto sara’ risolto di 

diritto nei casi previsti dall’art. 108, comma 2, 

lettere a) e b) del D.lgs n.50/2016, e cioe’ qualora 

sia intervenuta decadenza dell’attestazione di 

qualificazione per l’esecuzione dei lavori o sentenza 

di condanna passata in giudicato per i reati di cui 

all’art. 80 del suddetto decreto legislativo o 

l’applicazione di un provvedimento di prevenzione di 

cui al Codice delle leggi antimafia. 

Costituisce ulteriore causa di risoluzione del 

contratto il verificarsi delle condizioni elencate 

specificatamente dall’art. 46, commi 3 e 4 del citato 



Capitolato Speciale d’Appalto (CONTROLLARE). 

Ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. 16.04.2013 n. 

62, costituisce causa di risoluzione del contratto 

anche la violazione degli obblighi di condotta previsti 

dal Codice di Comportamento dei dipendenti della 

Provincia di Modena, approvato con Delibera della 

Giunta Provinciale n. 391 del 23/12/2013 

successivamente integrato con atto del Presidente n. 

14 del 25/01/2022, visionabile sul sito internet 

dell'Ente alla voce ''Amministrazione trasparente - 

Disposizioni generali''. 

Per i lavori da consegnare: 

I lavori devono essere consegnati entro 45 giorni dalla 

presente stipula. 

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto 

e' fissato in giorni       (     ) naturali e 

consecutivi decorrenti dalla data del verbale di 

consegna. 

(ovvero, in alternativa, per i lavori urgenti da 

iniziare nelle more della stipulazione del contratto) 

I lavori sono stati consegnati prima della stipulazione 

del contratto, per i motivi descritti nel verbale di 

consegna in data       che qui si intende integralmente 

riportato, e devono essere ultimati entro       (     ) 

giorni naturali e consecutivi, tenuto conto della 



proroga di giorni       (     ) per l'ultimazione degli 

ulteriori lavori oggetto di perizia.  

Per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori, 

viene applicata una penale pari all'o       per mille 

dell'importo netto contrattuale. 

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche 

od altre circostanze speciali impediscano in via 

temporanea che i lavori procedano utilmente a regola 

d'arte, la direzione dei lavori, d'ufficio o su 

segnalazione dell'appaltatore, puo' ordinarne la 

sospensione redigendo apposito verbale. 

A garanzia degli impegni assunti con il presente 

contratto, l'appaltatore ha prestato la cauzione 

definitiva mediante       n.       rilasciata dalla 

      – agenzia di       -  in data       per Euro 

$cauzione euro$ pari al       % (      per cento) 

dell'importo del presente contratto, sottoscritta con 

firma digitale sia dal garante che dall’appaltatore ed 

acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. 

n. XXX in data XXX. 

SE C’E’ L’ADEGUAMENTO A SEGUITO DELLA PERIZIA 

Detto importo e' stato elevato, per effetto della 

perizia di variante e suppletiva, ad  Euro       (      

virgola      ) con appendice n.       in data      . 

L'appaltatore ha comunicato, con riferimento sia alla 



impresa capogruppo che alla impresa mandante / con 

riferimento alla/e impresa/e esecutrice/i i nominativi 

del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, 

del Medico competente, ove nominato, del Rappresentante 

dei lavoratori per la sicurezza ed ha presentato la 

dichiarazione di adempimento degli obblighi relativi 

al documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 

28 del D.Lgs. n. 81/2008. 

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni 

dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti 

sulla tutela dei lavoratori. 

L'appaltatore assume la responsabilita' di danni a 

persone e cose, conseguenti all'esecuzione dei lavori 

e delle attivita' connesse, sia per quanto riguarda i 

dipendenti e i materiali di sua proprieta', sia con 

riguardo ai soggetti terzi, sollevando la stazione 

appaltante da ogni responsabilita'. 

A tale scopo ha stipulato un'assicurazione per danni 

nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione 

del certificato di regolare esecuzione o collaudo 

provvisorio, con polizza numero       rilasciata dalla 

      - agenzia di       - in data      , 

successivamente  integrata  con  atto di variazione in 

data      , per un massimale di Euro $assicurazione 

esecuzione$ per danni di esecuzione e per un massimale 



di Euro $assicurazione civile$  per responsabilita' 

civile verso terzi, sottoscritta con firma digitale sia 

dal garante che dall’appaltatore ed acquisita agli atti 

della Provincia di Modena con prot. n. XXX in data XXX. 

La suddetta polizza assicurativa dovra' essere 

mantenuta in vigore per tutta la durata dei lavori e 

delle eventuali proroghe, sino alla data di emissione 

del certificato di collaudo provvisorio o di regolare 

esecuzione. 

E' fatta salva comunque la responsabilita' 

dell'appaltatore per i danni non coperti dalle predette 

polizze. 

QUANDO NON C’E’ LA COMUNICAZIONE /INFORMAZIONE 

ANTIMAFIA MA SONO TRASCORSI 30 GIORNI – O QUANDO C’E’ 

SOLO LA DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLE WHITE LIST L. 190/ 

OPPURE QUANDO E' IN AGGIORNAMENTO. 

In relazione alla richiesta di 

comunicazione/informazione antimafia / alla domanda di 

iscrizione alle White List/ allo stato di aggiornamento 

dell'iscrizione nelle White List/ richiamata in 

premessa, il presente contratto e' sottoposto alla 

condizione risolutiva di cui all'art. 92, comma 3, del 

D.lgs n. 159/2011. 

CONTROVERSIE/FORO (controllare se c’e nell’art. 44) 

L'appaltatore elegge domicilio nel comune di Modena, 



presso la sede della Provincia di Modena. 

Tutte le spese relative al presente contratto sono a 

carico dell'appaltatore. 

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nel 

presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore 

aggiunto, per cui si richiede la registrazione in 

misura fissa. 

L'imposta di bollo relativa al presente contratto e' 

assolta in modalita' telematica mediante “Modello Unico 

Telematico” ai sensi dell’art.1 comma 1 bis 

dell’allegato A-Tariffa- al D.P.R. n. 642/1972, come 

modificato dal D.M. 22/02/2007. 

L'imposta di bollo relativa all'allegato A) ed ai 

richiamati elaborati progettuali, soggetti all'imposta 

sin dall'origine, e' assolta in modo virtuale in base 

all’Autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate – 

Direzione Provinciale di Modena – Ufficio Territoriale 

di Modena n. 0015224 del 04/03/2015. 

I comparenti dispensano me Vice Segretario dalla 

lettura degli allegati dichiarandomi di averne esatta 

conoscenza. 

Richiesto io Vice Segretario, ho redatto il presente 

atto, scritto con mezzo elettronico da persona di mia 

fiducia; ne ho dato lettura ai comparenti che, da me 

interpellati, lo approvano dichiarandolo conforme alla 



loro volonta' e con me lo firmano, unitamente agli 

allegati, con firma digitale, in relazione alla quale 

attesto che: 

1° SOGGETTO - DIRIGENTE 

-       utilizza il certificato di firma digitale 

rilasciato in data ….. da Infocamere Societa' 

Consortile di Informatica delle Camere di Commercio 

Italiane per azioni, valido fino al ….. e non revocato,  

2° SOGGETTO - DITTA 

- il signor       utilizza il certificato  di firma 

digitale rilasciato in data ….. da ………, valido fino 

al ….. e non revocato. 

L'atto consta di       pagine intere e fin qui di questa 

ultima. 

LA PROVINCIA DI MODENA -       

LA IMPRESA AGGIUDICATARIA -       

IL SEGRETARIO GENERALE -       
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